DOHODA
o vystavbe a adrzbe cyklolavky VYSOMARCH

Clanok. I
Zmluvné strany

1. Land Niederosterreich
Gruppe Strafle
Landhausplatz 1, 3109 St. Polten
zastipena: Dipl.-Ing. Josef Decker
Riaditel’ stavby ciest
UID-Nummer: ATU 37165802
FA-Nr.: 09, Steuernummer: 533/1989

2. Bratislavsky samospravny kraj
Sabinovska 16, 820 05 Bratislava
zastupeny: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
Predseda samospravneho kraja Bratislava
I1CO: 36063606
DIC: 2021608368

dalej spolu len ako ,,zmluvné strany* alebo ,,zmluvni partneri*

Clanok I1
Zaklad a vvchodiska dohody

V ramci programu cezhranic¢nej spoluprace Interreg V-A Slovensko — Rakusko 2014 — 2020 ma
byt vybudovana cyklolavka cez rieku Morava medzi obcou Marchegg a obcou Vysoka pri
Morave.
Lavka by mala spifat’ tieto hlavné ciele:

e Zlepsenie dostupnosti v regione

e Podpora cyklistiky v kazdodennej 1 vol'no¢asovej doprave

e Podpora a posilnenie ekologickej a udrzatel'nej mobility

Tato dohoda sa uzaviera na zéklade bilateralnej planovacej dohody uzavrete; v roku 2017
medzi Bratislavskym samospravnym krajom a Spolkovou krajinou Dolné Rakusko.

Clanok I11
Predmet dohody

a) Predmetom dohody je tUprava detailného projektovania resp. vypracovania realizacnej
dokumentécie vystavby, spolocného verejného obstardvania, financovania, fakturicie a
realizacie dodavky cyklolavky cez Moravu a zaplavové izemia ako aj ndjazdovych rdmp na
slovenskej strane podl'a Clanku IV.

b) Vsetky podklady, ktoré st pre oboch partnerov relevantné z nakladovo-technického ¢i
z0 stavebno-technického hladiska, musia byt principidlne vyhotovené tak v nemeckom ako
aj vslovenskom jazyku a partneri su povinni si ich navzajom poskytnut’ (ako napriklad
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rozhodnutia, podklady pre verejné obstaravanie, zahajenie stavby, kontrolné dni,
odovzdavanie, faktury, podklady na vyuctovanie atd’.).

Spdsob stavebnej a prevadzkovej Gdrzby cyklolavky podla Clanku IV bude upraveny
v samostatnej dohode medzi obcou Marchegg, Spolkovou krajinou Dolné Rakusko (d’alej len
,NO*) a Bratislavskym samospravnym krajom (d’alej len ,,BSK*).

Clanok IV
Clenenie vystavby cykolavky

Celkovy projekt vystavby cyklolavky je Cleneny na tieto 4 tiseky.

a)
b)
c)
d)

Most nad zaplavovym tzemim na rakiskom tizemi (zelezobetonova nosné konstrukcia).
Most nad riekou Morava (visuty most — ocel'ova nosna konstrukcia).

Most nad zaplavovym tizemim na slovenskom uzemi (zelezobeténova konstrukcia).
N4jazdové rampy na slovenskom tzemi.

Clanok V
Povol’ovacie konania

Obaja zmluvni partneri sa zavdzuju ziskat na vlastné naklady vSetky turadné povolenia
podla prislusnych vnutrostatnych pravnych predpisov resp. vcas pred planovanym zacatim
stavby ziskat' potrebné prévoplatné rozhodnutia pre celkovy objekt podla Clanku IV tejto

dohody.
Clanok VL
Realizacia stavby
a) NO je zodpovedny za vykonanie procesu spoloéného verejného obstardvania na vystavbu

cyklolavky na zdklade vSeobecne zavidznych pradvnych predpisov o verejnom obstaravani
platnych a ucinnych v Rakuskej republike a Slovenskej republike v stulade s podmienkami
Programu spoluprace Interreg V-A Slovenska republika — Rakusko 2014 — 2020. Podklady
k spolo¢nému verejnému obstaravaniu musia byt' pred vyhlasenim verejného obstaravania
pisomne schvélene zo strany BSK poverenou osobou. NO bude zodpovedny za uzatvorenie
zmluvného vztahu so zhotovitel'om vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.
Predmetom verejnej sut'aze na vystavbu celého projektu buda aj meracské prace potrebné
pre stavbu a vypracovanie realizacnej projektovej dokumentacie (detailne vypracovany
realizaény projekt vratane statiky) a tieto podklady budu k dispozicii pre zmluvné strany.
Miestny stavebny dozor pri vystavbe celkového projektu podla Clanku IV prevezme
organizacne aj finanéne NO.

V podmienkach verejnej sutaze na stavbu cyklolavky musi byt zahrnutd povinnost
budiceho zhotovitel'a dodrzat’ a realizovat’ v ramci stavby vSetky podmienky vyplyvajuce
Z Gradnych povoleni a rozhodnuti oboch zmluvnych partnerov

Realizaciu vystavby celkového projektu podla Clanku IV bude zadavat a viest' NO.
Ekologicky stavebny dozor na rakuskom uzemi, vyzadovany prisluSnymi organmi zada
a financuje NO.

Zastupcovia BSK, NO a povereny ekologicky stavebny dozor st v priebehu realizacie stavby
opravneny vstipit v sprievode stavebného dozoru a firemného stavbyvediceho na celé
uzemie staveniska na slovenskej a rakuskej strane.
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g) Zo strany NO, oddelenia stavby mostov bol kontaktnou osobou menovany partner Dipl.-

Ing. Gruber, okrem toho NO bezodkladne po ukonéeni verejného obstaravania oznami BSK
kontaktni osobu budiceho zhotovitel’a.
Za BSK bude tto funkciu vykondvat poverena osoba, ktori BSK oznami NO
pred za¢iatkom stavby. Okrem toho sa zmluvné strany dohodli, ze pocas celého projektu
podla Clanku IV tejto zmluvy budd partneri organizovat’ pravidelné spoloéné dvojjazyéné,
pisomne zaznamenané kontrolné dni.

Clanok VII.
Prevadzkova udrzba ocel’ového mosta a jeho ¢asti nad inundaénymi vizemiami

a) Prace v ramci udrzby, ako ¢istenie mostu vratane jeho odvodnenia, odstrafiovania snehu,
naplavenin, udrzby a oprav osvetlenia a signalizacie cyklolavky cez rieku Morava pre
lodnu dopravu, casti nad inundaénymi Uzemiami a ocelového mosta atd. budu
vykonavat NO a BSK, vzdy na prislusnom S$taithom tzemi samostatne a na vlastné
naklady.

b) V pripade hroziaceho poskodenia mosta a pri odstrafiovani §kod sposobenych Zivelnymi
pohromami (ako napr. povodne atd’. ) budu tieto prace vykonavat’ resp. zabezpecovat’
predovietkym NO a BSK vzdy na prislusnom S$tatnom tizemi na vlastné naklady po
odsuhlaseni spolo¢ného technického postupu. Zadavat’ prace a znaSat’ naklady bude na
raktiskom tzemi spolkova krajina NO a na slovenskom uzemi BSK.

€) V pripade povodni alebo inej Zivelnej pohromy, pri ktorom by bola prijazdova
komunikacia.
zaplavena, ako aj v pripade inych okolnosti vytvarajacich prekazku, ktord znemoziuje
bezpecny prechod cez most, musi byt’ most z oboch stran uzavrety pre akékol'vek
vyuzivanie.

d) V pripade uzavery mosta z dovodu zimnej uzavery, alebo iného zavazného dévodu, ktory
si vyzaduje uzavretie mosta budu na prijazdovych komunikaciach na rakiskom tzemi a
na slovenskom uzemi umiestnené dopravné znacky (ndvesti) v nemeckom, slovenskom
a anglickom.

e) Prijazdova komunikacia k mostu, aj most musia byt’ oznac¢ené dopravnymi znackami
v zmysle platnych pravnych predpisov. Na tUzemi mosta budi nariadené
a prostrednictvom dopravnych znaciek vyznacené tieto dopravné obmedzenia:
,vseobecny zakaz vjazdu* s vynimkou cyklistov, zdsahovych vozidiel a vozidiel udrzby s
najvyssou povolenou celkovou hmotnost'ou 2,5 t.

Clanok VIII
Rozdelenie nakladov

a) V planovacej dohode uzavretej v roku 2017 medzi Spolkovou krajinou Dolné Rakutisko

a Bratislavskym samospravnym krajom bolo dohodnuté, Ze na stanovenie podielu Slovenskej
republiky a Spolkovej krajiny Dolné Rakusko na spolo¢nych nakladoch bude smerodajna
Statna hranica.
Podl'a podaného projektu vystavby sa z 260,50 m dlhej cykloldvky nachddza 170,50 m
na rakaskom tzemi a 90,00 m na slovenskom uzemi. Na zdklade uvedené¢ho sa vypocita
nasledovné delenie nakladov na vystavbu cyklolavky podl'a Clanku VI body a) az c) tejto
zmluvy:

e 65,5%NO
e 34,5% BSK
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b)

d)

b)

b)

Uvedené percentualne sadzby boli medzi partnermi dohodnuté a si nemenné. Na zaklade
predloZzeného odhadu ¢inia naklady na vystavbu 4.750.000,00 € vratane 20% DPH.

Takto boli vypocitané nasledovné podiely nakladov na vystavbu cyklolavky podl'a Clanku
IV body a) az ¢) tejto dohody:

0 N O e €3.111.250,00 vratane DPH

@ BSKo € 1.638.750,00 vratane DPH.

V pripade, Ze by v priebehu stavby doslo alebo mohlo dojst’ k prekro¢eniu nakladov o viac
ako 10% nad dohodnuté zmluvné ceny, NO ma za povinnost’ bezodkladne a dokazatelne
oboznamit’ BSK a riesit’ toto formou vzajomnej dohody.

Naklady na timo&enie a preklady v priebehu vystavby celkového projektu podla Clanku IV
budd partneri znasat v pomere 50,00% NO a 50,00% BSK. Zadavatelom tlmoé&nickych
a prekladatel'skym prac bude NO.

Akékol'vek naklady, ktoré nie s zahrnuté do rozdelenia nakladov podl'a Clanku VII bod a)
tejto dohody, znaSa zmluvny partner, ktorému vznikla povinnost’ ich thrady.

Clanok IX
Fakturacia a zac¢tovanie:

V zmluve so zhotovitel'om stavby sa uréi sposob fakturicie tak, aby BSK a NO obdfzali od
zhotovitel'a faktiry na svoju Cast’ (podiel) predmetu obstarania. Fakttry a podklady k faktare
budu predloZzené v nemeckom a slovenskom jazyku.

Vecnu a matematickl spravnost’ predlozenych faktir bude kontrolovat’ miestny technicky
dozor.

Faktura¢na adresa BSK:
Bratislavsky samospravny kraj, Sabinovska 16, 820 05, Bratislava

Koneéna faktira za celkovy projekt podl'a Clanku IV bude vystavena na zaklade skutoénych
nakladov na vystavbu.

Clanok X
Financovanie

Na projekt ,,Cezhrani¢né prepojenie tizemia medzi obcami Vysoka pri Morave a Marchegg
formou cyklolavky cez rieku Morava® bude v ramci Programu cezhrani¢nej spoluprace
Interreg V-A Slovensko - Rakusko v obdobi 2014 — 2020 poskytnuty nenavratny finacny
prispevok z prostriedkov EU.

Ulohu veduceho partnera prevezme BSK. NO bude spinat’ funkciu projektového partnera.
Nenavratny finan¢ny prispevok bude poskytnuty BSK ako hlavnému partnerovi projektu.

Clanok XI
Terminy stavby

Zahajenie stavebnych prac je planovane na august 2020. V pripade predbezne stanovenej doby
vystavby v dlzke 10 mesiacov bude cyklolavka hotova v lete 2021.
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Clanok XII
Vlastnictvo

Cyklolavka na uzemi Slovenskej republiky, vratane najazdovych ramp podla Clanku IV bod d)

dohody, ostane vo vlastnictve BSK. Zaru¢na lehota je stanovena na obdobie piatich rokov.

Clanok XIII
Uprava zaruky a ruéenia

a) NO prebera ako zadavatel’ zakazky ru¢enie za vystavbu celého projektu podla Clanku IV.
Uspokojenie narokov vyplyvajtcich z ruenia ako na slovenskom tak aj na rakiskom uzemi
bude prebiehat’ pod vedenim NO.

b) Po ukonceni vystavby celého projektu sa bude konat’ spolo¢né stretnutie oboch zmluvnych
partnerov, ktorého vysledkom bude pisomny zaznam — preberaci protokol o prebrati stavby.

¢) Pred uplynutim zaru¢nej lehoty NO vykond sksku mosta. Vysledky skusky ozndmi NO
partnerovi BSK. V pripade zistenia nedostatkov budi tieto odstranené na néklady
zhotovitel’a.

Clanok XIV
Pravoplatnost’ dohody

Tato dohoda nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma partnermi a ucinnost’ diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia na webovej stranke Bratislavského samospravneho kraja.

Clanok XV
Prislu$nost’ sudu

Pre vSetky pravne spory vyplyvajice z tejto dohody, pre ktoré zidkon nevylucuje dohodu
0 prislusnosti stidu, je v prvej inStancii vecne prislusny sud v St. Polten.

Clanok XVI
Salvatorska klauzula

V pripade, ak sa niektoré ustanovenie tejto dohody ukaze (alebo sa neskor stane) neplatnym
alebo neucinnym alebo neaplikovatelnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto dohody,
ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné alebo
neuc¢inné alebo neaplikovatelné ustanovenie novym ustanovenim, ktoré zodpovedd povodne
zamySlanému ucelu neplatného alebo neucinného alebo neaplikovatelného ustanovenia, a to v
lehote troch (3) kalendarnych dni odo diia dorucenia vyzvy jednej zmluvnej strany druhej strane.
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Clanok XVII
Zavereéné ustanovenia

a) Z tejto dohody bude vyhotovenych 6 podpisanych odpisov, pricom kazdy zmluvny partner
obdrzi tri exemplare.

b) Znenie dohody je vyhotovené v nemeckom jazyku.

c) Overeny slovensky preklad bude tvorit’ prilohu €. 1 tejto zmluvy. Na prisluSnom uzemi plati
rakuske resp. slovenské pravo.

d) Dalsie dohody, ako aj pripadné dodatky k tejto dohode, st pravoplatné len v pisomnej forme.
Tato dohodu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve/dohode*.

St. Polten, dila...........ccoceeeeenneeeennnnen. Bratislava, dfl@...........cooeevenvvviiiiiinnnns

Za Spolkovu krajinu Dolné Rakusko Za Bratislavsky samospravny kraj
Skupina cesty

(Dipl.-Ing. Josef Decker) (Mgr. Juraj Droba, MBA, MA)
Riaditel pre stavbu ciest Predseda Bratislavského samospravneho
kraja
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