	

 
Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia 

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávok a uskutočnenie všetkých prác súvisiacich s dokončením prestavby kotolne na tvorivú dielňu na objekte DSS Rozsutec na Furmanskej 4 v Bratislave v súlade s projektovou dokumentáciou.
 
Miesto realizácie: 
DSS Rozsutec, Furmanská 4, 841 03, Bratislava (súp. č. 6688,  parc. č. 1793/5, LV: 1922, BA-Lamač)

Predmet zákazky zahŕňa:
· Stavebné práce a dodávky súvisiace s rekonštrukciou priestoru opustenej kotolne na dielňu.
· Stavebné práce a dodávky súvisiace s dokončením prístavby objektu zázemie so sociálnym zázemím.

Základné údaje charakterizujúce stavbu
Navrhované dokončenie rekonštrukcie a prístavby pôvodného objektu kotolne sa nachádza v areáli na ulici Furmanskej v Bratislave. Objekt pôvodne slúžil ako kotolňa pre areál postavený ako zázemie pre výstavbu diaľnice. Pôvodný projekt bol z roku 1969. Technológia, kotle aj komín boli odstránené skôr. Klientom Domova sociálnych služieb akútne chýbajú priestory na dielne, v ktorej by bolo možné vykonávať rôzne remeselné a manuálne práce. V roku 2018 sa začala rekonštrukcia kotolne na tvorivú dielňu, ktorá sa nedokončila a je v rozostavanom stave.

Stavba sa skladá z dvoch častí:

A. Rekonštrukcia priestoru opustenej kotolne na dielňu.
B. Prístavba objektu zázemie so sociálnym zázemím.

  	V súlade s požiadavkou objednávateľa projekt rieši  rekonštrukciu jestvujúceho objektu s realizáciou nevyhnutných stavebných úprav a prác / podlaha, steny, strecha, okná/. Prístavba je nový objekt s umiestnením kotla ÚK a WC. s prekrytým vstupom. Celý objekt je prízemný. Prípojky na inžinierske siete sú jestvujúce, boli realizované pre kotolňu a budú upravené pre potreby novo navrhovaného objektu. Investor pripravuje rekonštrukciu kanalizácie a do malej ČOV bude odkanalizované navrhované WC.
 
Dispozičné riešenie stavby  je nasledovné: 
· dielňa		32,90 m2
· chodba, sklad     	6,00 m2   
· WC       		2,90  m2
· dielňa 2  		42,90  m2  jestvujúci objekt
· exteriér rampa	4,10 m2

· úžitková  plocha :      82,27 m2
        A.Rekonštrukcia .	    42,90 m2
        B.Prístavba .	    41,80 m2

· zastavaná plocha	    105,84 m2
A.Rekonštrukcia .	    55,44 m2
B.Prístavba .	    50,40 m2


Vecné a časové väzby na okolitú zástavbu
Odstupy rekonštruovaného objektu od okolitých objektov ostanú nezmenené. Pri rekonštrukčných prácach  nebudú stavebnými prácami obmedzené prístupy k okolitým objektom a nebude dochádzať k nepriaznivým vplyvom na okolitú zástavbu . rekonštruovaný objekt má  zrealizované prípojky- vodu kanalizáciu,  elektro. Na vykurovanie slúži novonavrhovaný kotol na propan butan plyn -  jestvujúca prípojka k jestv. Objektu zo zásobníka vo dvore.

Charakteristika územia stavby:
Riešený objekt sa nachádza v areáli na ulici Furmanskej 4 v Bratislave, v časti Lamač  Parcela je  na rovine, napojená na všetky inžinierske siete. Objekt sa nachádza v centre územia, areálu a s prístavbou  vznikne nový priestor so zázemím, čím sa využije doteraz prázdny priestor po kotolni.  Pôvodný objekt má cez 40 rokov a vyžaduje si rekonštrukciu, prístavba bude zodpovedať novým tepelno technickým požiadavkám na budovy.

Celkové  urbanistické, architektonické a stavebno-technické  riešenie stavby:

a/ urbanistické riešenie
Navrhovaná rekonštrukcia a prístavba objektu rešpektuje urbanistické i dopravné vzťahy v riešenom území. Objekt sa nachádza v zóne , kde už je  zástavba.  Tento charakter širšieho územia má v zmysle zámeru mesta a mestskej časti  ostať aj v nasledujúcom období. 

b/ architektonické  riešenie
Riešený objekt je prízemný nepodpivničený, tvorí ho vlastne jedna funkcia v dvoch základných miestnostiach. Prístavba bude obsahovať  rozšírenie dielne a popri severnej stene zázemie- WC, kotolňu a predsieň s umývadlom.
Architektonický výraz domu je čitateľný z pohľadov, výrazne sa nezmení. Členenie fasády je v súlade s navrhovaným pôdorysom, čo podporí aj farebné a materiálové riešenie objektu.
 
c/ stavebno-technické riešenie
Dnešný technický stav objektu nie je dobrý. Keďže ostala stavba počas zimy otvorená, Stropné konštrukcie SO.01 aj SO.02 bez izolácie boli na jar 2019 prevlhnuté. Po obhliadke aj statik skonštatoval, že strop nad pôvodnou časťou, kotolňou / SO.01 / je potrebné zbúrať a nahradiť podobnou konštrukciou ako je nad prístavbou / SO.02 ./ Múry objektu vykazovali výrazné stopy vlhkosti. Strop nad kotolňou je betónový, rebierkový, poškodený. Tvoria ho tenké dosky SZD, hrúbka 30 mm, aké sa používali v 60. rokoch XX. storočia na podobné stavby / kotolne /, sklady, atď /.

Návrh stropu, skladba strechy je zjednotený - aj nad časťou kotolňa / SO.01 / to bude montovaný strop z prvkov Xella. Po konzultácii zo stavebným dozorom 1. etapy prác boli doplnené detaily ukončenia strechy, tepelná  izolácia. Uchytenie, klampiarske práce.

     Stručný popis zrealizovaných stavebných prác, I.etapa,
     Rekonštruovaný / pôvodný / objekt - SO.01:

- odstránenie starej omietky, / vyspravenie porušených častí muriva ? /,
- demontáž pôvodných okien a osadenie nových okien,
      -  úprava jest. podlahy a realizácia novej podlahy, doplnenie tepelnej izolácie,
+ doplnenie hydroizolácie,
      -  nové dvere do objektu, 

     Stručný popis zrealizovaných stavebných prác, I. etapa,
     Prístavba - SO.02:

     -  vyspravenie spevnenej plochy a úprava izolácie, škáry pri kotolni
     -  realizácia výkopu a nových základov + kanalizácia ležatá
     – nové nosné múry, systém Ypor, Xella a priečky + zastropenie prístavby,


    Návrh uvažuje v pôvodnom objekte-SO.01, rekonštrukcia:

· zbúranie poškodeného betón. stropu + atika včítane klampiarskych výrobkov, 
· oprava vencov po odstránení pôvodného betón stropu
realizácia nového stropu včítane klampiarskych výrobkov, 
      skladba je v PD, tabuľka, rez, detaily, návrh
-     zateplenie obvodového plášťa a omietka exteriér
      -     nové vnútorné omietky, 
· nové vonkajšie omietky,
· nová prípojka vodovodu a kanalizácie
      -     nový rozvod vody a kanalizácie.
      -     realizácia elektro,osvetlenie, zásuvky včítane pripojenia na jestv.prípojný kábel, 
      -     realizácia rozvodu ÚK + osadenie el.vykurovacích telies,

   Návrh uvažuje v objekte  prístavba, SO.02:

-  realizácia strechy, zateplenie  + izolácia,  
      -  vnútorné  a vonkajšie omietky, 
      -  nové dvere v prístavbe 
     -   realizácia  podlahy včítane tepelnej izolácie,
     -  realizácia WC + predsieň - zdravotechnika, včítane pripojenia na jestv. odvod,
     -  realizácia elektro, osvetlenie, zásuvky včítane pripojenia na upravenú skriňu,
     -  realizácia kúrenia - kotolňa, rozvody, telesá

Návrh uvažuje so zateplením strechy strešnými doskami EPS hrúbka 240 mm. 
Pri hrúbke tepel. Izolácie nad 200 mm je potrebné nadmurovať atiku pri východnom a západnom okraji fasády. / zabrániť pretekaniu /.

Dopravné riešenie stavby
[bookmark: _GoBack]Dopravne je pozemok a objekt   napojený na verejnú komunikáciu  ul. Furmanskú. V návrhu sa neuvažuje s novými státiami, na pozemku je dostatok priestoru na parkovanie vozidiel. V súčasnosti sa aj pred objektom na verejnej komunikácii nachádza parkovisko.  Charakter prevádzky nepredpokladá s používaním osobných vozidiel užívateľmi dielne.

Úpravy plôch a priestranstiev, oplotenie a zeleň
Po zrealizovaní prístavby bude okolie budovy upravené  výsevom trávy a výsadbou  okrasnej zelene a okolie upravená do pôvodného stavu. 

Starostlivosť  o životné  prostredie
a/ vplyv stavby na životné  prostredie
Vzhľadom na typologický druh objektu: dielňa, vybavenosť - tento nebude mať svojou prevádzkou negatívny vplyv na životné prostredie. Väčšina odvozu odpadu sa realizovala v i. etape stavebných prác.
b/ odvoz odpadu
Odvoz odpadových nádob je zabezpečovaný smetiarskym autom  organizáciou zabezpečujúcou odvoz odpadu / OLO / priamo z príjazdovej komunikácie. 
	
Pri rekonštrukcii vzniknú odpady, ktorých zatriedenie  je uvádzané v zmysle vyhlášky 284/2001 Zb.zák. v znení prílohy č.1 a vyhlášky č. 129/2004Zb.zák.

Rozdelenie odpadov bude nasledovné :
1. odpad bitumenové zmesi iné ako uvedené v 170301 zatriedené ako kap.  bitumenové zmesi   - číslo 170302-0 = 1 m3
2. odpad zemina a kamenivo iné ako uvedené 170503 zatriedené ako kap. zemina a kamenivo  - číslo 170504 -0 = 1,0 m3
3. odpad betón, zmesi betónu, tehál zatriedené ako kap. betón, zmesi betón , tehál  - číslo 170107-0 = 4 m3
4. odpad tehlové murivo zatriedené ako tehla - číslo 170102-0 = 4 m3

c/ výmena vzduchu
Výmena . vzduchu bude zabezpečená  priamym vetraním okennými a dvernými otvormi. 

d/ hluk
V rámci riešenej stavby sa nevyskytuje žiadny zdroj hluku, ktorý by nepriaznivo vplýval na vonkajšie okolie a vnútorné obytné prostredie. Zariadenia inštalované v objekte musia vyhovovať platným normám a predpisom v oblasti šírenia hluku. 

e/ oslnenie a preslnenie
Stavba je çelkovo v súlade so susednými objektmi a spĺňa požiadavky minimálneho odstupu od susedných objektov. Nemá negatívny vplyv na preslnenie a denné osvetlenie susedných  domov. 

f/ osvetlenie viď časť PD Elektro 


Starostlivosť o bezpečnosť  pri  práci
Pri realizácii rekonštrukcie a prístavby  je nutné dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci, skladovaní materiálu, obsluhy a údržby technologických zariadení a pod. 


Osnova plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).
Na nasledujúcich stranách, ako pomoc pre spracovateľa Plánu BOZP predkladáme základnú osnovu plánu bezpečnosti, tak ako vyplýva z Nariadenia vlády SR  č. 396/2006, vydaného dňa 24. mája 2006. V predmetnej osnove sú zapracované základné zásady pre výstavbu z hľadiska BOZP. Zodpovednosť za vypracovanie plánu bezpečnosti nesie zhotoviteľ stavby v plnom rozsahu t. j. zabezpečí jeho spracovanie u koordinátora BOZP (nutná odborná spôsobilosť). Za stanovenie koordinátora bezpečnosti na zriadenom stavenisku, zodpovedá vybraný dodávateľ stavby v plnom rozsahu.

Všeobecné a spoločné požiadavky na stavebné práce realizované na navrhovanom  stavenisku, rešpektujúc Nariadenie vlády SR č. 396/2006, vydané dňa 24. mája 2006.

Povinnosti zástupcu dodávateľa stavby.
· dodávateľ stavebných prác bude viesť evidenciu pracovníkov  nastupujúcich do práce resp. z práce odchádzajúcich
· dodávateľ stavebných prác je povinný vybaviť nasadených pracovníkov  osobnými ochrannými pomôckami a prostriedkami
· dodávateľ stavebných prác zabezpečí príslušný rozsah  školení pracovníkov stavby a poskytnú informácie na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu ustanovenom  zákonom
· dodávateľ stavebných prác prijme na stavenisku opatrenia v súlade s minimálnymi bezpečnostnými a zdravotnými  požiadavkami

Konkrétne zásady a ďalšie požiadavky na búracie práce realizované na navrhovanom  stavenisku.
· v riešenom území bude stavenisko oplotené súvislým oplotením. 
· prekážky na stavenisku vyššie ako 0,10 m budú zabezpečené únosným prejazdom
· pri ručnom odbere sypkého materiálu je tento možné vŕšiť max.  do výšky 2,00 m
· kusový materiál možno ukladať max. do výšky 3,00 m, pri  mechanickom odbere, pri ručnom 2,00 m (pri pravidelných  tvaroch materiálu), pri nepravidelných platí výška max. 1,50  m
· rúry a trúbky ukladať max. do výšky 2,00 m pri ručnom odbere
· pred zahájením zemných prác je nutné zrealizovať a vyznačiť  vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných I.S. i dočasných
· pri výkopoch v miestach, kde sa nachádzajú podzemné siete alebo kde možno očakávať podzemné vedenia bude postupované podľa osobitných predpisov
· strojmi možno hĺbiť výkopy do vzdialenosti 1,00 m od  vyznačenej polohy vedenia, pokiaľ to predpisy umožňujú
· výkopy zabezpečiť proti pádu osôb (zakryť, ohradiť,  zneprístupniť) a zriadiť  prechody min. 0,75 resp. 1,50 m široké
· stabilitu stien výkopov (pokiaľ nestanoví zodpovedný  projektant ináč) zabezpečiť primeraným pažením od hĺbky 1,30 m, v zastavanom území resp. od 1,50 m v nezastavanom
· prisypanie zeminy mechanizmami sa riadi osobitnými  technologickými predpismi
· na nasadené automobily stavby sa výkopok môže nakladať iba cez ich zadnú alebo bočnú stranu
· pojazdy nasadených rýpadiel na stavenisku, vo svahoch je zakázaný dtto pojazd bližšie ako 2,00 m pri svahoch výkopov alebo zárezov
· pri búraní vonkajších múrov zabezpečiť pracovníkov pred  pádom do hĺbky
· materiál z rozobratia múrov ukladať s odstupom 0,60 m od miesta  práce
· po stropoch s tenkostenných materiálov možno chodiť a dopravovať materiál až po  kontrole statikom
· montážne práce sa riadia samostatnými, vopred vypracovanými  technologickými postupmi
· pracovníci vykonávajúci práce vo výške resp. nad voľnou hĺbkou  musia byť zabezpečený kolektívnym alebo osobným zabezpečením
· pod prácami vo výškach vymedziť ochranné pásmo, v prípade nutnosti ohrozený priestor zabezpečiť
· práce nad sebou realizovať v zmysle osobitného technologického  postupu
· vstup pracovníkov do ohrozeného priestoru, pri prenášaní  bremien je zakázaný
· pre využívanie stavebných strojov na stavenisku platia osobitné predpisy a stavebno-technologické postupy, obsluha  dtto

Konkrétne zásady a ďalšie  požiadavky na zabezpečenie plnenia  minimálnych bezpečnostných a zdravotných podmienok na  navrhovanom stavenisku.
Prezentované okruhy požiadaviek sa budú uplatňovať na navrhovanom stavenisku, ak si to vyžiadajú podmienky, činnosť a iné okolnosti alebo  hroziace nebezpečenstvo.

a) Všeobecné minimálne požiadavky na  zriaďované stavenisko.
Stavenisko, navrhované v príslušnej časti projektovej dokumentácie, bude spĺňať nasledujúce požiadavky, ktoré zabezpečia minimalizáciu možného nebezpečenstva :
· zabezpečenie stability a pevnosti materiálov a prvkov používaných na  stavenisku
· zabezpečenie ochrany využívaných energetických rozvodov  
· zabezpečenie osôb zodpovedných za identifikáciu, ohlásenie a zdolávanie možného požiaru
· zabezpečenie prirodzeného a umelého osvetlenia pracovísk, priestorov a komunikácií na zriadenom stavenisku
· zabezpečenie  staveniskových komunikácií a ohrozených priestorov výrazným označením a ich realizácia v zmysle platnej legislatívy
· zabezpečenie nainštalovaných staveniskových nakladacích plošín a rámp v zmysle platnej legislatívy s dôrazom na bezpečnostné predpisy
· zabezpečenie pohybu na pracovisku po vyznačených trasách so zreteľom na polohu umiestnených staveniskových  zariadení
· zabezpečenie prvej pomoci na stavenisku a umiestnenie kontaktných zdravotných čísel
· zabezpečenie hygienických zariadení na stavenisku

b) Všeobecné minimálne požiadavky na  zriaďované  vonkajšie priestory staveniska (pracoviská vo vonkajších priestoroch navrhovaného staveniska).
· zabezpečiť, aby pracoviská vo výškach resp. v hĺbke boli primerane, v zmysle príslušnej platnej  legislatívy zabezpečené s dôrazom na možnosť prepadnutia a prevrhnutia a zabezpečiť ich priebežnú kontrolu stability a pevnosti
· zabezpečiť pravidelnú kontrolu energetických rozvodov vystavených vonkajším vplyvom
· zabezpečiť výrazné označenie energetických zariadení a zabezpečiť ich proti dotyku nepovolaných osôb
· zabezpečiť, aby jestvujúce živé energetické zariadenia, ponechané na zriadenom stavenisku, boli ohraničené a  označené
· zabezpečiť primeranú ochranu nasadených pracovníkov pred vplyvom počasia a ochranu pred možným pádom predmetov
· zabezpečiť prerušenie stavebných prác v prípade opustenia pracoviska pracovníkom, nevyhovujúcim resp. nebezpečným technickým stavom konštrukcie stroja a zariadenia, vplyvom prírodných živlov resp. iných nepredvídateľných okolností, pri zhoršení poveternostných podmienkach (pri vetre o rýchlosti 8,00 m/sec.), kedy pracovníci vykonávajú prácu na zavesených pomocných konštrukciách, z rebríkov nad 5,00 m  a za použitia osobného zabezpečenia, pri rýchlosti vetra 10,00 m/sec. v ostatných pracovných úkonoch, pri viditeľnosti menšej ako 30,00 m, pri teplote prostredia nižšej ako - 10,00 0 C 
· zabezpečiť, aby pri prácach vo výškach boli nainštalované dostatočne pevné  zábrany so zarážkami pri podlahe a aby nasadený pracovníci boli zabezpečení kolektívnymi i osobnými bezpečnostnými ochrannými pomôckami
· zabezpečiť, aby lešenia, lávky, pracovné plošiny  a rebríky, využívané na stavenisku,  boli bezpečné po statickej, funkčnej a pracovnej stránke a aby boli nainštalované, zo zákona  osobitne spôsobilým pracovníkom
· zabezpečiť, aby všetky dopravné prostriedky, stroje na zemné práce a stroje na manipuláciu s materiálom boli obsluhované odborne spôsobilou obsluhou a aby spĺňali bezpečnostné predpisy vo vzťahu k obsluhe i stavenisku, dtto zariadenia, stroje a pracovné prostriedky
· zabezpečiť, aby všetky konštrukcie na stavenisku boli uskladnené v zmysle výrobcu a aby boli pod dozorom zodpovednej osoby
· zabezpečiť, aby práce vo výškach napr.  na streche nepresahovali povolené limity na sklon, aby boli nasadení pracovníci vybavení osobnými a kolektívnymi ochrannými bezpečnostnými prostriedkami   a aby bolo primeranou formou zabezpečené stavenisko resp. priestory v dotyku pred možným pádom náradia resp. stavebného materiálu


Požiarna ochrana
Požiarna ochrana nie je predmetom Projektu tohto stavby.

Riešenie protikoróznej ochrany
Všetky kovové časti je nutné chrániť proti korózii 2x náterom základným a 2x náterom vrchným syntetickým. 


Zemné  práce
Zemné práce boli realizované v I. etape stavebných prác.


Podzemná  voda	
Nedochádza k žiadnym negatívnym vplyvom podzemnej pod povrchovej vody na   nosnú konštrukciu objektov.


Statika

Súčasný stav:
Riešený stavba sa skladá z jestvujúceho prízemného nepodpivničeného objektu, ktorý je murovaný a má mierne šikmú strechu. Obvodové múry sú z plnej tehly, pod stropom je betónový veniec. Strop nad kotolňou je betónový, rebierkový, poškodený. Tvoria ho tenké dosky SZD, hrúbka 30 mm, aké sa používali v 60. rokoch XX. storočia na podobné stavby /kotolne/, sklady, atď /. Pôvodný zámer- použiť tento strop ako podkladnú vrstvu pod nový betónový strop, alt. pod tepelnú izoláciu nie je možné. Súčasný stav konštrukcie je dokumentovaný aj foto prílohou.
 
Návrh:
Jestvujúci nevyhovujúci strop bude nahradený stropom z tvárnic YPOR, XELLA - podobne ako to je realizované v prístavbe. Betónový rebierkový strop nad pôvodnou časťou, kotolňou  je potrebné zbúrať, vrátane vystupujúcej atiky / južná fasáda /. Vyspraviť ostávajúci betón preklad. V prípade potreby pred osadením nového stropu prizvať statika a previesť zápis do stavebného denníka. Strop nad kotolňou bude z z tvárnic Xella YPOR, stužujúce pásy budú tiež z prvkov YPOR. Rozsah výztuže bude upresnený pred realizáciou stavby. Trámy na rozpon 6,0 metra + strešné tvárnice. Trámy budú uložené na upravenú, zarovnanú plochu po odbúraní betón. časti pôvodného stropu. Schéma novej stropnej konštrukcie je vo výkresoch - stavebná časť, architektúra. Skladba strešnej izolácie je predmetom stavebnej časti.  

Zdravotechnika
Viď príslušná časť projektovej dokumentácie

Vykurovanie
Viď príslušná časť projektovej dokumentácie

Elektro
Viď príslušná časť projektovej dokumentácie


Rozsah požadovaných dodávok a stavebných prác súvisiacich s  vyhotovením diela „Dokončenie prestavby starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu“ je špecifikovaný v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktorý tvorí samostatnú prílohu podrobného opisu predmetu zákazky.

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je samotná projektová dokumentácia. Položkový rozpočet, ani výkaz výmer nie je možné samostatne použiť ako prílohu Zmluvy o dielo bez projektovej dokumentácie. V prípade rozporu medzi rozpočtom (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer).
	

	K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.
	

	Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácií stav. diela. 
	

	Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.
	

	Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. 
	

	Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikacií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.
	



V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. 

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C‑14/17 z 12. júla 2018). 

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.

Zoznam sprievodnej dokumentácie:
· Projektová dokumentácia vypracovaná projektantom Ing.arch. Petrom Žalmanom CSc.  (Rosoft s.r.o., 9/ 2019)
· Stavebné povolenie č. L – 2010-09/217/G/8/Gš zo dňa 06.07.2010
· Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. L -2012-09/258/G/3/Gš zo dňa 10.09.2012
· Predĺženie právoplatnosti zo dňa 9.4.2018 
· Vyjadrenie o potvrdení platnosti stavebného povolenia zo dňa 01.07.2020
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Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia 


 


 


Predmet zákazky:


 


Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávok a uskutočnenie všetkých prác súvisiacich 


s


 


dokončením 


prestavb


y


 


kotolne na tvorivú dielňu


 


na objekte 


DSS Rozsutec 


na


 


Furmanskej 4


 


v


 


Bratislave


 


v


 


súlade s


 


projektovou 


dokumentáciou


.


 


 


 


Miesto realizácie:


 


 


DSS Rozsutec, Furmanská 4, 841 03, Bratislava


 


(súp. č. 


6688


,  parc. č. 


1793/5, LV: 1922, BA


-


Lamač


)


 


 


Predmet


 


zákazky zahŕňa


:


 


·


 


Stavebné práce a


 


dodávky súvisiace s rekonštrukciou priestoru opustenej kotolne na dielňu.


 


·


 


Stavebné práce a


 


dodávky súvisiace s


 


dokončením 


prístavb


y


 


objektu zázemie so sociálnym


 


zázemím.


 


 


Základné údaje charakterizujúce stavbu


 


Navrhované 


dokončenie


 


rekonštrukci


e


 


a prístavb


y


 


pôvodného objektu kotolne sa nachádza v areáli na ulici 


Furmanskej v Bratislave. Objekt pôvodne slúžil ako kotolňa pre areál postavený ako zázemie pre výstavbu 


diaľnice. Pôvodný projekt bol z


 


roku 1969. Technológia, kot


le aj komín boli odstránené skôr. Klientom Domova 


sociálnych služieb akútne chýbajú priestory na dielne, v ktorej by bolo možné vykonávať rôzne remeselné a 


manuálne práce. 


V


 


roku 2018 sa začala rekonštrukcia kotolne na tvorivú dielňu, ktorá sa nedokončila 


a


 


je 


v


 


rozostavanom stave.


 


 


Stavba sa skladá z dvoch častí:


 


 


A.


 


Rekonštrukcia 


priestoru opustenej kotolne na dielňu.


 


B.


 


Prístavba objektu zázemie so sociál


nym


 


zázemím.


 


 


  


 


V súlade s požiadavkou objednávateľa projekt rieši  rekonštrukciu jestvujúceho objektu s


 


realizáciou 


nevyhnutných stavebných úprav a prác / podlaha, steny, strecha, okná/. Prístavba je nový objekt s umiestnením 


kotla ÚK a


 


WC. s


 


prekrytým vstupom. Celý objekt je prízemný. Prípojky na inžinierske siete sú jestvujúce, boli 


realizované pre kotolňu


 


a budú upravené pre potreby novo navrhovaného objektu. Investor pripravuje 


rekonštrukciu kanalizácie a


 


do malej ČOV bude odkanalizované navrhované WC.


 


 


 


Dispozičné riešenie stavby  je nasledovné: 


 


·


 


dielňa


 


 


32,90 m2


 


·


 


chodba, sklad     


 


6,00 m2   


 


·


 


WC       


 


 


2,90  m2


 


·


 


dielňa 2  


 


 


42,90  m2  jestvujúci objekt


 


·


 


exteriér rampa


 


4,10 m2


 


 


·


 


úžitková  plocha :      


82,27 m2


 


        


A.Rekonštrukcia .


 


    


42,90 m2


 


    


    


B.Prístavba .


 


    


41,80 m2


 


 


·


 


zastavaná plocha


 


    


105,84 m2


 


A.Rekonštrukcia .


 


    


55,44 m2


 


B.Prístavba 


.


 


    


50,40 m2


 


 


 


Vecné a časové väzby na okolitú zástavbu


 


Odstupy rekonštruovaného objektu od okolitých objektov ostanú nezmenené. Pri rekonštrukčných prácach  


nebudú stavebnými prácami obmedzené prístupy k okolitým objektom a nebude dochádzať k nepriaznivým 


vplyvom na okolitú zástavbu . rekonštruovaný objekt má 


 


zrealizované prípojky


-


 


vodu kanalizáciu,  elektro. Na 




      Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia      Predmet zákazky:   Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávok a uskutočnenie všetkých prác súvisiacich  s   dokončením  prestavb y   kotolne na tvorivú dielňu   na objekte  DSS Rozsutec  na   Furmanskej 4   v   Bratislave   v   súlade s   projektovou  dokumentáciou .       Miesto realizácie:     DSS Rozsutec, Furmanská 4, 841 03, Bratislava   (súp. č.  6688 ,  parc. č.  1793/5, LV: 1922, BA - Lamač )     Predmet   zákazky zahŕňa :      Stavebné práce a   dodávky súvisiace s rekonštrukciou priestoru opustenej kotolne na dielňu.      Stavebné práce a   dodávky súvisiace s   dokončením  prístavb y   objektu zázemie so sociálnym   zázemím.     Základné údaje charakterizujúce stavbu   Navrhované  dokončenie   rekonštrukci e   a prístavb y   pôvodného objektu kotolne sa nachádza v areáli na ulici  Furmanskej v Bratislave. Objekt pôvodne slúžil ako kotolňa pre areál postavený ako zázemie pre výstavbu  diaľnice. Pôvodný projekt bol z   roku 1969. Technológia, kot le aj komín boli odstránené skôr. Klientom Domova  sociálnych služieb akútne chýbajú priestory na dielne, v ktorej by bolo možné vykonávať rôzne remeselné a  manuálne práce.  V   roku 2018 sa začala rekonštrukcia kotolne na tvorivú dielňu, ktorá sa nedokončila  a   je  v   rozostavanom stave.     Stavba sa skladá z dvoch častí:     A.   Rekonštrukcia  priestoru opustenej kotolne na dielňu.   B.   Prístavba objektu zázemie so sociál nym   zázemím.          V súlade s požiadavkou objednávateľa projekt rieši  rekonštrukciu jestvujúceho objektu s   realizáciou  nevyhnutných stavebných úprav a prác / podlaha, steny, strecha, okná/. Prístavba je nový objekt s umiestnením  kotla ÚK a   WC. s   prekrytým vstupom. Celý objekt je prízemný. Prípojky na inžinierske siete sú jestvujúce, boli  realizované pre kotolňu   a budú upravené pre potreby novo navrhovaného objektu. Investor pripravuje  rekonštrukciu kanalizácie a   do malej ČOV bude odkanalizované navrhované WC.       Dispozičné riešenie stavby  je nasledovné:       dielňa     32,90 m2      chodba, sklad        6,00 m2         WC            2,90  m2      dielňa 2       42,90  m2  jestvujúci objekt      exteriér rampa   4,10 m2        úžitková  plocha :       82,27 m2            A.Rekonštrukcia .        42,90 m2             B.Prístavba .        41,80 m2        zastavaná plocha        105,84 m2   A.Rekonštrukcia .        55,44 m2   B.Prístavba  .        50,40 m2       Vecné a časové väzby na okolitú zástavbu   Odstupy rekonštruovaného objektu od okolitých objektov ostanú nezmenené. Pri rekonštrukčných prácach   nebudú stavebnými prácami obmedzené prístupy k okolitým objektom a nebude dochádzať k nepriaznivým  vplyvom na okolitú zástavbu . rekonštruovaný objekt má    zrealizované prípojky -   vodu kanalizáciu,  elektro. Na 

