2.

2.1

2.2

VYZVA

na predloZenie ponuky v prieskume trhu v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zakon o VO©)

IDENTIFIKACIA VEREJNEHO OBSTARAVATELA
Stredna Sportova Skola

Ostredkova 10

821 02 Bratislava

Kontaktn& osoba:

Ing. Katarina Vancova

referent oddelenia verejného obstaravania
poverena zastupovani verejného obstaravatela
tel. ¢islo: 02/48 264 207

e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk

NAZOV A PREDMET ZAKAZKY

Nazov zakazky
Projektové prace vratane inzinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia vonkajSich
ihrisk Sportového aredlu — atletického Stadionu, tartanovej drahy

Predmet zadkazky:

Predmetom zédkazky su projektové prace v rozsahu vypracovania projektovej dokumentécie,
zabezpecenia inzinierskej ¢innosti a autorského dozoru pre realizaciu rekonstrukcie atletického
Stadiénu a tartanovej drahy za Géelom skvalitnenia vyucby a tréningovom procese v areali
Strednej Sportovej Skoly na Ostredkovej 10 v Bratislave.

Predmet zakazky zahtiia nasledovné vykonové fazy:

1.1 dokumentacia skuto¢ného stavu stavby / d’alej len zameranie vySkopis a polohopis
1.2 vypracovanie projektu pre ohlasenie stavby

1.3 aproximativny rozpocet a popisy prac

1.4 ohlasenie stavby 2-krat

1.5 autorsky dozor

1.6 projekt skutocného vyhotovenia stavby

1.7 st¢innost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel'a stavby

Podrobny opis predmetu zakazky a jeho technicka Specifikacia je uvedeny v Prilohe & 1 tejto
Vyzvy.

2.3 Identifikacia predmetu obstaravania podl’a Spolo¢ného slovnika obstaravania (CPV):

71250000-5 Architektonické a inZinierske sluzby a dozor
71320000-7 Inzinierske projektovanie

2.4 Predpokladana hodnota zakazky: 12 500,00 EUR bez DPH

2.5 Zdroj finan¢nych prostriedkov: zakazka bude financovana z finan¢nych prostriedkov verejného

obstardvatela. Verejny obstardvatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu
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3. PODMIENKY PLNENIA

3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

Na predmet zékazky uvedeny v bode 2 tejto Vyzvy bude uzatvorend Zmluva o dielo.
Obchodné podmienky st uvedené v Prilohe ¢é. 5 tejto Vyzvy.

Miesto plnenia: Strednd Sportovad Skola, Ostredkovd 10, 821 02 Bratislava, (LV ¢&. 8053,
sup. €. 3232, parc. ¢. 1213,1214/1, 1214/4 BA - BA-mesto RuZinov, okres: Bratislava II.

Lehota plnenia: bliZSie uvedeny v Prilohe ¢. 5 tejto Vyzvy

O d’alsom postupe bude uspe$ny uchadza¢ informovany verejnym obstardvatelom v lehote
viazanosti ponuk.

4. PODMIENKY UCASTI UCHADZACOV

4.1

4.2

Uchadza¢ musi spiitat’ nasledovné podmienky tykajuice sa 0sobného postavenia:

PoZaduje sa splnenie podmienok osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona
0 VO, a to predloZenim nasledovnych dokladov:
¢ informéciou o zapise uchddzaca do zoznamu hospoddrskych subjektov podla § 152 zdkona
oVO
alebo
o predloZenim dokladov podla § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a/alebo 5 zdkona o VO

Nakol'ko uchadzac nie je povinny predkladat’ doklady podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o VO z
dbévodu pouZitia udajov z informaénych systémov verejnej spravy v zmysle zakona ¢. 177/2018
Z. z. 0 niektorych opatreniach na zniZzovanie administrativnej zat'aze vyuzivanim informa¢nych
systémov verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov (z&kon proti byrokracii),
v pripade, Ze nie je zapisany v zozname hospodarskych subjektov podla § 152 zdkona o VO,
predklada v ponuke len cestné vyhlasenie podla § 32 ods. 2 pism. f) zdkona o VO, ktorym
preukazuje splnenie podmienky tcasti podla § 32 ods. 1 pism. f) zakona o VO a sice, Ze nema
ulozeny zdkaz ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny konecnym rozhodnutim v Slovenskej
republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (podl'a Prilohy ¢ 2 tejto

Vyzvy).

V pripade uchadzaca, ktorého tvori skupina dodavatel'ov zi¢astnena vo verejnom obstaravani, sa
pozaduje preukazanie splnenia podmienok ucasti tykajucich sa osobného postavenia za kazdého
¢lena skupiny osobitne.

Splnenie predmetnych podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o VO preukazuje ¢len
skupiny len vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma zabezpecit'.

V pripade, Ze verejny obstaravatel’ bude mat’ pochybnosti o tom, Ze uchadza¢ spifia podmienky
ucasti podla § 32 pism. e) af) zdkona o VO, poziada uchadzaca o predloZenie dokladov
preukazujticich splnenie tychto spochybnenych podmienok ucasti.

Verejny obstaravatel’ upozoriiuje uchadzacov na skutoénost’, Ze podl'a § 117 ods. 5 zakona o VO
nesmie verejny obstaravatel' uzavriet zmluvu s uchddzacom, ktory nespifia podmienky tcasti
podrla § 32 ods.1 pism. €) a f) zakona 0 VO alebo ak u neho existuje dovod na vyluéenie podla §
40 ods. 6 pism. f) zdkona o VO.

Uchadza¢ musi spliiat nasledovné podmienky tykajuce sa technickej alebo odborna
spoOsobilosti:



5.2

5.3

5.4

PoZaduje sa preukazanie technickej alebo odbornej spdsobilosti podl’a § 34 ods. 1 pism. q) zadkona
0 VO udajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikécii riadiacich zamestnancov,
osobitne osdb zodpovednych za riadenie prac alebo za poskytnutie sluZieb, a to predloZenim:

- autorizacného osvedéenia vydaného SKA (slovenskd komora architektov) alebo SKSI
(Slovenské komora stavebnych inZinierov) za zodpovednu osobu za dokumentéciu v zmysle
ust. § 4 alebo § 5 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich zmien a predpisov alebo
ekvivalentnym dokladom, ktorym sa preukaze odborna spdsobilost’ 0soby zodpovednej za
dokumentéciu.

Verejny obstaravatel’ priptsta aj ekvivalentné doklady vydané podla vSeobecne zavaznych

pravnych predpisov ¢lenskych $tatov EU.

Uchéddza¢ modze na preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej sposobilosti vyuZzit
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohl'adu na ich pravny vztah.

V takomto pripade musi uchddza¢ alebo zaujemca verejnému obstaravatelovi alebo
obstaravatel'ovi preukazat, Ze pri plneni zmluvy bude skuto¢ne pouZzivat’ kapacity osoby, ktorej
spdsobilost’ vyuziva na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti.

Tato skutoénost’ preukazuje uchadza¢ pisomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickymi
a odbornymi kapacitami mieni preukazat’ svoju technicku sposobilost’ alebo odbornt sposobilost’.

Z pisomnej zmluvy musi vyplyvat zavdzok osoby, Ze poskytne svoje kapacity pocas celého
trvania zmluvného vzt'ahu.

Osoba, ktorej kapacity maju byt’ pouzité na preukézanie technickej spdsobilosti alebo odbornej
sposobilosti, musi preukazat’ splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia podl'a
§ 320ds. 1 pism. e) a f) zdkona o VO a nesmu u nej existovat’ dovody na vylacenie podla § 40
ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona o VO; opravnenie dodavat’ tovar, uskuto¢iovat’ stavebné
prace, alebo poskytovat’ sluzbu preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zédkazky, na ktora boli
kapacity uchadzaCovi poskytnuté. Ak ide o poziadavku suvisiacu so vzdelanim, odbornou
kvalifikaciou alebo relevantnymi odbornymi skisenostami najmd podl'a odseku 1 pism. g)
zékona 0 VO, uchadza¢ alebo zaujemca moze vyuzit’ kapacity inej osoby len, ak tato bude realne
vykonavat’ stavebné prace alebo sluzby, na ktoré sa kapacity vyzaduju.

OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY

Vykonanie obhliadky miesta plnenia sa odporuca, aby si zdujemcovia sami overili a ziskali
potrebné informéacie nevyhnutné na pripravu a spracovanie ponuky. Vydavky spojené s obhliadkou
ida na tarchu zaujemcu.

Casy obhliadok budii uréené individudlne pre kazdého zaujemcu/uchadzaca na zéklade Ziadosti
zaujemcov tak, aby vo verejnom obstardvani nedoslo ku konfliktu zaujmov, ktory by mohol
narusit, alebo obmedzit' hospodarsku sut'’az, alebo porusit’ princip transparentnosti a princip
rovnakého zaobchadzania. Jednotlivé obhliadky budt organizované len v pracovnych dioch.

V zaujme zachovania principov transparentnosti a rovnakého zaobchadzania d’alej zaujemcom
nebudu na obhliadke poskytované Ziadne informacie zo strany verejného obstaravatel’a. V pripade
nejasnosti, zaujemca predloZi pisomne prostrednictvom systému PROEBIZ otazky formou Ziadosti
0 vysvetlenie a odpovede budl transparente poskytnuté vSetkym zaujemcom.

Zaujemcovia o vykonanie obhliadky miesta zhotovenia stavebnych prac sa vopred nahlésia u
kontaktnej osoby:

PaedDr. Zuzana Matouskova, tel. ¢.: 0903 325 448
Michal Suchy, tel. ¢.: 0904 682 665, e-mail: michal.suchy@region-bsk.sk
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6.

OBSAH PONUKY

Ponuka predlozena uchadzacom bude obsahovat’:

doklady preukazujuce splnenie podmienok tGéasti uchadzaca podla bodu 4 tejto Vyzvy;
cestné vyhlasenie k 8 32 ods. 1 pism. f) zakona 0 VO podl'a Prilohy ¢ 2 tejto Vyzvy (ak sa
uplatiiuje);
¢estné vyhlasenie k podmienkam zakazky podl'a Priloha ¢ 3 tejto Vyzvy;
vyplneny aoprdvnenou osobou podpisany Formuldr ponuky vratane podrobného
rozpoctu a ndvrhu ceny podla Prilohy ¢ 4 tejto Vyzvy;
vyplnena a opravnenou osobou podpisand Zmluva o dielo podla Prilohy ¢ 5 tejto Vyzvy
spolu s nasledovnymi prilohami:
— Zoznam kvalifikovanych o0séb podrla Prilohy ¢. 5 Zmluvy o dielo;
— Zoznam subdoddvatel’ov podl'a Prilohy ¢. 4 Zmluvy o dielo,
(ak st zndmi v ¢ase predkladania ponuky);

¢estné vyhlasenie o vytvoreni skupiny dodavatelov podl'a Prilohy ¢é. 6 tejto Vyzvy (ak sa
uplatiuje);

pInG moc pre jedného z ¢lenov skupiny, ktory bude opravneny prijimat’ pokyny za vSetkych
¢lenov skupiny a bude opravneny konat' v mene vsetkych ostatnych ¢lenov skupiny podla
Prilohy ¢. 6 tejto Vyzvy (ak sa uplatiuje);

V pripade podpisu ponuky, alebo dokumentov opravnenou osobou s vynimkou Statutara,

verejny obstaravatel’ poZaduje listinu (splnomocnenie) preukazujlcu opravnenie tejto osoby

konat’ v mene uchadzaca.

7.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

KOMUNIKACIA, MIESTO, LEHOTA A SPOSOB PREDKLADANIA PONUKY,
LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

Komunikacia medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/uchddzacmi sa uskutociiuje
spdsobom a prostriedkami, ktoré zabezpecia tplnost’ tdajov uvedenych v ponuke a zarucia
ochranu dévernych a osobnych udajov uvedenych v tychto dokumentoch.

Verejny obstaravatel’ pri zadavani zakazky stanovuje elektronicka komunikéciu, ktora sa realizuje
prostrednictvom systému PROEBIZ.

Ponuky sa predkladaju v lehote na predkladanie ponuk elektronicky prostrednictvom
systému PROEBIZ.

Pozadované doklady predlozi uchddza¢ ako sucast’ ponuky vo forme prilohy/priloh
prostrednictvom funkcionality systému PROEBIZ a zdroveri vloZi celkovii cenu za cely predmet
zakazky do poloZky C. 1 v systéme PROEBIZ.

Ponuka a d’alsie doklady a dokumenty pri vybere uchadzaca sa predkladaju v Statnom jazyku (t.
J. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria stiCast’ obsahu ponuky uchadzacov vo verejnom
obstaravani so sidlom mimo uzemia Slovenskej republiky, musia byt’ predlozené v pévodnom
jazyku, a suc¢asne musia byt’ prelozené do Statneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka (Neplati
pre uchadzacov, ktori maju sidlo v Ceskej republike. V takomto pripade doklady mozu byt
predloZené v povodnom, tzn. v ¢eskom jazyku).

Lehota na dorucenie ponuk je do 07. 12. 2020 do 10:00 hod.
Ponuky predloZené po lehote na predkladanie ponuk nebudud akceptované.

Uchadzac je svojou ponukou viazany do 29. 01. 2021.



8. KRITERIUM NA VYHODNOTENIE PONUK

avv

zakazky.

9. VYHODNOTENIE PONUK

9.1

9.2

9.3

9.4

95

9.6
9.7
9.8

9.9

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo vyhodnotit’ splnenie podmienok ucasti a splnenie
poziadaviek na predmet zdkazky po vyhodnoteni kritérii na vyhodnotenie ponuk, pri¢om
vyhodnotenie pontk podla kritéria na vyhodnotenie ponUk je realizované automatizovanym
spbsobom systému PROEBIZ.

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo vyhodnotit’ splnenie podmienok ucasti a splnenie
poziadaviek na predmet zdkazky len u uchadzaca, ktory sa po vyhodnoteni kritérii na
vyhodnotenie ponuk umiestnil na prvom mieste v poradi. Ak uchadzac, ktory sa po vyhodnoteni
kritérii umiestnil na prvom mieste v poradi, nepredloZil niektory z poZadovanych dokladov,
ktorym preukazuje splnenie podmienok ucasti, alebo nespiiia podmienky ugasti, alebo jeho
ponuka nezodpoveda podmienkam pre realizaciu zakazky, a tieto nedostatky nebolo mozné
odstranit’ vysvetlenim, resp. doplnenim ponuky na zéklade vyzvy verejného obstaravatela,
nebude jeho ponuka d’alej vyhodnocovana a bude vylacena. O vyluceni bude uchadzac
bezodkladne informovany verejnym obstaravatelom. V pripade vylucenia ponuky takéhoto
uchadzaca bude verejny obstaravatel vyhodnocovat’ ponuku uchadzaca, ktory sa umiestnil na
d’alSom mieste v poradi.

Hodnotenie splnenia podmienok ucasti uvedenych v bode 4 tejto Vyzvy bude zaloZené na
posudeni predlozenych dokladov.

Platnou ponukou je ponuka, ktora obsahuje nalezitosti uvedené v bode 6 tejto Vyzvy, neobsahuje
Ziadne obmedzenia alebo vyhrady, ktoré su v rozpore s poziadavkami a podmienkami uvedenymi
vo ,,Vyzve na predloZenie ponuky“ a neobsahuje také skuto¢nosti, ktoré su v rozpore so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

V pripade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia ponuk, pripadne potreby ich doplnenia zo
strany verejného obstaravatela, poziada verejny obstaravatel uchadzaca o vysvetlenie, resp.
doplnenie svojej ponuky v lehote uréenej verejnym obstaravatel'om. Vysvetlenim ponuky neméze
dojst’ k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovazuje odstranenie zrejmych chyb v pisani a pocitani.

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ vSetky predlozené ponuky.
Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo zmenit’ podmienky zékazky.

Verejny obstaravatel’ zasle oznamenie o vysledku uchadzac¢om, ktori predlozili ponuky v lehote
na predkladanie ponuk.

Uchédza¢ zaslanim ponuky bezvyhradne akceptuje vSetky podmienky zékazky.

9.10 Uchadza¢ nema pravo si uplatnit’ u verejného obstaravatel'a akékol'vek naklady, ktoré mu vznikli

10.

v suvislosti s vyhotovenim a predloZzenim ponuky, s u¢astou na rokovani, so zruSenim zakazky,
zmenou podmienok alebo akymkol'vek rozhodnutim verejného obstaravatela.

SPOSOB URCENIA CENY A KRITERIUM NA VYHODNOTENIE PONUK

10.1 Verejny obstaravatel’ bude hodnotit’ ponuky uchadza¢ov podla kritéria: celkova cena za cely

predmet zakazky v EUR s DPH.



10.2 Uspesnym uchadzadom sa stane ten uchadzag, ktorého ponukova cena za cely predmet zakazky s

av v

10.3 Poradie ostatnych uchadzacov komisia na vyhodnotenie ponuk stanovi VZOSTUPNE
podla ponukovej ceny za cely predmet zakazky s DPH.

10.4 Cenu uchadzac uvedie do ,,Formularu ponuky vratane podrobného rozpoctu a navrhu ceny*
podla Prilohy ¢. 4 tejto Vyzvy.

10.5 Uchadza¢om navrhovana cena za poskytnutie pozadovaného predmetu zakazky, uvedena v
ponuke uchadzaca, bude vyjadrena v eurach (EUR).

10.6 V pripade, ak uchadza¢ ku diu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvného vzt'ahu sa nim stane, nema narok na zvysenie celkovej ceny predmetu zakazky, t. j. v
pripade zmeny postavenia uchadzaca na platcu DPH, st nim predloZené celkové ceny konecné a
nemenné a bud( povaZzované za cenu na Urovni s DPH.

10.7 Ak je uchadzaé identifikovany pre DPH v inom &lenskom $tate EU a tovar bude do SR prepraveny
z iného ¢lenského 3tatu EU, tento uchadzaé nebude pri plneni Zmluvy fakturovat’ DPH. Vo svojej
ponuke vSak musi uviest’ prislusnti sadzbu a vy$ku DPH podl'a zdkona ¢. 222/2004 Z. z. a cenu
vratane DPH. Objednévatel nie je zdaniteI'nou osobou a v tomto pripade je/bude registrovany pre
DPH podla § 7 zakona ¢. 222/2004 Z. z. a bude povinny odviest DPH v SR podl'a zakona ¢.
222/2004 Z. z.

11. ZRUSENIE SUTAZE
11.1Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo prieskum trhu zrusit’ bez uvedenia dovodu.
12. DOVERNOST A OCHRANA OSOBNYCH UDAJOV

12.1Verejny obstaravatel’ pocas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovat alebo
zverejiiovat’ informacie o obsahu pontk ani uchadzacom, ani Ziadnym inym tretim
osobam az do vyhodnotenia ponuk.

12.2Informacie, ktoré uchadza¢ v ponuke oznaci za doverné, nebudu zverejnené alebo inak
pouZité bez predchadzajticeho suhlasu uchadzaca.

12.3Verejny obstaravatel’ sa zavizuje, ze osobné udaje poskytnuté uchadza¢om buda spracovavané

a chranené podla zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

V Bratislave, diia 25. 11. 2020

Peter Simeéek )
veduci odd. verejného obstaravania Uradu BSK



Zoznam priloh:

Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.

AR

Podrobny opis predmetu zakazky

Cestné vyhlasenie podl'a § 32 ods. 2 pism. f) zakona o VO (ak sa uplatiiuje)
Cestné vyhlasenie k podmienkam zakazky

Formular ponuky vratane podrobného rozpo¢tu a navrhu ceny

Zmluva o dielo

Cestné vyhlasenie o vytvoreni skupiny dodavatelov/ pIna moc (ak sa uplatiiuje)



PRILOHA C. 1: Podrobny opis predmetu zédkazky

Predmetom zakazky s0 projektové prace vrozsahu vypracovania projektovej dokumentacie,
zabezpecenia inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru pre realizaciu rekonstrukcie atletického Stadionu
a tartanovej drahy za ucelom skvalitnenia vyucby a tréningovom procese v areali Strednej Sportovej
Skoly na Ostredkovej 10 v Bratislave.

Predmet zakazky zahiia

- vybudovanie tartanovej drahy 300m,

- 1 draha bude mat’ 1,22m,

- ohrani¢enie 50mm,

- spolo¢ne budu tvorit’ 4 drahy,

- 100m rovinka so 6 drahami,

- rekonstrukcia vySkarského a oSteparskeho sektora, povrch v sektore bude tartanovy,

- rekonstrukciu doskokovej plochy pre skok do vysky s pojazdnym plechovym prekrytim,
- rekonstrukcia vrhaéského sektora pre hod diskom a hod kladivom s klietkou,

- oplotenie aredlu s moznostou uzavretia arealu v noénych hodinach.

Projektovad dokumentacia musi sluzit’ ako podklad pre verejné obstaravanie zhotovitel'a stavby a ako
podklad pre realizaciu (realizacny projekt).

Miesto realizacie: Stredna Sportova Skola, Ostredkova 10, 821 02, Bratislava, LV 8053, sup. ¢. 3232,
parc. ¢. 1213, 1214/1 1214/4 BA — BA-mesto RuZinov, okres: Bratislava I1.

Predmet zakazky zahria nasledovné vykonové fazy:

1.1 dokumentacia skuto¢ného stavu stavby / d’alej len zameranie vySkopis a polohopis

1.2 vypracovanie projektu pre ohlasenie stavby

1.3 aproximativny rozpocet a popisy prac

1.4 ohlasenie stavby pre drahu a na oplotenie Sportového arealu/d’alej len OS / — inZinierska ¢innost’
1.5 autorsky dozor

1.6 projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby

1.7 sti¢innost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitela stavby

1.1 Dokumentacia skuto¢ného stavu stavby / d’alej len zameranie vySkopisu polohopisu /

1.1.1 Podklady
- kopia z katastralnej mapy,
- vypis z listu vlastnictva,
- pokyny objednavatela pred zacatim prac.

1.1.2 Rozsah dokumentacie a vykonov
- zameranie skutkového stavu objektov,
- vykresova a textova Cast’ v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a podla vyhlasky ¢. MZP SR &.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zédkona.

1.1.3 Prerokovanie a schvalenie dokumentacie
- S objednévatel'om pocas a v zavere prac,
- schvalenie objednavatel'om po ukonéeni prac, ako zavdazny podklad pre d’alSie spracovanie
podl'a predmetu zmluvy,
- zabezpeCenie prerokovania dokumentacie vratane zastupovania objednavatela v priebehu
konania so schval'ujicimi organmi ¢innymi v stavebnom konani.



1.2
121

122

1.2.3

1.3
13.1

13.2

14

14.1

1.4.2

15
151

152

153

Vypracovanie projektu pre ohlasenie stavby / d’alej len OS /

Podklady

- pokyny objednéavatela pred zacatim prac,

- podklady pre vypracovanie projektového zameru.
Rozsah dokumentécie a vykonov

- v rozsahu podla stavebného zékona a § 9 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z.,
- podla prilohy ¢. 2 UNIKA 2020,

- projektovd dokumentacia musi obsahovat’ minimalne vsetky casti pozadované prislusSnym
stavebnym dradom a musi zodpovedat’ vysledkom vykonovej fazy podla bodu 1.1

- orienta¢ny navrh stavebnych cien,
- predpokladany ¢asovy harmonogram vystavby.

Prerokovanie a schvélenie
- s objednavatel'om pocas a v zavere prac
- zabezpecenie overenia spracovanej PD stavebnym tradom

Aproximativny rozpocet a popisy prac /d’alej len AR/

Podklady
- schvalené stavebn¢ Standardy objednavatelom v POS,
- realizaény projekt, ak je k dispozicii.

Rozsah dokumentacie a vykonov
- podrobnost’ podl'a POS,
- podrobny polozkovy vykaz vymer a rozpocet stavebnych objektov.

Ohlasenie stavby pre drahu a na oplotenie $portového arealu/d’alej len OS/ — inZinierska

¢innost’
Podklady

- POS,
- Zavéazné stanovisko objednavatel’a k POS.

Rozsah vykonov a dokumentéacie
- zabezpecenie prerokovania POS pocas projektovych prac,
- prerokovanie POS s dotknutymi organmi Statnej spravy,
- prerokovanie POS a d’al$imi dotknutymi subjektami,

- vypracovanie a podanie Ziadosti 0 vydanie stavebného povolenia, pripadne inych potrebnych

povoleni,
- zabezpecenie pravoplatnosti v3etkych povoleni.

Autorsky dozor /d’alej len AD/

Podklady

- pravoplatné — ohlasenie stavby,

- projektova dokumentacia overena v stavebnom konani,
Rozsah vykonov
- podl’a prilohy ¢. 4 UNIKA 2020

Vykony AD buda zabezpeCované osobami, ktoré ur¢i zhotovitel’, a to najma
projektantom stavby a zodpovednymi projektantmi jednotlivych profesii.

zodpovednym

1.5.4 Ucast’ zhotovitela na kontrolnych diioch stavby bude priebezna ako suéast’ vykonov AD, v

terminoch urcenych objednavatel'om.



1.5.5

1.5.6

1.5.7

1.7
171

1.7.2

1.7.4

1.7.5

Zhotovitel' je povinny na zapisy v stavebnom denniku, alebo v knihe autorskych dozorov
reagovat’ lehote do 3 pracovnych dni odo dnha vykonania zapisu zo strany objednavatela
technického dozoru investora, alebo zhotovitel’a stavby.

Objednavatel je rovnako povinny v lehote do 3 pracovnych dni poskytntit’ odborné stanovisko,
o ktoré poziada zhotovitel’ v stvislosti s vykonom AD,

Stcast'ou vykonov AD nie su:
vykony technického dozoru investora,
Projekt skutoéného vyhotovenia stavby /d’alej len PSV/

Podklady

projekt stavby overeny v stavebnom konani,

doklady povol'ujuce odchylky od schvaleného RP,

projekty skuto¢ného vyhotovenia stavby dodané zhotoviteI'mi stavby,
stavebny dennik.

Rozsah dokumentécie a vykonov
sumarizacia podkladov,
kompletizacia dokumentécie,
overenie dokumentécie projektantom,
vyhotovenie PSV,
zabezpeCenie a vypracovanie geodetického zamerania ainej suvisiacej dokumentécie aich
zaevidovanie do digitdlnych map a katastra nehnutel'nosti.

Sucinnost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitela stavby

Rozsah stuéinnosti v $tadiu pripravy sutaznych podkladov,
stanovenie aktudlnej ceny stavby.

Rozsah stcinnosti v lehote na predkladanie ponuk

poskytnutie su¢innosti pri vysvetl'ovani PD a vykazu vymer,

oprava zistenych chyb v PD a vykaze vymer,

poskytnutie sucinnosti pri vypracovani odpovedi k Ziadostiam o vysvetlenie, Ziadostiam
0 népravu, namietkam a akymkol'vek doZiadaniam zo strany tretich osob,

stéinnost’ musi byt’ poskytnuta v primeranych lehotach uréenych objednavatelom ato do 3
pracovnych dni,

Rozsah su¢innosti v Stadiu otvarania a vyhodnocovania ponuk
poskytnutie su¢innosti pri vypracovani vyjadreni k namietkam,
sucinnost’ musi byt’ poskytnutd v primeranych lehotach ur¢enych objednavatel'om.

poskytnutie sucinnosti pri vypracovani vyjadreni k namietkam a doZiadaniam zo strany tretich
0sbb vratane kontrolnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade straty ekonomického zaujmu objednavatela na d’alsom
pokracovani v realizécii projektu, vyhotoveni projektovej dokumentécie, alebo vo vykonavani
akychkol'vek d’al$ich vykonov podl'a tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny vypovedat’ tuto
zmluvu, priCom vypovedna doba je jeden mesiac a zac¢ina plynit’ prvym dnom v mesiaci
nasledujiicom po mesiaci, v ktorom bola vypoved” doruc¢ena zhotovitel'ovi. Zmluvné strany sa
Vv pripade vypovede podla tohto odseku zmluvy dohodli, ze zhotovitel'ovi vznikne pravo na
uhradu skuto¢ne vykonaného plnenia podla tejto zmluvy do ¢asu uplynutia vypovednej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny pocas plnenia predmetu tejto zmluvy
na zaklade pisomného oznamenia doruceného zhotovitel'ovi zastavit’ plnenie vykonovej fazy
alebo informovat’ zhotovitel’a, aby nezac¢inal s plnenim vykonovej fazy v pripade, ak by sa po¢as



trvania tejto zmluvy ukazalo, ze vykonova faza alebo jej dokoncCenie nie je potrebné pre splnenie
ucelu tejto zmluvy. Pre vyltcenie pochybnosti plati, Ze k vzniku situdcie podl'a tohto odseku
zmluvy moze prist’ napriklad v pripade, ak po uzatvoreni tejto zmluvy objednavatel’ zisti, Ze nie
je potrebné vyhotovovat’ dokumentaciu pre uzemné rozhodnutie, ato z dévodu spojeneho
stavebného a izemného konania stavebnym tradom.

Projekt bude vypracovany na tirovni pre vyber realizacnej firmy na zhotovitel’a stavebnych prac.

Charakteristika objektu

Nazov stavby: Projektové prace vratane inzinierskej Cinnosti a autorského dozoru / Revitalizacia
vonkajSich ihrisk Sportového arealu — atletického Stadionu, tartanovej drahy

Miesto stavby: Stredna Sportova Skola, Ostredkova 10, 821 02 Bratislava, (LV ¢&. 8053, sup. ¢. 3232,
parc. ¢. 1213,1214/1, 1214/4 BA - BA-mesto RuZinov, okres: Bratislava I1.

Aktuélny stav: )

Skvarova draha, ktora je vo vel'mi zlom stave nespliia suc¢asne kritéria pre tréningovy proces a vyuku.
Doskotiskova draha taktiez nespliia kritéria vhodné na vyuku. Vrha¢sky sektor je zastarali a nespliiia
svoju uzivaciu funkciu. Vyskarsky sektor je nefunkény nakol'ko podklad je len betdénovy, ktory sa musi
odstranit’” a namiesto neho pdjde tartan so Specialnym podkladom, ktory bude uréeny v PD. Chyba
oplotenie, ktoré by obmedzilo pristup nezelanym navstevnikom.



PRILOHA C. 2: Cestné vyhlasenie podla § 32 ods. 2 pism. f) zakona o VO (ak sa uplatiiuje)

Obchodné meno:
Sidlo/ miesto podnikania:
ICO:

Cestné vyhlasenie
(ak sa uplatiiuje)

v zmysle § 32 ods. 2 pism. f) z&kona o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o VO*)

Nazov zakazky: ,,Projektové prace vratane inZinierskej Cinnosti a autorského dozoru /
Revitalizacia vonkajSich ihrisk Sportového arealu — atletického Stadidnu, tartanovej drahy“

Tymto prehlasujem, Ze ku ditu lehoty na predkladanie ponuk spifiam podmienku G&asti v zmysle § 32
ods. 1 pism. f) zakona 0 VO- nemd ulozeny zdkazky ti¢asti vo verejnom obstardvani potvrdeny konecnym

rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

meno a priezvisko, funkcia
podpis?

! Doklad musi byt podpisany uchadzatom, jeho $tatutarnym organom alebo ¢lenom $tatutarneho organu alebo
inym zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat’ v mene uchadzaca v obchodnych zavazkovych vztahov.



PRILOHA C. 3: Cestné vyhlasenie
Obchodné meno:
Sidlo/ miesto podnikania:

I1CO:

Cestné vyhlisenie
k podmienkam zakazky

1. Vyhlasujeme, Ze suhlasime so zmluvnymi podmienkami zakazky: ,,Projektové prace vratane
inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia vonkajSich ihrisk Sportového
aredlu — atletického Stadionu, tartanovej drahy*, ktoré verejny obstaravatel’ uréil vo vyzve
na predkladanie ponuk.

2. Vyhlasujeme, Ze vSetky predloZené doklady a Udaje uvedené v ponuke su pravdivé a Uplné.

3. Vyhlasujeme, Ze predkladame iba jednu ponuku a nie sme ¢lenom skupiny dodavatel'ov, ktora
predkladd ponuku ani nebudeme vystupovat ako subdodavatel iného uchadzaca, ktory
predklada ponuku.

meno a priezvisko, funkcia
podpis!

! Doklad musi byt podpisany uchadzatom, jeho $tatutarnym organom alebo ¢lenom $tatutarneho organu alebo
inym zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat’ v mene uchadzaca v obchodnych zaviazkovych vztahov.



PRILOHA C. 4: Formular ponuky vratane podrobného rozpoétu a navrhu ceny

Projektové prace vratane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia vonkajSich
ihrisk Sportového areélu — atletického Stadionu, tartanovej drahy

Projektové prace vratane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitaliziacia vonkajSich ihrisk Sportového arealu — atletického Stadionu,

tartanovej drahy

Specifikacia ceny

P. ¢ Vykonova faza

Merna
jednotka

MnozZstvo
navrhované)

jednotiek

(max.

J.C.
(EUR)

Cena celkom
(maximalna)
EUR bez DPH

FC

Poznadmka

Dokumentacia skuto¢ného
stavu stavby/ zameranie
vyskopisu, polohopisu

hod.

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

VyplIni uchdadzaé

Vypracovanie projektu pre
ohlasenie stavby

hod.

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vyhotovenie
aproximativny rozpocet a
popisy prac

hod.

Vypini uchadzac

Vypini uchadzac

Vyplni uchadzac

Ohlésenie stavby pre drahu
a na oplotenie Sportového
arealu/d’alej len OS/ -
inzinierska _¢innost’

hod.

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Autorsky dozor

hod.

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Projektu skuto¢ného
vyhotovenia stavieb — PSV
-PC

hod.

Vypini uchadzac

Vypini uchadzac

Vyplni uchadzac

Sucinnost’ pri realizacii
verejného obstardvania na
zhotovitel'a stavby

subor

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Cena za predmet
zmluvy/vykonové fazy
spolu/ bez DPH
(maximalna)

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

DPH

20%

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vyplni uchdadzac

Cena za predmet
zmluvy/vykonové fazy
spolu/ vratane DPH
(maximalna)

VyplIni uchdadzac

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vysvetlivky:

Projektova cinnost — PC

Inzinierska cinnost' — IC

Fakturacny celok — FC




PRILOHA C. 5: Zmluva o dielo

Zmluva o dielo
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Projektové prace vratane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia vonkajsich

ihrisk Sportového areélu — atletického Stadionu, tartanovej drahy

Zmluvné strany

1.1

1. Objednavatel

Nézov: Stredna Sportové Skola

Sidlo: Ostredkova 10, 821 02 Bratislava
V zastUpeni: PaedDr. Zuzana MatouSkova
ICO: 17337020

DIC: 2021397356

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Giétu v tvare IBAN: SK55 8180 0000 0070 0047 4929

Osoby opravnené rokovat’

0 zmluvnych podmienkach: PaedDr. Zuzana MatouSkova / +421 903 325 448
Osoby Opravnené rokovat’

vo veciach technickych: Peter Schuster / +421 911 109 047

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel:

Néazov:

Sidlo
V zastipeni:
Bankové spojenie:
Cislouétuvitvare IBAN:
ICO:
DIC:
ICDPH: e
Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu ...., vlozka ¢...., oddiel: ..........
Osoby opravnené rokovat’

o zmluvnych podmienkach: L
Osoby Opravnené rokovat’

vo veciach technickych:
Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: i,
Koordinécia plnenia predmetu zmluvy za cast’

projektovych prac a veci stavebno — technickych: ...
Hlavny projektant:
Hlavny inzinier:
Koordinacia plnenia predmetu zmluvy za inZiniering: —.......ccccocevverernienniennnnen.
(d’alej len ,,zhotovitel* a spolu s objednavatel'om ,,zmluvné strany“)

Clanok L.
Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva*) ako vysledok verejného
obstardvania zakazky s nizkou hodnotou podl'a § 117 zakona ¢02. 343/2015 Z. z. 0 verejnom



1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,
24.1

24.2

24.3

2.5
251

252

obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,»Zékon o VOU).

Zmluvné strany pristupuju k uzatvoreniu tejto zmluvy, ktora sucasne obsahuje aj atributy v
zmysle zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon.

Clanok II.

Predmet zmluvy
Predmetom zékazky su vykony pozostavajlce z / zo:
2.1.1 dokumentacia skuto¢ného stavu stavby / d’alej len zameranie vyskopis a polohopis
2.1.2 vypracovanie projektu pre ohlasenie stavby
2.1.3 aproximativny rozpocet a popisy prac
2.1.4 ohlésenie stavby pre drahu a na oplotenie Sportového arealu/d’alej len OS/ — inZinierska
¢innost’
2.1.5 autorsky dozor
2.1.6 projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby
2.1.7 sti¢innost’ pri realizécii verejného obstardvania na zhotovitel'a stavby

Pokial tato zmluva d’alej pojednava o akychkol'vek vykonoch a povinnostiach zmluvnych stran,
ma sa za to, Ze tieto vykony a povinnosti sa viazu vyluéne k predmetu zmluvy. V pripade, ak by
vykony, alebo povinnosti nemali priamo stvisiet’ so stavebnymi objektami alebo s pozemkami,
na ktorych sa objekty nachadzaju, resp. pril'ahlymi pozemkami, musi tato skuto¢nost’ vyplyvat’
priamo z obsahu osobitného pisomného dojednania zmluvnych stran.

Predmet zmluvy bude ¢leneny na jednotlivé vykonové fazy, v rozsahu podl’a bodov 2.4. az 2.10.
tohto ¢lanku, ktoré sa budi realizovat’ podla pokynov objednavatela.

Dokumentacia skuto¢ného stavu stavby / d’alej len zameranie vy§kopisu polohopisu /

Podklady

kopia z katastralnej mapy,

vypis z listu vlastnictva,

pokyny objednavatel'a pred zacatim prac.

Rozsah dokumentécie a vykonov

zameranie skutkového stavu objektov,

vykresova a textova Cast’ v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a podla vyhlasky &. MZP SR ¢&.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Prerokovanie a schvalenie dokumentacie

S objednavatel'om pocas a v zavere prac,

schvalenie objednavatelom po ukonceni prac, ako zavizny podklad pre d’alSie spracovanie
podl'a predmetu zmluvy,

zabezpeCenie prerokovania dokumenticie vratane zastupovania objednavatela v priebehu
konania so schval'ujucimi organmi ¢innymi.

Vypracovanie projektu pre ohléasenie stavby / d’alej len OS /

Podklady

- schvélené vstupné Udaje,

- pokyny objednévatel’a pred zacatim prac,

- podklady pre vypracovanie projektového zameru.
Rozsah dokumentacie a vykonov

- v rozsahu podla stavebného zékona a § 9 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z.,
- podla prilohy ¢. 2 UNIKA 2020



253

2.6.
26.1

2.6.2

2.7.

2.7.1.

2.7.2

2.8.
28.1

2.8.2

2.8.3

2.84

- projektova dokumentacia musi obsahovat’ minimalne vsetky casti pozadované prislusSnym
stavebnym Uradom a musi zodpovedat’ vysledkom vykonovej fazy podla bodu 2.4., 2.5. tejto
zmluvy,

- orientacny navrh stavebnych cien,

- predpokladany ¢asovy harmonogram vystavby.

Prerokovanie a schvalenie
- s objednavatel'om pocas a v zavere prac
- zabezpecenie overenia spracovanej PD stavebnym tradom

Aproximativny rozpocet a popisy prac /d’alej len AR/

Podklady
- vstupné podklady a POS schvaleny objednavatel'om,
- schvalené stavebné Standardy objednavatel'om v POS,
- realizacny projekt, ak je k dispozicii.

Rozsah dokumentacie a vykonov
- podrobnost’ podl'a prvostupnovej dokumentacie,
- popisy Standardov navrhovanych materidlov vyrobkov a zariadent,
- vykazy vymer a zoznamy strojov a zariadeni,
- podrobny polozkovy vykaz vymer a rozpocet stavebnych objektov.

Ohlasenie stavby pre drahu a na oplotenie Sportového arealu /d’alej len OS/ — inZinierska
¢innost’

Podklady

ohlasenie stavby pre vymenu povrchu drahy a ohlasenie stavby pre oplotenie arealu

Rozsah vykonov a dokumentacie

zabezpecenie prerokovania POS pocas projektovych prac,

prerokovanie POS s dotknutymi organmi Statnej spravy,

prerokovanie POS a d’al§imi dotknutymi subjektami,

vypracovanie a podanie Ziadosti o vydanie ohlasenie stavby, pripadne inych potrebnych
povoleni,

zabezpeCenie pravoplatnosti vsetkych povoleni, zhotovitel' je povinny vykonat kompletnii
inziniersku ¢innost’ aj v pripade, ak prislusny stavebny Grad rozhodne, Ze pre stavbu tvoriacu
predmet zmluvy je potrebné stavebné povolenie.

Autorsky dozor /d’alej len AD/

Podklady

pravoplatné OS,

projektova dokumentacia overena v stavebnom konani — ohlaseni stavby,

RP spracovany zhotovitel'om,

zhotovitelom odstihlasend vyrobnd a dielenskd dokumentacia stavebnych dodavatel'ov

Rozsah vykonov
- podl’a prilohy ¢. 4 UNIKA 2020.

Vykony AD budl zabezpeGované osobami, ktoré urci zhotovitel’, a to najméd  zodpovednym
projektantom stavby a zodpovednymi projektantmi jednotlivych profesii.

Ucast’ zhotovitel'a na kontrolnych ditoch stavby bude priebeznd ako suéast vykonov AD,
v terminoch ur¢enych objednavatel'om.
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2.8.6

2.8.7

2.10.
2.10.1

2.10.2.

2.10.4

Zhotovitel' je povinny na zapisy v stavebnom denniku, alebo v knihe autorskych dozorov
reagovat’ lehote do 3 pracovnych dni odo dna vykonania zapisu zo strany objednavatela
technického dozoru investora, alebo zhotovitel'a stavby.

Objednavatel je rovnako povinny v lehote do 3 pracovnych dni poskytnit’ odborné stanovisko,
o ktoré poziada zhotovitel’ v stvislosti s vykonom AD,

Stcast'ou vykonov AD nie su:

vykony technického dozoru investora,

spracovavanie kontrolnych rozpoctov, kontrola Cerpania nakladov na stavebnu realizaciu
a zavere¢né zostavovanie nakladov,

¢innost’ zodpovedného geodeta stavby,

preberanie stavebnych a technologickych dodavok.

Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby /d’alej len PSV/

Podklady

projekt stavby overeny v stavebnom konani,

doklady povol'ujuce odchylky od schvaleného RP,

projekty skuto¢ného vyhotovenia stavby dodané zhotovite'mi stavby,
stavebny dennik.

Rozsah dokumentécie a vykonov

sumarizacia podkladov,

kompletizacia dokumentécie,

overenie dokumentécie projektantom,

vyhotovenie PSV,

zabezpeenie a vypracovanie geodetického zamerania a inej slvisiacej dokumentécie aich
zaevidovanie do digitdlnych map a katastra nehnutel’nosti.

Sucinnost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel’a stavby

Rozsah sti€innosti v §tadiu pripravy sutaznych podkladov,
stanovenie aktualnej ceny stavby.

Rozsah su¢innosti v lehote na predkladanie ponuk

poskytnutie su¢innosti pri vysvetl'ovani PD a vykazu vymer,

oprava zistenych chyb v PD a vykaze vymer,

poskytnutie sucinnosti pri vypracovani odpovedi k Ziadostiam o vysvetlenie, Ziadostiam
0 nédpravu, namietkam a akymkol'vek doziadaniam zo strany tretich osob,

stéinnost’ musi byt’ poskytnuta v primeranych lehotach uréenych objednavatelom ato do 3
pracovnych dni,

Rozsah stiéinnosti v Stadiu otvarania a vyhodnocovania ponuk
poskytnutie su¢innosti pri vypracovani vyjadreni k namietkam,
sucinnost’ musi byt poskytnuta v primeranych lehotach ur¢enych objednavatel'om.

poskytnutie sucinnosti pri vypracovani vyjadreni k ndmietkam a doZiadaniam zo strany tretich
0s0b vratane kontrolnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade straty ekonomického zaujmu objednavatela na d’alsom
pokracovani v realizacii projektu, vyhotoveni projektovej dokumentécie, alebo vo vykonavani
akychkol'vek d’alsich vykonov podl'a tejto zmluvy, je objedndvatel’ opravneny vypovedat tuto
zmluvu, pricom vypovednd doba je jeden mesiac a zacina plynit prvym dnom v mesiaci
nasledujiicom po mesiaci, v ktorom bola vypoved” doruc¢ena zhotovitel'ovi. Zmluvné strany sa
Vv pripade vypovede podl'a tohto odseku zmluvy dohodli, ze zhotovitel'ovi vznikne pravo na
uhradu skutoéne vykonaného plnenia podla tejto zmluvy do ¢asu uplynutia vypovednej doby.



2.10.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny pocas plnenia predmetu tejto zmluvy

3.1.

3.2.

3.8.

3.9.

na zaklade pisomného oznamenia doruceného zhotovitel'ovi zastavit’ plnenie vykonovej fazy
alebo informovat’ zhotovitel'a, aby nezac¢inal s pInenim vykonovej fazy v pripade, ak by sa poc¢as
trvania tejto zmluvy ukazalo, ze vykonova faza alebo jej dokoncCenie nie je potrebné pre splnenie
ucelu tejto zmluvy. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze k vzniku situdcie podl'a tohto odseku
zmluvy moZe prist’ napriklad v pripade, ak po uzatvoreni tejto zmluvy objednavatel zisti, ze nie
je potrebné vyhotovovat” dokumentaciu pre uzemné rozhodnutie, ato z dévodu spojeného
stavebného a Uzemného konania stavebnym Gradom.

Clanok I1I.
Cas plnenia

Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé vykonové fazy, uvedené v ¢l. II tejto zmluvy, sa
zhotovitel’ zavdzuje dodat’ v stlade s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, jej prilohach,
pokynmi a finanénymi moznost'ami objednavatel’a, ato v nasledujucich lehotdch odo dna
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Dokumentacia skutoéného stavu stavby / d’alej len zameranie vySkopisu, polohopisu /—
projektova Cinnost’

Zaciatok prac po nadobudnuti u¢innosti zmluvy
Ukoncenie prac do 4 tyzdnov od nadobudnutia G¢innosti zmluvy

Vypracovanie projektu pre ohlasenie stavby / d’alej len OS / — projektova ¢innost’

Zaciatok prac po vyhotoveni zameranie vySkopisu polohopisu
Ukoncenie prac do 5 tyzdnov po vyhotoveni vyskopisu polohopisu

Aproximativny rozpocet a popisy prac /d’alej len AR/ - projektova ¢innost’

Zaciatok prac po ukonceni POS
Ukoncenie prac do 2 tyzden po ukonceni POS

Ohléasenie stavby pre drahu a na oplotenie Sportoveho arealu /d’alej len OS/ — inZinierska
¢innost’

Podanie Ziadosti 0 vydanie SP do 1 tyzdna po ukonceni POS

Ziskanie pravoplatného SP do 6 tyzdiov od podania ziadosti

Autorsky dozor

Zaciatok prac od terminu zacatia vystavby

Ukoncenie prac do terminu zacatia preberacicho konania zhotovenej
stavby

Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby — projektova ¢innost’

Zaciatok prac od terminu zacatia vystavby
Ukoncenie prac do terminu zacatia preberacicho konania zhotovenej
stavby

Sucinnost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel’a stavb
)

Poskytnut’ suc¢innost’ bezodkladne po vyzvani verejnym obstaravatel'om, a to bud’ pisomne, e-
mailom alebo telefonicky podl'a potrieb objednavatela.

Ak posledny den lehoty padne na den pracovného pokoja, je poslednym dilom lehoty najblizsi
nasledujtci pracovny den.



3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Predmet zmluvy, resp. jeho Cast’ podl’a ¢l. II tejto zmluvy, sa povazuje za splneny protokolarnym
prevzatim predmetu zmluvy, resp. jeho Casti objednavatel'om.

Ak vzniknu pocas plnenia predmetu zmluvy podrla ¢l. II tejto zmluvy prekazky, ktoré zmluvné
strany nemdzu ovplyvnit, a ktoré brania dodrzat’ dohodnuté terminy, predlZzuje sa ¢as plnenia o
dobu trvania tychto prekazok (napr. v pripade, ak pri prerokovavani alebo schvalovani
dokumentacie vznikna prekazky z dévodu uplatiovania kompetencii tretich stran, najma zo
strany schvalujucich organov, nebude sa prediZzenie lehoty pre dodanie predmetu zmluvy
povazovat’ za omeSkanie.)

Termin zhotovenia sa prediZi v pripade, ak zhotovitel neméze pokracovat’ v zhotovovani diela
v dosledku toho, Ze mu objednavatel’ nedal pisomny pokyn na zacatie plnenia d’al$ej vykonovej
fazy po odsuhlaseni a prevzati predchadzajucej vykonovej fazy, ktoré su oznacené ako
projektova ¢innost’. V takomto pripade je zhotovitel’ povinny bezodkladne pisomne upozornit’
objednavatel'a na prekaZku, pre ktori nie je schopny pokracovat” v zhotovovani diela a
dohodnut’ primerany sposob jej odstranenia. Pre vyli¢enie pochybnosti, na kazdej vykonovej
faze, ktora je oznacena ako projektova Cinnost, je zhotovitel' opravneny a povinny zacat
pracovat’ az na zaklade pisomného pokynu objednévatela.

Ak vzniknt pocas spracovania diela prekazky, ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnit’, ktoré
nemohli predvidat’ v ¢ase vzniku zavizku, a ktoré brania dodrzat’ dohodnuté terminy, predlzuje
sa Cas plnenia o dobu trvania tychto prekazok. O vzniku takychto prek&Zok je nimi dotknuta
zmluvna strana bezodkladne druhG zmluvnu stranu (najneskér do 24 hodin od ich vzniku)
preukazatelnym spdsobom (pisomne, e-mailom apod.) informovat’ aich vznik vhodnym
spdsobom preukazat’, inak sa na ne neméze odvolavat.

Clanok IV.
Podklady

4.1. Podklady dodané objednavatel'om pred podpisom zmluvy:

a. navrh zmluvy o dielo

zadavacie podmienky (Priloha ¢. 2 zmluvy)
kopia z katastralnej mapy,

vypis z listu vlastnictva,

pokyny objednavatel’a pred zacatim prac.

© o0 o

Clanok V.
Cena diela

5.1. Cena za vyhotovenie a zabezpecenie ¢innosti, ktoré st predmetom tejto zmluvy je uréena dohodou

5.2.

zmluvnych stran podl'a § 3 a § 6 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢.
87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ako cena maximalna. Maximalna je celkova cena za

vykonove fazy.

Celkova cena za vyhotovenie diela podl’a predmetu zmluvy je:

CenabezDPH - EUR
DPH20% e - EUR
CenaspolusbPH - EUR

v ¢leneni podl'a bodov 5.3 az 5.9, v zmysle vykonovych faz podla ¢l. 11.



5.3 Dokumentacia skuto¢ného stavu stavby / d’alej len zameranie

vyskopis a polohopis
CenabezDPH ,- EUR
DPH20% ,- EUR
CenaspolusbPH - EUR
5.4. VVypracovanie projektu pre ohlasenie stavby — projektova ¢innost’
CenabezDPH - EUR
DPH20% e - EUR
CenaspolusbPH - EUR
5.5 Aproximativny rozpocet a popisy prac — projektova ¢innost’
CenabezDPH - EUR
DPH20% - EUR
CenaspolusbPH - EUR
5.6. Ohlasenie stavby pre drahu a na oplotenie Sportového arealu — inzinierska ¢innost’
CenabezDPH ,- EUR
DPH20% - EUR
CenaspolusbPH - EUR

5.7. Autorsky dozor — inZinierska ¢innost’

CenabezDPH - EUR
DPH20% - EUR
CenaspolusDPH - EUR
5.8. Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby — projektova ¢innost’
CenabezDPH - EUR
DPH20% - EUR
CenaspolusbPH - EUR
5.9 Sucinnost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel’a stavby
CenabezDPH -EUR
DPH20% - EUR
CenaspolusbPH - EUR

5.10. V cene diela je pocet vyhotoveni projektovej dokumentacie pre stupen ohlasenie stavby v takom
mnozstve, ktoré bude potrebné pre schvalovacie procesy plus 4 vyhotovenia pre potreby
objednavatel'a a 3 vyhotovenia v elektronickej podobe na CD. Pre stupen Projekt skutoc¢ného
vyhotovenia stavby dodat’ v mnozstve 4 vyhotoveni pre potreby objednavatel'a a 3 vyhotovenia
projektu v elektronickej podobe na CD.

5.11. Uvedené ceny zahfiiaju aj odmeny za udelené licencie za dielo a jeho casti v zmysle prilohy €. 3,
ako aj za pripadné udelenie sublicencii a spristupnenie diela alebo jeho Casti tretim osobam. Cena
zahfna aj zmeny, alebo doplnky, ktoré budu pozadované v priebehu schvalovacieho procesu z
dovodu vad diela spbsobenych nereSpektovanim pravnych noriem, predpisov, technickych
noriem a dohdd vyplyvajlcich z tejto zmluvy.



5.12 Zmena ceny za dielo je mozna len pri dodrZani podmienok v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Zhotovitel’ po ukonceni kazdej vykonovej fazy alebo jej Casti uréenej objednavatel'om, podl'a ¢l. 11
vystavi objednavatel'ovi faktiru za kazdu vykonovu fazu alebo jej Cast’ osobitne podl'a predmetu
plnenia uvedend v ¢l. I1. bodoch 2.4. a7z 2.10. tejto zmluvy.

Prilohou kazdej faktury musi byt obidvoma zmluvnymi stranami podpisany protokol z odovzdania
a prevzatia prislusnej vykonovej fazy alebo jej Casti, inak postupuje objednavatel’ primerane podl'a
bodu 6.4. tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ ceny podl'a ods. 5.3 az 5.9. tejto zmluvy na zaklade Ciastkovych
faktar zhotovitel'a a kone¢nej faktry zhotovitela, na zaklade zavere¢nych protokolov z odovzdania
a prevzatia prislusnej ¢asti predmetu zmluvy pri zohl'adneni ustanovenia o zadrZznom za projektovu
¢innost’ v ¢l. IX bod. 9.18. tejto zmluvy.

Zhotovitelom vystavené faktiry, ako doklady o dodani sluzby, musia byt vyhotovené v sulade s
ustanovenim § 71 a § 75 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. V
pripade, ze faktira nezodpoveda vo vecnej a formalnej stranke, objednavatel’ ma pravo vratit’ ju
Vv lehote splatnosti zhotovitel'ovi na zmenu a doplnenie s tym, Ze k uvedenému diu prestane plynat
lehota splatnosti povodnej faktury a nova lehota za¢ne plynit’ odo diia dorucenia opravenej, resp.
doplnenej faktury objednavatel'ovi.

Fakturacia vykonov za projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby podla bodu 5.8 tejto zmluvy
a ohlasenie stavby podl'a bodu 5.6. tejto zmluvy, bude realizovana po nadobudnuti pravoplatnosti
ohlésenia stavby.

Splatnost” vSetkych faktir je do 30 dni odo dia dorucenia faktiry objednavatelovi. Penazny
zavdzok objednavatel’a je splneny pripisanim fakturovane;j Ciastky na ti€et zhotovitela.

Objednavatel’ vykona thradu faktury bezhotovostne, ato bankovym prevodnym prikazom.
V pripade, ak nastane ome3kanie platby pre dévody na strane Statnej pokladnice, nie je
objednavatel’ po tato dobu v omeSkani so zaplatenim fakturovanej sumy. V tomto pripade sa
faktura povazuje za uhradent diiom odpisania fakturovanej sumy z objednavatel'ovho uctu.

Clanok VII.
Sucinnost’ zmluvnych stran

Zmluvné strany sa zavizuju pri plneni predmetu tejto zmluvy spolupracovat’ a poskytovat’ druhe;
strane potrebné informacie a podklady tykajtice sa predmetu zmluvy, ako aj suc¢innost’ pozadovanu
ktoroukol'vek druhou stranou.

Kazda zmluvna strana je opravnena odmietnut’ pozadovanu sucinnost’ len v pripade, ak tato
nesuvisi s plnenim podla tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutim na vSetky okolnosti
nespravodlivé pozadovat’ od zmluvnej strany takéto plnenie, najmé v pripade, ak by poskytnutie
takejto sucinnost’ zmluvnu stranu vyrazne financne, ¢i inak zatazilo a je zrejmé, Ze pozadovanie
takejto sucinnosti sa v Case uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokladat’ a pri tom nevznikla
ziadna objektivna skutocnost’ oproti momentu podpisu tejto zmluvy, ktora by pozadovanie takejto
sucinnosti opodstatnila.

Objednavatel je opravneny pokynmi usmeriovat’ realizaciu vykonovych faz a plnenie povinnosti
zhotovitel'a v zmysle zmluvy, pricom také pokyny objednavatela nesmu ist’ nad ramec zmluvy,



7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

doplnat’ ju, ani ju menit. V pripade ak zhotovitel' o to objednavatela poziada, objednavatel je
povinny vyhotovit pokyn podla tohto bodu pisomne a doru¢it ho zhotovitelovi. Pokyny
objednavatela v zmysle tohto bodu a vyhotovené v sulade s tymto bodom su pre zhotovitela
zavézne.

Zhotovitel' sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozornit’ objednavatel’a na pripadnu
nevhodnl povahu jeho pokynov alebo veci prevzatych zhotovitel'om od objednavatel’a na ucely
plnenia predmetu zmluvy, ak tak(i nevhodnost’ zhotovitel zistil, alebo mohol zistit’ pri vynaloZzeni
odbornej starostlivosti potrebnej na realizaciu predmetu zmluvy. Zhotovitel’, ak porusi svoju
povinnost’ v zmysle tohto bodu, zodpoveda za vady diela sposobené pouzitim nevhodnych veci
objednavatela alebo nevhodnych pokynov objednavatela. Ustanovenia § 551 Obchodného
zakonnika sa pouZiju primerane.

Dorozumievanie a vysvetl'ovanie medzi objednavatel'om a zhotovitel'om sa bude uskuto¢novat’ v
slovenskom jazyku spésobom, ktory zaruéi trvalé zachytenie obsahu pisomnosti. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze pisomné koreSpondencia bude posielana na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy a
v pripade ich zmeny je povinna ta zmluvna strana, u ktorej zmena nastala o tom pisomne druh(
zmluvni stranu bez zbytocného odkladu informovat. V pripade akychkol'vek nejasnosti,
neprevzatia pisomnosti ¢i pochybnosti pri dorucovani pisomnosti bude za deni dorucenia
povazovany treti pracovny defi nasledujtci po dni, kedy bola pisomnost’, preukazatel'ne odoslana
na adresu zmluvnej strany uveden( v zahlavi tejto zmluvy, resp. na ind adresu pisomne oznamenu
druhej zmluvnej strane. BeZzna komunikacia medzi zmluvnymi stranami méze byt’ realizovana
prostrednictvom elektronickej posty.

Pri zisteni rozdielov medzi obsahom informéacie alebo ziadosti dorucenej elektronickou formou
bude rozhodujici obsah pisomnosti doruc¢enej postovou zasielkou.

Objednavatel sa zavézuje poskytnit’ trvali su¢innost’ najmé v etapach spracovavania projektov —
POS a RP a to najmé pripomienkovat’ a odsuhlasovat’ rozpracovanu projektovia dokumentéciu v
rezime, na ktorom sa zmluvné strany dohodnu pred zacatim projektovych prac na kazdej vykonove;j
faze. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel’ zhotovitel'ovi minimalne v rozsahu:

7.7.1 vyrobnych vyborov, ktoré budii objedndvatelovi oznamené pisomne vopred najneskor 5

pracovnych dni,

7.7.2 operativnych rokovani, v nevyhnutnom rozsahu, ktoré budi objednavatelovi oznamené

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

telefonicky vopred minimalne 3 pracovné dni,

Osobitna lehotu dohodni zmluvné strany v pripade, ak pdjde o spolupdsobenie, ktoré nemdze
objednavatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami.

Zhotovitel’ zvola v priebehu plnenia aktualnej vykonovej fazy minimalne 3 vyrobné vybory, a to,
vstupny vyrobny vybor, vyrobny vybor v 60 % rozpracovanosti a zavere¢né prerokovanie, ktoré
sa budu konat’ v mieste podl'a dohody s objednavatel'om, pripadne aj v sidle zhotovitel'a. Zaznam
z vyrobnych vyborov vyhotovi zhotovitel. Zaznam bude podpisany kompetentnymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Ugastnikmi pracovnych porad buda najmi, zhotovitel' a nim povereni zodpovedni projektanti a
zastupcovia objednavatel’a, kompetentni rozhodovat’ na mieste vo veciach architektonickych,
stavebnych technolégii, technickych zariadeni budov, POV, a pod. splnym pravom
pripomienkovat’ a definitivne odstihlasovat’ navrhované rieSenia priamo na mieste.

Pri plneni jednotlivych casti predmetu zmluvy bude zhotovitel' poskytovat” objednédvatelovi
pravidelné pisomné informacie o stave plnenia prislusnej ¢asti predmetu zmluvy maximalne v 14-
dinovych intervaloch. Lehota prvych 14 kalendarnych dni zacne plymat diiom nadobudnutia
uc¢innosti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze odpoved’ (najmé, nie vSak vyluéne kladné



7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

alebo z&porné stanovisko, pokyn a iné) na doru¢ent pisomnost’ oznamia druhej strane do 4 dni
od jej prevzatia.

Zhotovitel’ zvola vzdy na 7. kalendarny den (ak deti padne na den pracovného pokoja tak na prvy
pracovny deii po poslednom dni pracovného pokoja) pred uplynutim lehoty na plnenie prislusnej
vykonovej fazy predmetu zmluvy zavere¢né prerokovanie pred rozmnoZenim prac plnenie
prislusnej vykonovej fazy, na ktorom poskytne objednavatel'ovi podrobnui informaciu o stave jej
plnenia a pripravy, vsetky grafické atextové vystupy v takej forme, aby objednavatel’ ziskal
uceleny obraz o forme a sposobe adjustacie prislusnej Casti predmetu zmluvy.

Objednavatel nie je opravneny odmietnut’ schvalit’ vysledok jednotlivych faz vykonu diela podl'a
tejto zmluvy v pripade, ak vysledok ¢innosti zhotovitel'a zodpoveda pravnym a technickym
normam platnym na Gzemi SR, poziadavkdm objednavatela prezentovanym v pisomnej forme a
obsahu tejto zmluvy. V pripade, ak v rozpore s tymto ustanovenim odmietne objednavatel
schvalit’ vysledok jednotlivych vykonovych faz podla ¢l. II tejto zmluvy, povazuju sa takto
ukon¢ené vykony za riadne schvalené. Osobitne je objednavatel’ opravneny odmietnut’ schvalit’
vysledok faz vykonu diela podl'a bodov 2.5. a 2.7. tejto zmluvy (POS, OS) v pripade, ak prislusna
vykonova faza bude v rozpore so zavdznym pokynom objednavatela podla bodu 7.4. tejto
zmluvy.

Zapis o odovzdani a prevzati (preberaci protokol) objednavatel potvrdi po kontrole diela (kvalita,
kompletnost’” odovzdavaného projektu, sulad s pokynmi objednavatela) najneskoér do 5
pracovnych dni od doru¢enia projektu, resp. podkladov, tvoriacich prislusnt ucelenu ¢ast’ plnenia
predmetu zmluvy. Ak zhotovitel’ oznami objednavatel'ovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie
a pri preberacom konani sa zisti, Ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukonéené alebo
pripravené na odovzdanie, je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi vSetky naklady tym
vzniknuté a zaroven je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo
vyske 2 000,- EUR. Objednavatel’ ma pravo prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky
a vady, ktoré nebrania uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto
nedostatky a vady v termine uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani
ticto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je objednavatel opravneny pozadovat
od zhotovitel'a zmluvnti pokutu 1 000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a dent omeskania s
jej odstranenim. Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo vykazujlice nedostatky alebo drobné
vady. Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady aj ked’
sa domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sidu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel' k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskor
vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, mdze objednévatel’ voci zhotovitelovi
uplatnit’ zmluvnua pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdy defi, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu
pristipi neskor.

Predmetom zavere¢ného rokovania je schvalenie jednotlivych diel, predstavujicich vysledok
jednotlivych vykonovych faz podrla ¢l. Il tejto zmluvy. O vysledku zavereéného rokovania spisuje
zhotovitel’ zapisnicu, ktoru podpisu obe zmluvné strany. Podpis zapisu zo zaverecného rokovania
sa poklada za schvalenie vysledku predlozenej vykonovej fazy podrla ¢l. II tejto zmluvy.

Za Objednavatela sa budi zucastiiovat rokovani osoby opravnené rokovat vo veciach
technickych a o zmluvnych podmienkach, uvedené v ¢l. I tejto zmluvy, pripadne iné osoby
poverené objednavatel'om.

Zhotovitel' ma pre pripad, ze predmet tejto zmluvy bude spolu/financovany tret'ou stranou (fondy
EU apod.), povinnost strpiet vykon pripadnej kontroly/auditu stvisiaceho so sluzbami
poskytovanymi na zaklade tejto zmluvy, a to kedykol'vek pocas platnosti tejto zmluvy, a to zo
strany subjektu poskytujaceho ucelovl dotaciu na financovanie predmetu tejto zmluvy.
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- kontrolného a skisobného planu verejnej prace (podla zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach), realizovanej na z&klade projektovej dokumentécie, ktora je predmetom tejto zmluvy
(d’alej len ,,verejné praca®),

- planu uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku
alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla
uZivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

Clanok VIII.
Prechod vlastnickych prav

Vlastnictvo k vyhotovenému dielu podla predmetu tejto zmluvy podla ¢l. II., projektova
dokumentécia, prechddza na objednévatel’a po odovzdani a prebrati jednotlivych vykonovych faz,
a zaroven po pripisani dohodnutych cien prislusnych vykonovych faz podla ¢l. V. na konto
zhotovitel’a.

Prebratie dokumentacie sa uskutoéni po jej kladnom zavere¢nom prerokovani podl'a ¢l. VII, kedy
zhotovitel' dokumentéaciu rozmnozi a odovzda objednavatel'ovi v jeho sidle podl'a tejto zmluvy.

Zapis o odovzdani a prevzati diela — ,,Preberaci protokol”“ — objednavatel’ potvrdi pri prebrati
dokumentécie.

Preberaci protokol, sa povazuje za podpisany aj v pripade, ak bolo zavere¢né prerokovanie podla
¢l. VII zo strany objednavatel’a kladné, podmienky zmluvy boli splnené a niektord zo zmluvnych
stran preberaci protokol nepodpisala bez pisomného zddvodnenia, alebo i v pripade, ak
objednavatel neopodstatnene odmietne zaujat’ kladné stanovisko v ramci zavere¢ného
odsuhlasenia.

V pripade, Ze niektora zo zmluvnych strdn nepodpiSe preberaci protokol po rozmnozeni
dokumentécie, z dévodov, ktoré maju oporu v tejto zmluve, ozndmi pisomne a bezodkladne tuto
skuto¢nost’ druhej zmluvnej strane.

Vychodiskové podklady okrem tych, ktoré zhotovitelovi poskytol objednavatel’ a spracované
matrice zostavaju v archive zhotovitela.

Veci uréené na vykonanie diela, ktoré st vlastnictvom objednavatel’a, zhotovitel’ po upotrebenti,
najneskor v deit odovzdania posledného predmetu tejto zmluvy, vrati objednavatel’'ovi.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ dielo, zhotovené podla tejto zmluvy pre ucel, vyplyvajici z
tejto zmluvy v salade s Prilohou ¢. 3, ktora obsahuje $pecifikaciu autorskych prav. Zhotovitel
vyjadruje sthlas s poskytnutim diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti tretim osobam, a to aj bez jeho
predoslého pisomného suhlasu. Objednavatel’ je taktiez opravneny pouzit’ zhotovené dielo ako
sucast’ sutaznych podkladov pre ucely verejného obstardvania pre vyber zhotovitelov stavby
apodanie Zziadosti na ziskanie finan¢nych prostriedkov z Eurdpskych fondov alebo inych
finan¢nych néstrojov.

Zhotovitel’ sa zavizuje zachovavat’ mlcanlivost’ o informaciach, s ktorymi pride do styku pri plneni
predmetu tejto zmluvy, d’alej sa zavédzuje nezneuzivat ich a neposkytovat’ ich tretim osobam. Tento
zavézok trva aj po ukonceni tohto zmluvného vzt'ahu.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruky a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s dodanim diela, alebo jeho Casti podla ¢l. III tejto
zmluvy o dielo, bez dovodu na strane objednavatel'a, ma pravo objednéavatel’ uplatnit’ u zhotovitel’a
zmluvnud pokutu vo vyske 0,05 % z ceny prislusnej vykonovej fazy, alebo jej Gasti, za kazdy den
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omeskania. V pripade, ze zhotovitel' bude v omeSkani viac neZ 15 kalendarnych dni so zahajenim
préac na jednotlivych vykonovych fazach podla ¢l. III. tejto zmluvy, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstipit. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diilom zaniku
tejto zmluvy odstapenim, ak nie je vtejto zmluve uvedend ina sankcia za porusenie zmluvy
s nasledkom odstupenia.

V pripade omeskania objednédvatel’a s plnenim peniaznych zavizkov v zmysle ¢l. V tejto zmluvy o
dielo, ma pravo pozadovat’ zhotovitel’ od objednavatel'a zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej
sumy vratane DPH a to za kazdy den omeSkania.

Ak zhotovitel nesplni povinnost pravidelne v 14 diiovych intervaloch informovat objednavatela o
stave rozpracovanosti predmetu zmluvy, ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
EUR (slovom pétsto eur) za kazdé nesplnenie tejto povinnosti, alebo zmluvnii pokutu vo vyske
50,- EUR (slovom: péat'desiat eur) za kazdy den omeskania az do dodato¢ného predloZenia pisomne;j
informadcie o stave plnenia prislusnej ¢asti predmetu zmluvy. Ak zhotovitel je bez dovodu na strane
objednavatel'a v omeSkani troch sprév o stave plnenia jednej prislusnej fazy a k odstraneniu tohto
stavu neddjde ani v ndhradnej primeranej (minimalne 15-diove;j) lehote poskytnutej zhotovitelovi
objednavatel'om v pisomnej vyzve na odstranenie omeSkania, povaZuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstipit. Odstupenie objednavatela od tejto zmluvy
nema vplyv na povinnost’ zhotovitel'a zaplatit’ zmluvné pokuty podl'a tejto zmluvy.

V pripade neposkytnutia sa¢innosti pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel'a stavby
v zmysle bodu 2.10. tejto zmluvy riadne a véas podla poziadaviek objednavatela je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za kaZdé takéto porusenie.

Uplatnenim akejkol'vek zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok zmluvnych stran na ndhradu Skody.
Odstapenie od tejto zmluvy sa nedotyka prav objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

V pripade, Ze objednavatel’ zrusi alebo odstipi od zmluvy z dévodov, neleZiacich na strane
zhotovitela, bude zhotovitel’ prace, rozpracované ku dinu zruSenia alebo odstlipenia, fakturovat’
objednavatelovi vo vyske percentualneho rozpracovania predmetu zmluvy s preukdzanim
nakladov, s naslednym odovzdanim rozpracovanej casti diela v jednom vyhotoveni. Narok na
nahradu Skody zostava zachovany.

Pri odstupeni od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351 Obchodného
zakonnika v Gaéinnom zneni.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze predmet zmluvy, jeho projektované stavebno — technické parametre a
iné stvisiace parametre budl vypracované podla predpisov platnych v Slovenskej republike a
budii mat’ vlastnosti stanovené technickymi podmienkami a z&vdznymi normami platnymi v
Slovenskej republike.

Zarucna doba vykonovych faz, uvedenych v ¢l. Il body 2.4., 2.5, 2.7., 2.9,, tejto zmluvy je pat
rokov a zafina plynit odo dna protokolarneho odovzdania prislusnej vykonovej fazy
objednavatelovi.

9.10. Zhotovitel’ zodpoveda za vady stavebného diela pokial’ ich pévod bude vo vadnej projektove;j

dokumentécii vypracovanej podla tejto zmluvy. Tato skutocnost’ nijako nezbavuje dodavatelov
stavby zodpovednosti:

za riadne preStudovanie projektovej dokumentacie pred zacatim prac a véasné reklamovanie
zistenych vad a nedostatkov v projektovej dokumentacii,

za okamzité zastavenie nim realizovanych stavebnych a montaznych prac v pripade
pochybnosti, alebo nejasnosti v projektovej dokumentécii,
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za dodrziavanie vSeobecne platnych technickych noriem a pravnych predpisov,

za vyhotovenie vyrobnej pripravy v podobe vyrobnej alebo technickej dokumentécie, ktord pred
zacatim prac predlozi zhotovitelovi,

za dodrZiavanie predpisanych technickych a technologickych postupov stanovenych vyrobcami
pouZitych vyrobkov a materialov,

za dodrZiavanie poZadovanych parametrov stavby ako celku, najmé v oblasti spolupdsobenia
pouzitych stavebnych prvkov a materidlov, v oblasti stability stavby, stavebno-fyzikalnych
parametrov stavby, v kvalite pouzitych materialov a vyrobkov a pod.

Kazda navrhovana zmena zo strany objednavatel’a, alebo zhotovitel'a stavby musi byt eSte pred
zacatim stavebnej realizacie odsuhlasena so zhotovitelom. V pripade odstupenia od zmluvy
zostavaju zachované udelené licencie kuz odovzdanym castiam diela, ako aj stvisiace
zodpovednostné vztahy zmluvnych stran. Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na odstrafiovanie
vlastnych vad PD, resp. reklamovanych vad PD zhotovitel'om.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady stavebného dicla alebo jednotlivych jeho Castiach vyvolané
vadnou projektovou dokumentaciou vypracovanou podla tejto zmluvy najmé v tychto, pripadoch:

ak boli pouzité podklady prevzaté od objednavatel’a, resp. ktoré vyplynuli zo spolupdsobenia
objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na to upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.
Pri zavaznych nedostatkoch v stave ohrozenia majetku, alebo zivotov ma zhotovitel' pravo
pozadovat’ zastavenie, alebo nepovolenie zacatia stavebnych prac. V ostatnych pripadoch déva
investorovi odportcania na zastavenie, resp. nepokracovanie prac.

Pre reklamaciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia 88 560-565 Obchodného
zakonnika.

Reklamaciu vady diela je objednavatel’ povinny po jej zisteni bezodkladne pisomne ozndmit’
zastupcovi zhotovitel'a uvedeného v identifika¢nych udajoch v zéhlavi tejto zmluvy.

Opravnenu reklamaciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny bezplatne odstranit’ na
zéklade pisomnej reklamacie doru¢enej do rak zastupcu zhotovitel'a. Zhotovitel” je povinny zacat’
s odstraiiovanim vady bez zbyto¢ného odkladu a vzniknuti vadu odstrénit’ v lehote do 7
pracovnych dni od uplatnenia reklamacie. Ak tak neurobi, je objednavatel’ opravneny pozadovat’
od zhotovitel'a zmluvnu pokutu 5 000,-EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu vad pristipi
neskor.

Odstranenim reklamovanej vady diela nezanika objednavatel'ovi narok na nahradu skody, ak mu
takato preukazatel'ne vznikla.

Objednavatel’ zadrzi zhotovitel'ovi 5% z ceny projektovych prac za vykonovi fazu v zmysle ¢l.
II Projekt pre ohlasenie stavby a realizany projekt (dalej len POS a RP) do doby ukoncenia
stavby. V pripade, ze stavba nebude zacata do jedného roka od dodania projektu, objednavatel
zadrzanu Ciastku 5% uvolni. Najneskor objednavatel’ uvolni zadrzanu Ciastku 5%, resp. jej Cast’
nepouziti na ucely podla tohto bodu zmluvy, do 3 rokov odo diia dodania projektu. V pripade
preukazatelnej vady projektu (znalcom z oblasti stavebnictva) a nemoznosti vymdct’ $kodu z
povinnej poistky autora (zhotovitel'a), objednavatel’ zadrzané finan¢né prostriedky pouzije na
Uhradu vzniknutych préac naviac a Skod.

Zhotovitel je pocas trvania zmluvy povinny mat’ uzavreta poistni zmluvu na $kody sposobené z
jeho podnikatel'skej ¢innosti do vysky zmluvného plnenia v EUR s DPH. Zhotovitel’ nesie voci
objednavatelovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené ¢innost’ou svojich subdodavatel'ov, ako by
ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni
od podpisu ZoD a opdtovne kedykol'vek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial o to
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objednavatel’ poziada; v pripade omeskania s opdtovnym predlozenim dokladov je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vySke 2 000,- EUR za kazdy, aj zacaty
den omeskania. Ak zmluvné strany uzatvoria tuto zmluvu a zhotovitel’ ani do 7 dni po termine jej
ucinnosti nepredloZi objednavatel'ovi doklady o poisteni podla tohto bodu, je objednavatel
opravneny od zmluvy odstapit. V takom pripade ma objednavatel pravo uplatnit’ si voci
zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej
V tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednévatel
dorucenim penalizacnej faktary zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat’. Objednavatel moéze uplatnit zmluvni pokutu dorucenim penalizacnej faktary
zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.

Clanok X.
Ostatné dohody

Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne oznadmit’ objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vsetky zmeny
tykajuce sa najmé jeho identifikacnych a kontaktnych udajov uvedenych v zmluve, predmetu
¢innosti, vstupu do likvidacie, alebo zacCatia konania podla Zakona o konkurze
a reStrukturalizacii.
Clanok XI.
Subdodavatel’, zmena subdodavatela

Ak zhotovitel’ bude predmet plnenia realizovat’ sam, prilozi ¢estné vyhlasenie, v ktorom vyhlasi,
7e bude predmet plnenia realizovat’ bez participacie subdodavatel'ov na realizacii predmetu
plnenia.

Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 4 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktiez zadmeru realizovat zmenu pdévodného
subdodavatel’a je zhotovitel’ povinny pisomne informovat’ objednavatel’a do piatich pracovnych
dni odo dhia uzatvorenia zmluvy so subdoddvatelom 0 jeho nastupe narealizaciu diela.
Subdodavatel je opravneny nastapit’ na realizaciu diela az po suhlasnom vyjadreni objednavatel’a.
Objednavatel je povinny vyjadrit svoj stihlas alebo nesuhlas s navrhovanym subdodavatelom do
3 pracovnych dni odo diia dorucenia pisomného oznamenia zhotovitela.

Kazdy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podla prisluinych ustanoveni zikona o verejnom
obstaravani, pricom objednavatel’ osobitne overi, ze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitel'om
spiiia alebo najneskor v ¢ase plnenia zmluvy bude spiiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 pism. ¢)
a f) zdkona o VO. Ak subdodavatel’ nepreukaze splnenie podmienok podl'a § 32 ods. 1 pism. ¢) a
f) zakona o VO zapisom v zozname hospodarskych subjektov, je povinny predlozit’ doklady
podla § 32 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani preukazujice splnenie podmienok podla § 32
ods. 1 pism. e) a f) zakona o VO . Splnenie podmienok ti¢asti podl'a § 32 ods. 1 pism. ) a f) dkona
0 VO méze subdodavatel’ preukazat’ aj predloZzenim ¢estného vyhlasenia. K rovnakej povinnosti
zhotovitel’ pisomne zaviaze aj svojich subdodéavatel'ov voci ich pripadnym subdodéavatel'om tak,
aby v celom subdodavatel'skom retazci vietci dodavatelia spifiali alebo najneskor v Ease plnenia
zmluvy budu spiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o VO. Objednévatel’ d’alej
osobitne overi, ze u prislusného subdodavatel'a neexistuji dovody na vylucenie podla § 40 ods.
6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona o VO.

Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11 zdkona o VO.



11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel' povinny
tato skutoCnost’ oznamit objednavatelovi azaroven nahradit’ takéhoto subdodavatela
subdodavatel'om, ktory bude spiiiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 pism. ¢) a f) zdkona o VO a ak
ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v iom zapisany
v zmysle § 11 zakona o VO.

Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat’ prislu$na ¢ast’ predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel’.

Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie su splnené podmienky uvedené v bodoch 11.3. -11.5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje plnit’ svoje financné zavizky voci subdodavatel'om, podielajucim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a v¢as. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a
sa bude povazovat’ za podstatné poruSenie zmluvy a bude viest’ u objednavatel'a ku zniZeniu
hodnotiacej znamky referencie podla § 12 zdkona o VO. V pripade véZnejSieho alebo
opakovaného poruSenia tejto povinnosti moZze objednavatel’ navySe odstapit’ od tejto zmluvy
a/alebo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy
odstipenim. Na preskiimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny v lehote 7
pracovnych dni odo dila dorucenia ziadosti objednavatel’a predlozit’ objednavatelovi zmluvné
vzt'ahy subdodavatel'ov celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy
objednavatela. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Oplné pisomné dokumenty (pravne akty)
osvedcujuce presny a uplny obsah pravnych vztahov vratane finanénych vzt'ahov a plneni v tom
konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktorého je oznamujici subdodavatel' Gcastnikom. K
zabezpeteniu tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich subdodavatel'ov zaviaze. V pripade, ak
zhotovitel porusi svoju povinnost predlozit objednavatelovi dokumentaciu tykajiicu sa
zmluvnych vztahov so subdodavatel'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade
ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 5%
z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov,
majuci prislusna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poZziadanie
objednavatela povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v stlade s § 551
Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak
zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

11.10. Zhotovitel je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,

ktorymi zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok casti v sut’azi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situacia, ze bude potrebné nahradit’ nejaka kvalifikovanii osobu, nova
kvalifikovand osoba musi spifiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie
splnenia technickej alebo odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o VO uvedené
vo vyzve na predkladanie ponuk alebo v inej dokumentécii k verejnému obstaravaniu. Zoznam
kvalifikovanych osdb tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi
schvalit' objednavatel. V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby doéjde bez suhlasu
objednavatel’a, bude sa to povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’
bude opravneny odstupit’ od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om, je
objednavatel' opravneny pozadovat' od zhotovitel'a zmluvni pokutu 2 000,- EUR za kazdé
jednotlivé porudenie.

Clanok XII.
Zmena zavazku, podstatné porusenie zmluvy, odstupenie od zmluvy



12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Zmena zavazku je mozné len po dohode zmluvnych stran.

Podstatné porudenie zmluvnych ustanoveni mé za nasledok, Ze zmluvné strany mézu vyuzit
pravo odstipenia od zmluvy podl'a § 344 a nasledujdcich ustanoveni Obchodného zakonnika.

Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje predovSetkym:

- ak zhotovitel' nie je schopny preukazatelne dodrzat’ zakladné odborno-kvalitativne
poziadavky kladené na vykon projektovych ¢innosti, resp. ak zhotovuje dielo v rozpore s
podmienkami tejto zmluvy,

- neposkytnutie sucinnosti zhotovitel'a pri realizacii verejného obstaravania podl'a bodov
2.10. a 3.8. tejto zmluvy,

- omeskanie zhotovitel'a s dodanim predmetu zmluvy objednavatelovi v terminoch
v zmysle tejto zmluvy,

- ak subdodavatelia (jeden alebo viaceri) zhotovitel'a nebudu spinat’ podmienky podla § 32
ods. 1 pism. e) a f) zakona 0 VO a nebudl zapisani v registri partnerov verejného sektora
v zmysle § 11 zékona o VO,

- ak to je uvedené v tejto zmluve,

- porudenie povinnosti podl'a bodov 9.1.,9.3.,9.19., 9.20. a 11.7. tejto zmluvy,

- porusenie v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika,

- porusenie prislusnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov vztahujicich sa na
predmet tejto zmluvy,

- opakované menej zavazné poruSenie povinnosti podla tejto zmluvy o dielo alebo
povinnosti podla vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, ato napriek
predchadzajucemu pisomnému upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedenim, Ze
v pripade akéhokol'vek d’al$ieho porusenia opravnena zmluvna strana odstupi od zmluvy.

Zhotovitel m6ze od tejto zmluvy odstupit’:

ak je objednavatel’ v omeskani s thradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 dni,
ak to je uvedené v tejto zmluve.

Ak niektord zo zmluvnych stran hodla od tejto zmluvy o dielo odsthpit’, je povinna pisomne thto
skutocnost’ oznamit’ druhej zmluvnej strane a poskytnut’ jej dodatoénti primeranti lehotu na
odstranenie dovodov, ktoré su pricinou navrhu na odstipenie od tejto zmluvy.

V pripade neplnenia dohodnutych zavédzkov vyplyvajucich z tejto zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou ma druhd zmluvna strana pravo, za ucelom riadneho splnenia prijatych
zavazkov, pozadovat’ primerané zabezpecenie, a aZz do jeho poskytnutia odlozit’ svoje vlastné
plnenie. Ak sa zabezpecenie neposkytne v lehote do 10 dni, zmluvna strana, ktora ho poZaduje,
ma pravo odstapit’ od zmluvy o dielo.

Odstipenie od zmluvy je u¢inné dorucenim pisomného oznamenia o odstipeni od tejto zmluvy
o dielo druhej zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstlpila od zmluvy z dévodov na druhej zmluvnej strane ma narok
na nahradu Skody.

V pripade, ze d6jde k opravnenému odstupeniu od tejto zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou,
zhotovitel bude rozpracované prace ku diu odstipenia od tejto zmluvy fakturovat
objednavatel'ovi vo vyske umernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukazatelnych nakladov
zodpovedajlicich rozsahu vykonanych prac. Cena rozpracovanosti bude uréenda dohodou
zmluvnych stran. V pripade, Ze neddjde k dohode o cene do 15 pracovnych dni, cena bude uréena
sudnym znalcom.

12.10.V pripade, ak d6jde k odstapeniu od zmluvy, zostavaju kazdej dotknutej strane zachované prava

na nahradu Skody, zmluvnud pokutu resp. Grok z omeskania.



12.11. Vysporiadanie majetkovych sankcii, §kod, vad, pokial’ nie je stanovené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Clanok XIII.
Zaverecné ustanovenia

13.1. Neoddelitel'nymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Formular ponuky vratane podrobného rozpoc¢tu a navrhu ceny
Priloha ¢. 2 — Zadavacie podmienky objednavatel’a / v opise predmetu zakazky
Priloha ¢. 3 — Specifikacia autorskych prav
Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodévatel'ov / vytvara zaujemca podl'a svojej ponuky
Priloha ¢. 5 - Zoznam kvalifikovanych os6b — vzor
13.2. Pravne vztahy neupravené vyslovne touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

13.3. Zmluva je platna diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

13.4. Zmluva nadobudne t¢innost’ v zmysle § 47a ods. 1 zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obéianskeho
zakonnika v zneni neskorsich predpisov dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom
sidle objednavatela.

13.5. VSetky dokumentécie, doklady, dokumenty budd vypracované v slovenskom jazyku.

13.6. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budd o¢islované podl'a poradia.

13.7. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze uzatvara tito zmluvu s objedndvatelom ako organom
spravujicim majetok Bratislavského samospravneho kraja, ktory v zmysle zakladnych principov
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov ,.Co nie je tajné, je verejné* a
»prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami oséb*, na z&klade
dobrovolnosti nad rdmec povinnosti ulozenej zdkonom o slobode informécii zverejiuje vsetky
informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie alebo sa tykaju pouZivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a $tatu za Gcelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii ob¢anmi a na zaklade tejto
skuto¢nosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane
jej vSetkych priloh, a to v plnom rozsahu (obsah, nalezitosti, identifikacia zmluvnych stran,
osobné udaje, obchodné tajomstvo, fakturaéné tidaje, a iné), na internetovej stranke objednavatel’a
za ucelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych. financii
obCanmi. Tento suhlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

13.8. Tato zmluva je vyhotovena v 3 exemplaroch, z ktorych 2 exemplare obdiza objednavatel’ a 1
exemplar obdfza zhotovitel’.

13.9. Statutarni zastupcovia zmluvnych stran svojim podpisom potvrdzujd, Ze obsahu tejto zmluvy
porozumeli a Ze k jej prijatiu pristupuji slobodne a dobrovolne.

V Bratislave dia .........coooo e

Objednavatel Zhotovitel’



Priloha €. 1 — Formular ponuky vratane podrobného rozpoctu a navrhu ceny

Projektové prace vratane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia vonkajSich ihrisk Sportového areélu —
atletického Stadionu, tartanovej drahy

Specifikacia ceny
. ‘e Merna !\/Inois_tvo J.C. Cena'cel,kom .
P.¢& Vykonova faza iednotka jednotiek (max. (EUR) (maximalna) FC | Poznamka
J navrhované) EUR bez DPH
Dokumentécia
skutoéného stavu Vwolni
1. 2.4 stavby/ zameranie | hod. Vyplni uchadzac ypint- Vyplni uchadzac
vyikopisu, uchadzac
polohopisu
Vypracovanie Wolni
2. 25 projektu pre hod. Vyplni uchadzac¢ yp C Vyplni uchadzac
ohlésenie stavby uchddzac
Vyhotovenie
3 2.6 aproxtmatlvny. hod. Vyplni uchadzac¢ Vypl,m . Vyplni uchadzac
rozpocet a popisy uchadzac -
prac
Ohléasenie stavhy
pre drahu a na
oplotenie Wolni
4. 2.7 Sportového hod. Vyplni uchadzac¢ yp o Vyplni uchadzac
arealu/d’alej len uchddzac
OS/ — inzinierska
¢innost’
. , L Vyplni S
5. 2.8 Autorsky dozor hod. Vyplni uchadzac wehddeac Vyplni uchdadzac
Projektu
skuto¢ného Volni
6. 2.9 vyhotovenia hod. Vyplni uchadzac ol Vyplni uchadzac
stavieb — PSV - uchadzac
PC
Sucinnost’ pri
realizacii stbor Wolni
7. 2.10 | verejného Vyplni uchadzac¢ yp S Vyplni uchadzac
obstaravania na uchddzac
zhotovitel'a stavby
Cena za predmet
zmluvy/vykonové Volni
fazy spolu/ bez Vyplni uchadzac uzlls’d deac Vyplni uchadzac
DPH
(maximalna)
DPH 20% Vyplni uchdadzaé XXE clirgllzaé Vyplni uchadzac
Cena za predmet
zmluvy/vykonové Volni
fazy spolu/ Vyplni uchadzac yp o Vyplni uchadzac
vréatane DPH uchddzac
(maximalna)
Vysvetlivky:
Projektova
cinnost — PC
InZinierska
innost = IC
Fakturacny celok
-FC




Priloha ¢. 2 — Zadavacie podmienky objednavatel’a / v opise predmetu zékazky

Podrobny opis predmetu zdkazky a technicka Specifikacia

Predmetom zA&kazky su projektové prace vrozsahu vypracovania projektovej dokumentécie,
zabezpecenia inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru pre realizaciu rekonstrukcie atletického Stadionu
a tartanovej drahy za ucelom skvalitnenia vyu¢by a tréningovom procese v aredli Strednej Sportovej
Skoly na Ostredkovej 10 v Bratislave.

Predmet zakazky zahrna
e vybudovanie tartanovej drahy 300m

jedna draha bude mat’ 1,22m

ohrani¢enie 50mm

spolo¢ne budu tvorit’ §tyri drahy 100m rovinku so 6 drahami

rekonStrukciu vySkarského a oSteparskeho sektora povrch v sektore bude tartanovy
rekonstrukciu doskokovej plochy pre skok do vysky s pojazdnym plechovym prekrytim
rekonstrukcia vrhac¢ského sektora pre hod diskom a hod kladivom s klietkou

oplotenie aredlu s moznostou uzavretia arealu v no¢nych hodinach

Projektova dokumentacia musi sluzit’ ako podklad pre verejné obstaravanie zhotovitel'a stavby a ako
podklad pre realizaciu (realizaény projekt).

Miesto realizacie: Stredna Sportova $kola, Ostredkova 10, 821 02, Bratislava, LV 8053, sup. ¢. 3232,
parc. ¢. 1213, 1214/1 1214/4 BA — BA-mesto RuZinov, okres: Bratislava II.

Predmet zakazky zahria nasledovné vykonové fazy:

1.1 dokumentacia skuto¢ného stavu stavby / d’alej len zameranie vyskopis a polohopis

1.2 vypracovanie projektu pre ohlasenie stavby

1.3 aproximativny rozpocet a popisy prac

1.4 ohl&senie stavby pre drahu a na oplotenie Sportového arealu/d’alej len OS/ — inzinierska ¢innost’
1.5 autorsky dozor

1.6 projekt skutocného vyhotovenia stavby

1.7 sucinnost’ pri realizacii verejného obstardvania na zhotovitel'a stavby

11 Dokumentacia skuto¢ného stavu stavieb / d’alej len zameranie vySkopisu polohopisu /

1.1.1 Podklady
- kopia z katastralnej mapy,
- vypis z listu vlastnictva,
- pokyny objednavatela pred zacatim prac.

1.1.2 Rozsah dokumentécie a vykonov
- zameranie skutkového stavu objektov,
- vykresova a textova Cast’ v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a podla vyhlasky &. MZP SR ¢&.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

1.1.3  Prerokovanie a schvalenie dokumentacie
- S objednavatel'om pocas a v zavere prac,
- schvalenie objednavatelom po ukonceni prac, ako zavézny podklad pre dalSie spracovanie
podla predmetu zmluvy,
- zabezpeCenie prerokovania dokumentacie vratane zastupovania objednavatela v priebehu
konania so schval'ujucimi organmi ¢innymi v stavebnom a kolaudacnom konani.



1.2 Vypracovanie projektu pre ohlisenie stavby / d’alej len OS /

1.2.1 Podklady
- pokyny objednavatela pred zacatim prac,
- podklady pre vypracovanie projektového zameru.

1.2.2 Rozsah dokumentécie a vykonov
- v rozsahu podla stavebného zékona a § 9 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z.,
- podla prilohy ¢. 2 UNIKA 2020,
- projektovd dokumentacia musi obsahovat’ minimalne vsetky casti pozadované prislusSnym
stavebnym Uradom a musi zodpovedat’ vysledkom vykonovej fazy podla bodu 1.1
- orientacny navrh stavebnych cien,
- predpokladany ¢asovy harmonogram vystavby.

1.2.3 Prerokovanie a schvalenie
- s objednavatel'om pocas a v zavere prac
- zabezpecenie overenia spracovanej PD stavebnym tiradom

1.3 Aproximativny rozpocet a popisy prac /d’alej len AR/

1.3.1 Podklady
- schvalené stavebné Standardy objednavatel'om v POS,
- realizacny projekt, ak je k dispozicii.

1.3.2 Rozsah dokumentécie a vykonov
- podrobnost’ podl'a POS,
- podrobny polozkovy vykaz vymer a rozpocet stavebnych objektov.

1.4 Ohlasenie stavby pre drahu a na oplotenie $portového arealu/d’alej len OS/ — inZinierska
¢innost’
1.4.1 Podklady

- Ohléasenie stavby dav krat
- Zavéazné stanovisko objednavatel’a k POS.

1.4.2 Rozsah vykonov a dokumentéacie
- zabezpecenie prerokovania POS pocas projektovych prac,
- prerokovanie POS s dotknutymi organmi Statnej spravy,
- prerokovanie POS a d’al$imi dotknutymi subjektami,
- vypracovanie a podanie Ziadosti o vydanie ohlasovacieho povolenia, pripadne inych potrebnych
povoleni,
- zabezpecenie pravoplatnosti vetkych povoleni.

1.5 Autorsky dozor /d’alej len AD/

1.5.1 Podklady
- pravoplatné — ohlasenie stavby,
- projektova dokumentacia overena v stavebnom konani,
1.5.2 Rozsah vykonov
- podl’a prilohy ¢. 4 UNIKA 2020

1.5.3 Vykony AD budl zabezpecované osobami, ktoré ur¢i zhotovitel’, a to najma  zodpovednym
projektantom stavby a zodpovednymi projektantmi jednotlivych profesii.

1.5.4 Ugast zhotovitel'a na kontrolnych diioch stavby bude priebezna ako su¢ast vykonov AD, v
terminoch urcenych objednavatel'om.
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1.5.6

1.5.7

1.7
171

1.7.2

1.7.4

1.7.5

Zhotovitel' je povinny na zapisy v stavebnom denniku, alebo v knihe autorskych dozorov
reagovat’ lehote do 3 pracovnych dni odo dnha vykonania zapisu zo strany objednavatela
technického dozoru investora, alebo zhotovitel’a stavby.

Objednavatel je rovnako povinny v lehote do 3 pracovnych dni poskytnit’ odborné stanovisko,
o ktoré poziada zhotovitel’ v stvislosti s vykonom AD,

Stcast'ou vykonov AD nie su:
vykony technického dozoru investora,
Projekt skutoéného vyhotovenia stavby /d’alej len PSV/

Podklady

projekt stavby overeny v ohlasovacom konani,

doklady povol'ujuce odchylky od schvaleného RP,

projekty skutocného vyhotovenia stavby dodané zhotoviteI'mi stavby,
stavebny dennik.

Rozsah dokumentéacie a vykonov

sumarizacia podkladov,

kompletizacia dokumentécie,

overenie dokumentacie projektantom,

vyhotovenie PSV,

zabezpedenie a vypracovanie geodetického zamerania a inej sOvisiacej dokumentécie aich
zaevidovanie do digitdlnych mép a katastra nehnutel'nosti.

Sucinnost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitela stavby

Rozsah stuc¢innosti v $tadiu pripravy sutaznych podkladov,
stanovenie aktualnej ceny stavby.

Rozsah sucinnosti v lehote na predkladanie ponuk

poskytnutie su¢innosti pri vysvetl'ovani PD a vykazu vymer,

oprava zistenych chyb v PD a vykaze vymer,

poskytnutie sucinnosti pri vypracovani odpovedi k Ziadostiam o vysvetlenie, Ziadostiam
0 népravu, namietkam a akymkol'vek doZziadaniam zo strany tretich osob,

st¢innost’ musi byt poskytnuta v primeranych lehotach uréenych objednavatel'om ato do 3
pracovnych dni,

Rozsah suéinnosti v Stadiu otvérania a vyhodnocovania ponik
poskytnutie su¢innosti pri vypracovani vyjadreni k namietkam,
sucinnost’ musi byt’ poskytnuta v primeranych lehotach ur¢enych objednavatel'om.

poskytnutie sucinnosti pri vypracovani vyjadreni k namietkam a doZiadaniam zo strany tretich
0sbb vratane kontrolnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade straty ekonomického zaujmu objednavatela na d’alsom
pokracovani v realizécii projektu, vyhotoveni projektovej dokumentécie, alebo vo vykonavani
akychkol'vek d’alsich vykonov podl'a tejto zmluvy, je objednédvatel’ opravneny vypovedat’ tuto
zmluvu, pricom vypovednd doba je jeden mesiac a zacina plynit’ prvym diom v mesiaci
nasledujiicom po mesiaci, v ktorom bola vypoved doruc¢ena zhotovitel'ovi. Zmluvné strany sa
Vv pripade vypovede podl'a tohto odseku zmluvy dohodli, ze zhotovitel'ovi vznikne pravo na
uhradu skuto¢ne vykonaného plnenia podla tejto zmluvy do ¢asu uplynutia vypovednej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny pocas plnenia predmetu tejto zmluvy
na zaklade pisomného oznamenia doru¢eného zhotovitel'ovi zastavit’ plnenie vykonovej fazy
alebo informovat’ zhotovitel'a, aby nezac¢inal s plnenim vykonovej fazy v pripade, ak by sa pocas



trvania tejto zmluvy ukazalo, ze vykonova faza alebo jej dokoncCenie nie je potrebné pre splnenie
ucelu tejto zmluvy. Pre vyltcenie pochybnosti plati, Ze k vzniku situdcie podl'a tohto odseku
zmluvy moze prist’ napriklad v pripade, ak po uzatvoreni tejto zmluvy objednavatel’ zisti, Ze nie
je potrebné vyhotovovat' dokumentaciu pre uzemné rozhodnutie, ato ohldsenim stavby
stavebnym dradom.

Projekt bude vypracovany na tirovni pre vyber realizacnej firmy na zhotovitel’a stavebnych prac.

Charakteristika objektu

Nazov stavby :  Projektové prace vratane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia
vonkajsich ihrisk Sportového arealu — atletického Stadionu, tartanovej drahy

Miesto stavby :  Stredna Sportova Skola, Ostredkova 10, 821 02 Bratislava, (LV ¢&. 8053, sup. ¢. 3232,
parc. ¢. 1213,1214/1, 1214/4 BA - BA-mesto RuZinov, okres: Bratislava II.

Aktuélny stav: )

Skvarova draha, ktora je vo vel'mi zlom stave nespliia sucCasne kritéria pre tréningovy proces a vyuku.
Doskotiskova draha taktiez nespliia kritéria vhodné na vyuku. Vrha¢sky sektor je zastarali a nesplita
svoju uzivaciu funkciu. Vyskarsky sektor je nefunkény nakolko podklad je betonovy, ktory sa musi
odstranit’ a namiesto neho pdjde tartan so Specialnym podkladom, ktory bude uréeny v PD. Chyba
oplotenie, ktoré by obmedzilo pristup nezelanym navstevnikom.



Priloha ¢. 3 — Specifikacia autorskych prav
SPECIFIKACIA AUTORSKYCH PRAV

1. Autorské prava sa riadia zdkonom ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon (d’alej len ,,AZ*).

2. Akeékol'vek architektonické diela zriadené podrla tejto zmluvy, najméi autorské navrhy, projektova
dokumentécia pre vydanie (Uzemného rozhodnutia, projektovd dokumentacia pre vydanie
stavebného povolenia, dokumentacia pre realiziciu stavby, ako aj d’alsie podklady vypracované
v savislosti s plnenim podla tejto zmluvy, ktoré napliaju znaky architektonického diela alebo
iného diela v zmysle AZ sa d’alej v texte oznacuje jednotne ako ,,dielo®.

3. Zhotovitel' udel'uje objednavatelovi vyhradni avecne, Casovo a teritoridlne neobmedzenu
licenciu na pouzitie diela zhotoveného podla tejto zmluvy, na zaklade ktorej je objednavatel
opravneny pouzit’ dielo pre dosiahnutie u¢elu zhotovenia diela — t. j. vydania pravoplatného
Uzemného rozhodnutia, vydania pravoplatného stavebného povolenia a zrealizovania nim
investovanej stavby.

4. Podpisom tejto zmluvy o dielo zhotovitel’ vyjadruje suhlas s tym, Ze objednavatel’ je opravneny
pouzivat’ dielo a jeho Casti v zmysle tejto zmluvy o dielo a v sGlade s ustanovenim § 19 a nasl.
AZ v neobmedzenom rozsahu najmé, nie vSak vyluéne niektorym z nasledovnych spdsobov:

- spracovanie diela alebo jeho Casti,

- spojenie diela s inym dielom,

- zaradenie diela do databazy,

- vyhotovenie rozmnoZenin diela alebo jeho Casti,

- verejné rozsirovanie originalu diela alebo rozmnoZenin diela alebo jeho ¢asti,

- uvedenie diela alebo jeho Casti na verejnosti,

- verejné vykonanie diela alebo jeho cCasti vratane realizacie stavebnych prac (stavby)
podrla diela alebo jeho Casti,

- odstranenie vad diela alebo jeho casti,

- pouzitie diela alebo jeho ¢asti ako podklad na spracovanie iného diela,

- pouzitie zhotovené¢ho diela ako sucast sutaznych podkladov pre ucely verejného
obstaravania pre vyber zhotovitel'ov stavby v zmysle § 42 a § 43 zakona o verejnom
obstaravani a na podanie Ziadosti na ziskanie finanénych prostriedkov z Eurépskych
fondov alebo inych finanénych nastrojov,

- akykol'vek iny spdsob pouzitia diela v stlade s jeho u¢elom a G¢elom tejto zmluvy.

5. Odplata za udelenie licencie je zahrnuta v odplate podl'a ¢l. V. zmluvy. Pri takomto pouZiti diela
ostavaju osobnostné autorské prava nedotknuté.

6. Zhotovitel' d’alej udeluje objednavatel'ovi licenciu pre pouZitie rozpracovanej casti diela
Vv pripade, Ze k ukonceniu zmluvy doslo z dovodu opravneného odstipenia objednavatel’a od tejto
zmluvy o dielo a za predpokladu, ze rozpracovana ¢ast’ diela bude pouzita vylu¢ne spdsobom a
v rozsahu smerujicom k ukonceniu resp. kompletizacii projektovej dokumentacie a nasledne k
realizacii stavebného diela. Odplata za udelenie takejto licencie je taktiez zahrnuta v odplate
podl'a ¢l. V. zmluvy. Osobnostné autorské prava ostavaju aj v tomto pripade zachované.

7. Licencie uvedené v tejto prilohe vstupuju do ucinnosti v momente, ked’ jednotlivé diela zaradené
pod pojem ,.dielo* st v zmysle ¢l. V a ¢l. VI uhradené.

8. Zhotovitel’ vyjadruje suhlas s poskytnutim diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti tretim osobam, ako
aj s udelenim sublicencie, a to aj bez jeho predoslého pisomného suhlasu. Odmena za udelenie
sublicencie, ako aj za poskytnutie diela alebo jeho Gasti tretim osobam, je zahrnuta v dohodnutej
cene za dielo.



10.

11.

12.

13.

Autori vyhlasuju ze autorské architektonické diela podl’a tejto zmluvy, neporusuju autorské prava
tretich 0s6b. V opa¢nom pripade zodpovedaji za $kodu, ktora porusenim autorskych prav tretich
0s0b vznikne.

Objednévatel je opravneny poskytnat’ dielo, zhotovené podla tejto zmluvy, tretim osobam len
pre ucely, vyplyvajici z tejto zmluvy, a to najma:

a. pre potreby konani suvisiacich s povolenim stavby
b. potreby vyberovych konani na zhotovitel'ov stavby
C. pre potreby zabezpecenia finan¢nych zdrojov na realizaciu stavby

Iné pouzitie diela objednévatel'om je podmienené stthlasom autorov, pricom autori maju narok na
primerant odmenu, ktorti objednavatel’ tymto pouzitim ziska.

Poskytnutie diela objednavatel'om tretim osobam na iné cely ako je stanovené v tejto prilohe,
ako su napriklad reklamné ucely dodavatel'skych firiem, propagacia pouzitych vyrobkov a
zariadeni v stavebnom diele tretimi subjektami a pod., je podmienené vyslovnym suhlasom
zhotovitela a to za odplatu podl'a osobitnej dohody.

Zanikom objednavatela licencia prechddza na pravneho nastupcu objednavatela spolu
s vlastnictvom diela v sulade s ustanoveniami stavebného zakona v platnom zneni.



Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov

Zoznam subdodavatelov

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a tymto Cestne vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zakazky
»Projektové prace vratane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizicia vonkajSich
ihrisk Sportového arealu - atletického Stadidénu, tartanovej drahy* vyhlasenej verejnym
obstaravatel'om Stredna Sportova Skola, Ostredkova 10, 821 02 Bratislava

[] sanebuda podielat subdodavatelia a cely predmet uskutoénime vlastnymi kapacitami.

[] sabuda podiel’at’ nasledovni subdodavatelia :

Osoba opravnena
. konat’ za .
P. Ob,ChOdne meno v subdodavatel’a Pergentualny Predmet
N asidlo ICO L podiel .
¢. , (meno a priezvisko, ) subdodavok
subdodavatel’a . . na zékazke
datum narodenia,
adresa pobytu)
1.
2.
3.

Upozornenie: Subdoddavatel’ musi splitat podmienky iicasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
pism.. e) a f) zakona o verejnom obstaravani a nemézu u neho existovat' dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstardvani (opravnenie dodavat tovar, uskutociiovat’ stavebné prdace
alebo poskytovat sluzbu preukazuje subdodadvatel’ vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktory ma plnit) a ak ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora.

meno a priezvisko, funkcia
podpis?

! Doklad musi byt podpisany uchadzadom, jeho 3tatutdrnym organom alebo ¢lenom $tatutdrneho organu alebo inym zastupcom
uchadzaca, ktory je opravneny konat’ v mene uchadzaca v obchodnych zaviazkovych vztahov.



Priloha ¢. 5 - Zoznam kvalifikovanych oséb — vzor

Dolu podpisany zastupca zhotovitela tymto Cestne vyhlasujem, Zze na realizacii predmetu zékazky
»Projektové priace vratane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizicia vonkajSich
ihrisk Sportového areadlu - atletického Stadionu, tartanovej drahy“ vyhlasenej verejnym
obstaravatelom Strednd Sportova Skola, Ostredkovd 10, 821 02 Bratislava, sa budua podielat
nasledovné kvalifikované osoby:

Meno a priezvisko:
Evidenéné ¢islo opravnenia:
Telefon:

E-mail:

meno a priezvisko, funkcia
podpis!

! Doklad musi byt podpisany uchadzadom, jeho $tatutdrnym organom alebo ¢lenom $tatutdrneho organu alebo ingm zastupcom
uchadzaca, ktory je opravneny konat’ v mene uchadzaca v obchodnych zaviazkovych vztahov.



PRILOHA C. 6: Cestné vyhlasenie o vytvoreni skupiny dodavatelov/ plna moc — ak sa uplatiiuje

Cestné vyhlasenie o vytvoreni skupiny dodavatelov
(ak sa uplatiiuje)

1. Podpisani zastupcovia uchadzacov uvedenych v tomto vyhlaseni tymto vyhlasujeme, Ze za
ucelom predlozenia ponuky vo verejnom obstaravani na uskutoCnenie predmetu zakazky
»Projektové prace vratane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia
vonkajSich ihrisk Sportového arealu — atletického Stadionu, tartanovej dradhy“ sme
vytvorili skupinu dodavatel'ov a predkladaime spoloéni ponuku. Skupina pozostdva z
nasledovnych pravnych subjektov:

2. Vopripade, ze naSa spoloéna ponuka bude uspesna abude prijata, sa zavézujeme, Ze
pred podpisom zmluvy uzatvorime a predlozime verejnému obstaravatel'ovi zmluvu, v ktorej
budi jednoznacne stanovené vzajomné prava a povinnosti, kto sa akou Castou bude podiel’at
na plneni zakazky, ako aj skuto¢nost, ze vSetci ¢lenovia skupiny dodavatelov sU zaviazani
z0 zavazkov voci verejnému obstaravatel'ovi spolo¢ne a nerozdielne.

3. Zaroven vyhlasujeme, ze vSetky skuto¢nosti uvedené v tomto vyhlaseni su pravdivé a GpIné. Sme
si vedomi pravnych nasledkov uvedenia nepravdivych alebo netplnych skutoc¢nosti uvedenych
v tomto vyhlaseni v zmysle sat'aznych podkladov (vylucenie zo sut'aze), vratane zodpovednosti
za Skodu spdsobent verejnému obstaravatelovi v zmysle vSeobecne z&vdznych pravnych
predpisov platnych v SR.

Obchodné meno

Sidlo/miesto podnikania
o meno a priezvisko, funkcia
podpis!

! Doklad musi byt podpisané uchadzacom, jeho Statutdrnym organom alebo ¢lenom Statutdrneho organu alebo inym zastupcom uchadzaca,
ktory je opravneny konat’' v mene uchadzaca v obchodnych zaviazkovych vztahoch.



Plna moc
pre jedného z ¢lenov skupiny, konajuceho za skupinu dodavatelov

SpInomocnitel’’splnomocnitelia:

1. Obchodné meno, sidlo, (daj o zdpise, ICO uchddzaca/clena skupiny dodévatelov, zastipeny
meno/mena a priezvisko/priezviskda, trvaly pobyt Statutdrneho orgdnu/clenov Statutdrneho
organu (ak ide o pravnickd osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, Udaj o zdpise, ICO
uchddzaca/clena skupiny doddvatelov (ak ide o fyzicku osobu)

udel’'uje/t plnomocenstvo
splnomocnencovi:

Obchodné meno, sidlo, Gdaj o zdpise, ICO ¢lena skupiny dodavatelov, zastipeny meno/mena
a priezvisko/priezviska, trvaly pobyt Statutdrneho orgdanu/clenov Statutarneho organu (ak ide
0 préavnick( osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, Gdaj o zdapise, ICO uchddzaca/clena
skupiny dodavatelov (ak ide o fyzicki osobu)

na prijimanie pokynov, komuniké&ciu a vykonavanie vsetkych pravnych tkonov v mene vsetkych ¢lenov
skupiny dodavatel'ov vo verejnom obstardvani na zadanie zakazky s nazvom ,,Projektové prace
vratane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia vonkajSich ihrisk $portového
aredlu — atletickeho Stadionu, tartanovej drahy “ vyhlasenej verejnym obstaravatelom Strednd
Sportova Skola, Ostredkova 10, 821 02 Bratislava vratane konania pri uzatvoreni zmluvy, ako aj
konania pri plneni zmluvy a zo zmluvy vyplyvajtcich pravnych vztahov.

podpis splnomocnitel'a

PInomocenstvo prijimam:

podpis splnomocnenca
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