V Ý Z V A
na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o VO“)

	
1. [bookmark: _Toc452453905]IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Stredná športová škola 
Ostredková 10
821 02 Bratislava

Kontaktná  osoba:
Ing. Katarína Vančová
referent oddelenia verejného obstarávania
poverená zastupovaní verejného obstarávateľa
tel. číslo:  02/48 264 207
e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk 

2. [bookmark: _Toc254363138][bookmark: _Toc452453907]NÁZOV A PREDMET ZÁKAZKY

2.1 Názov zákazky
Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy  

2.2 Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú projektové práce v rozsahu vypracovania projektovej dokumentácie, zabezpečenia inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre realizáciu rekonštrukcie atletického štadiónu a tartanovej dráhy za účelom skvalitnenia výučby a tréningovom procese v areáli Strednej športovej školy na Ostredkovej 10 v  Bratislave.

Predmet zákazky zahŕňa nasledovné výkonové fázy:
1.1 dokumentácia skutočného stavu stavby / ďalej len zameranie výškopis a polohopis 
1.2 vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby
1.3 aproximatívny rozpočet a popisy prác
1.4 ohlásenie stavby 2-krát 
1.5 autorský dozor
1.6 projekt skutočného vyhotovenia stavby
1.7 súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený v Prílohe č. 1 tejto Výzvy.

2.3 Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor
71320000-7 Inžinierske projektovanie

2.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 12 500,00 EUR bez DPH

2.5 Zdroj finančných prostriedkov: zákazka bude financovaná z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu


3. [bookmark: _Toc452453908]PODMIENKY PLNENIA

3.1 Na predmet zákazky uvedený v bode 2 tejto Výzvy bude uzatvorená Zmluva o dielo.
3.2 Obchodné podmienky sú uvedené v Prílohe č. 5 tejto Výzvy.
3.3 Miesto plnenia: Stredná športová škola, Ostredková 10, 821 02 Bratislava, (LV č. 8053, 
súp. č. 3232, parc. č. 1213,1214/1, 1214/4 BA - BA-mesto Ružinov, okres: Bratislava II.
3.4 Lehota plnenia: bližšie uvedený v Prílohe č. 5 tejto Výzvy
3.5 O ďalšom postupe bude úspešný uchádzač informovaný verejným obstarávateľom v lehote viazanosti ponúk.
4. [bookmark: _Toc254363141][bookmark: _Toc254363142][bookmark: _Toc254363145][bookmark: _Toc254363146][bookmark: _Toc254363147][bookmark: _Toc452453909]Podmienky účasti uchádzačov
4.1 Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia:
Požaduje sa splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO, a to predložením nasledovných dokladov:
· informáciou o zápise uchádzača do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o VO 
alebo
· predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a/alebo 5 zákona o VO

Nakoľko uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), v prípade, že nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o VO, predkladá v ponuke len čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o VO, ktorým preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO a síce, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (podľa Prílohy č. 2 tejto Výzvy).

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32 písm. e) a f) zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti.

          Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o VO nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO.
4.2	Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky týkajúce sa technickej alebo odborná spôsobilosti:
Požaduje sa preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie prác alebo za poskytnutie služieb, a to predložením:
· autorizačného osvedčenia vydaného SKA (slovenská komora architektov) alebo SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov)  za zodpovednú osobu za dokumentáciu v zmysle ust. § 4 alebo § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a predpisov alebo ekvivalentným dokladom, ktorým sa preukáže odborná spôsobilosť osoby zodpovednej za dokumentáciu. 
Verejný obstarávateľ pripúšťa aj ekvivalentné doklady vydané podľa všeobecne záväzných právnych predpisov členských štátov EÚ. 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. 
V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. 
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. 
Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. 
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g) zákona o VO, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
5. [bookmark: _Toc254363152][bookmark: _Toc308700182][bookmark: _Toc452453910]Obhliadka miesta plnenia predmetu ZÁKAZKY
5.1	Vykonanie obhliadky miesta plnenia sa odporúča, aby si záujemcovia sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.  
5.2 Časy obhliadok budú určené individuálne pre každého záujemcu/uchádzača na základe žiadostí záujemcov tak, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť, alebo obmedziť hospodársku súťaž, alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Jednotlivé obhliadky budú organizované len v pracovných dňoch.

5.3 V záujme zachovania princípov transparentnosti a rovnakého zaobchádzania ďalej záujemcom nebudú na obhliadke poskytované žiadne informácie zo strany verejného obstarávateľa. V prípade nejasností, záujemca predloží písomne prostredníctvom systému PROEBIZ otázky formou žiadosti o vysvetlenie a odpovede budú transparente poskytnuté všetkým záujemcom.
5.4 Záujemcovia o vykonanie obhliadky miesta zhotovenia stavebných prác sa vopred nahlásia u kontaktnej osoby: 
PaedDr. Zuzana Matoušková, tel. č.: 0903 325 448
Peter Schuster, tel. č.: 0911 109 047, e-mail: peter.schuster@region-bsk.sk  

6. [bookmark: _Toc452453911]Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:
· doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača podľa bodu 4 tejto Výzvy;
· čestné vyhlásenie k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO podľa Prílohy č. 2 tejto Výzvy (ak sa uplatňuje); 
· čestné vyhlásenie k podmienkam zákazky podľa Príloha č. 3 tejto Výzvy;
· vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny podľa Prílohy č. 4 tejto Výzvy;
· vyplnená a oprávnenou osobou podpísaná Zmluva o dielo podľa Prílohy č. 5 tejto Výzvy spolu s nasledovnými prílohami:
· Zoznam kvalifikovaných osôb podľa Prílohy č. 5 Zmluvy o dielo; 
· Zoznam subdodávateľov podľa Prílohy č. 4 Zmluvy o dielo, 
(ak sú známi v čase predkladania ponuky); 
· čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov podľa Prílohy č. 6 tejto Výzvy (ak sa uplatňuje);
· plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny podľa Prílohy č. 6 tejto Výzvy (ak sa uplatňuje);
V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, verejný obstarávateľ požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby konať v mene uchádzača.

7. [bookmark: _Toc150762862][bookmark: _Toc452453912]Komunikácia, Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky, lehota viazanosti ponuky

7.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov uvedených v ponuke a zaručia ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
7.2 Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
7.3 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ.
7.4 Požadované doklady predloží uchádzač ako súčasť ponuky vo forme prílohy/príloh prostredníctvom funkcionality systému PROEBIZ a zároveň vloží celkovú cenu za celý predmet zákazky do položky č. 1 v systéme PROEBIZ.
7.5 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere uchádzača sa predkladajú v štátnom jazyku (t. j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka (Neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené v pôvodnom, tzn. v českom jazyku).
7.6 Lehota na doručenie ponúk je do 04. 11. 2020 do 10:00 hod. 
   Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované.

7.7 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 29. 01. 2021.
8. [bookmark: _Toc452453914][bookmark: _Toc452453913]KritériUM na vyhodnotenie ponúk
8.1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
9. Vyhodnotenie ponúk
9.1	Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a splnenie požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk, pričom vyhodnotenie ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk je realizované automatizovaným spôsobom systému PROEBIZ.	
9.2	Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a splnenie požiadaviek na predmet zákazky len u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na prvom mieste v poradí, nepredložil niektorý z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti, alebo nespĺňa podmienky účasti, alebo jeho ponuka nezodpovedá podmienkam pre realizáciu zákazky, a tieto nedostatky nebolo možné odstrániť vysvetlením, resp. doplnením ponuky na základe výzvy verejného obstarávateľa, nebude jeho ponuka ďalej vyhodnocovaná a bude vylúčená. O vylúčení bude uchádzač bezodkladne informovaný verejným obstarávateľom. V prípade vylúčenia ponuky takéhoto uchádzača bude verejný obstarávateľ vyhodnocovať ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí.
9.3	Hodnotenie splnenia podmienok účastí uvedených v bode 4 tejto Výzvy bude založené na posúdení predložených dokladov.

9.4  Platnou ponukou je ponuka, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v bode 6 tejto Výzvy, neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo „Výzve na predloženie ponuky“ a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.5	V prípade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo strany verejného obstarávateľa, požiada verejný obstarávateľ uchádzača o vysvetlenie, resp. doplnenie svojej ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
9.6	Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
9.7	Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky zákazky.
9.8	Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk.
9.9	Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky.
9.10	Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s vyhotovením a predložením ponuky, s účasťou na rokovaní, so zrušením zákazky, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.
10. [bookmark: _Toc153849643][bookmark: _Toc452453916]Spôsob určenia ceny a kritérium na vyHodnotenie ponúk 
10.1 Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritéria: celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.

10.2 Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuková cena za celý predmet zákazky s DPH bude najnižšia.

10.3 Poradie ostatných uchádzačov komisia na vyhodnotenie ponúk stanoví VZOSTUPNE podľa ponukovej ceny za celý predmet zákazky s DPH. 

10.4 Cenu uchádzač uvedie do „Formuláru ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny“ podľa Prílohy č. 4 tejto Výzvy.

10.5 Uchádzačom navrhovaná cena za poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).

10.6 V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v prípade zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, sú ním predložené celkové ceny konečné a nemenné a budú považované za cenu na úrovni s DPH. 

10.7 Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento uchádzač nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z.
11. Zrušenie súťaže
11.1 [bookmark: _Toc452453917]Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu. 

12. DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.

12.2 [bookmark: _Toc153849647]Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.

12.3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


V Bratislave, dňa 21. 10. 2020



                                                                           Peter Šimeček
                                                                                      vedúci odd. verejného obstarávania Úradu BSK


Zoznam príloh:
Príloha č. 1:   Podrobný opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2:   Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o VO (ak sa uplatňuje)
Príloha č. 3:   Čestné vyhlásenie k podmienkam zákazky
Príloha č. 4:   Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny
Príloha č. 5:   Zmluva o dielo 
Príloha č. 6:   Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov/ plná moc (ak sa uplatňuje)

PRÍLOHA Č. 1: Podrobný opis predmetu zákazky
[bookmark: _GoBack]Predmetom zákazky sú projektové práce v rozsahu vypracovania projektovej dokumentácie, zabezpečenia inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre realizáciu rekonštrukcie atletického štadiónu a tartanovej dráhy za účelom skvalitnenia výučby a tréningovom procese v areáli Strednej športovej školy na Ostredkovej 10 v  Bratislave.

Predmet zákazky zahŕňa
- 	vybudovanie tartanovej dráhy 300m, 
-	1 dráha bude mať 1,22m,
-	ohraničenie 50mm, 
-	spoločne budú tvoriť 4 dráhy, 
-	100m rovinka so 6 dráhami, 
-	rekonštrukcia výškarského a oštepárskeho sektora, povrch v sektore bude tartanový,
-	rekonštrukciu doskokovej plochy pre skok do výšky s pojazdným plechovým prekrytím,
-	rekonštrukcia vrhačského sektora pre hod diskom a hod kladivom s klietkou,
-	oplotenie areálu s možnosťou uzavretia areálu v nočných hodinách. 
 
Projektová dokumentácia musí slúžiť ako podklad pre verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby a ako podklad pre realizáciu (realizačný projekt).

Miesto realizácie: Stredná športová škola, Ostredková 10, 821 02, Bratislava, LV 8053, súp. č. 3232,  parc. č. 1213, 1214/1 1214/4 BA – BA-mesto Ružinov, okres: Bratislava II.

Predmet zákazky zahŕňa nasledovné výkonové fázy:
1.1 dokumentácia skutočného stavu stavby / ďalej len zameranie výškopis a polohopis 
1.2 vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby
1.3 aproximatívny rozpočet a popisy prác
1.4 ohlásenie stavby pre dráhu a na oplotenie športového areálu/ďalej len OS / – inžinierska    činnosť
1.5 autorský dozor
1.6 projekt skutočného vyhotovenia stavby
1.7 súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby

1.1 Dokumentácia skutočného stavu stavby / ďalej len zameranie výškopisu polohopisu /
1.1.1	Podklady
· kópia z katastrálnej mapy,
· výpis z listu vlastníctva,
· pokyny objednávateľa pred začatím prác.
1.1.2 Rozsah dokumentácie a výkonov
· zameranie skutkového stavu objektov,
· výkresová a textová časť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
1.1.3 Prerokovanie a schválenie dokumentácie
· s objednávateľom počas a v závere prác,
· schválenie objednávateľom po ukončení prác, ako záväzný podklad pre ďalšie spracovanie podľa predmetu zmluvy,
· zabezpečenie prerokovania dokumentácie vrátane zastupovania objednávateľa v priebehu konania so schvaľujúcimi orgánmi činnými v stavebnom konaní.

1.2     Vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby / ďalej len OS /
1.2.1    Podklady
- pokyny objednávateľa pred začatím prác,
- podklady pre vypracovanie projektového zámeru.
1.2.2    Rozsah  dokumentácie a výkonov
1. v rozsahu podľa stavebného zákona a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
1. podľa prílohy č. 2 UNIKA 2020,
1. projektová dokumentácia musí obsahovať minimálne všetky časti požadované príslušným stavebným úradom a musí zodpovedať výsledkom výkonovej fázy podľa bodu 1.1
1. orientačný návrh stavebných cien,
1. predpokladaný časový harmonogram výstavby.
1.2.3    Prerokovanie a schválenie
1. s objednávateľom počas a v závere prác
1. zabezpečenie overenia spracovanej PD stavebným úradom
1.3	Aproximatívny rozpočet a popisy prác /ďalej len AR/ 
1.3.1    Podklady
1. schválené stavebné štandardy objednávateľom v POS,
1. realizačný projekt, ak je k dispozícii.
1.3.2    Rozsah  dokumentácie a výkonov
1. podrobnosť podľa POS,
1. podrobný položkový výkaz výmer a rozpočet stavebných objektov.

1.4  	Ohlásenie stavby pre dráhu a na oplotenie športového areálu/ďalej len OS/ – inžinierska činnosť
1.4.1	Podklady
1. POS,
1. záväzné stanovisko objednávateľa k POS.
1.4.2	Rozsah výkonov a dokumentácie
1. zabezpečenie prerokovania POS počas projektových prác,
1. prerokovanie POS s dotknutými orgánmi štátnej správy, 
1. prerokovanie POS a ďalšími dotknutými subjektami,
1. vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia, prípadne iných potrebných povolení,
1. zabezpečenie právoplatnosti všetkých povolení.
1.5	Autorský dozor /ďalej len AD/
1.5.1    Podklady
1. právoplatné – ohlásenie stavby,
1. projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,
1.5.2     Rozsah výkonov
- podľa prílohy č. 4 UNIKA 2020
1.5.3    Výkony AD budú zabezpečované osobami, ktoré určí zhotoviteľ, a to najmä      zodpovedným projektantom stavby a zodpovednými projektantmi jednotlivých profesií.
1.5.4   Účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby bude priebežná ako súčasť výkonov AD,   v termínoch určených objednávateľom.
1.5.5    Zhotoviteľ je povinný na zápisy v stavebnom denníku, alebo v knihe autorských dozorov reagovať lehote do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu zo strany objednávateľa technického dozoru investora, alebo zhotoviteľa stavby.
1.5.6   Objednávateľ je rovnako povinný v lehote do 3 pracovných dní poskytnúť odborné stanovisko, o ktoré požiada zhotoviteľ v súvislosti s výkonom AD,
1.5.7    Súčasťou výkonov AD nie sú:
· výkony technického dozoru investora, 
1.6        Projekt skutočného vyhotovenia stavby /ďalej len PSV/
1.6.1	Podklady
1. projekt stavby overený v stavebnom konaní,
1. doklady povoľujúce odchýlky od schváleného RP,
1. projekty skutočného vyhotovenia stavby dodané zhotoviteľmi stavby,
1. stavebný denník.
1.6.2 Rozsah dokumentácie a výkonov
1. sumarizácia podkladov,
1. kompletizácia dokumentácie,
1. overenie dokumentácie projektantom,
1. vyhotovenie PSV,
1. zabezpečenie a vypracovanie geodetického zamerania a inej súvisiacej dokumentácie a ich zaevidovanie do digitálnych máp a katastra nehnuteľností.
1.7	Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
1.7.1	Rozsah súčinnosti v štádiu prípravy súťažných podkladov,
· stanovenie aktuálnej ceny stavby.
1.7.2	Rozsah súčinnosti v lehote na predkladanie ponúk
· poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní PD a výkazu výmer,
· oprava zistených chýb v PD a výkaze výmer,
· poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o vysvetlenie, žiadostiam o nápravu, námietkam a akýmkoľvek dožiadaniam zo strany tretích osôb,
· súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom a to do 3 pracovných dní,
1.7.3	Rozsah súčinnosti v štádiu otvárania a vyhodnocovania ponúk
· poskytnutie súčinnosti pri  vypracovaní vyjadrení k námietkam,
· súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom.
· poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní vyjadrení k námietkam a dožiadaniam zo strany tretích osôb vrátane kontrolných orgánov.

1.7.4	Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade straty ekonomického záujmu objednávateľa na ďalšom               pokračovaní v realizácii projektu, vyhotovení projektovej dokumentácie, alebo vo vykonávaní       akýchkoľvek ďalších výkonov podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vypovedať túto  zmluvu, pričom výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa v prípade výpovede podľa tohto odseku zmluvy dohodli, že zhotoviteľovi vznikne právo na úhradu skutočne vykonaného plnenia podľa tejto zmluvy do času uplynutia výpovednej doby.

1.7.5	Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas plnenia predmetu tejto zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného zhotoviteľovi zastaviť plnenie výkonovej fázy alebo informovať zhotoviteľa, aby nezačínal s plnením výkonovej fázy v prípade, ak by sa počas trvania tejto zmluvy ukázalo, že výkonová fáza alebo jej dokončenie nie je potrebné pre splnenie účelu tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že k vzniku situácie podľa tohto odseku zmluvy môže prísť napríklad v prípade, ak po uzatvorení tejto zmluvy objednávateľ zistí, že nie je potrebné vyhotovovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie, a to z dôvodu spojeného stavebného a územného konania stavebným úradom. 

Projekt bude vypracovaný na úrovni pre výber realizačnej firmy na zhotoviteľa stavebných prác.

Charakteristika objektu
Názov stavby: Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy  
Miesto stavby: 	Stredná športová škola, Ostredková 10, 821 02 Bratislava, (LV č. 8053, súp. č. 3232, parc. č. 1213,1214/1, 1214/4 BA - BA-mesto Ružinov, okres: Bratislava II.

Aktuálny stav:
Škvarová dráha, ktorá je vo veľmi zlom stave nespĺňa súčasne kritéria pre tréningový proces a výuku. Doskočisková dráha taktiež nespĺňa kritéria vhodné na výuku. Vrhačský sektor je zastaralí a nespĺňa  svoju užívaciu funkciu. Výškarský sektor je nefunkčný nakoľko podklad je len betónový, ktorý sa musí odstrániť a namiesto neho pôjde tartan so špeciálnym podkladom, ktorý bude určený v PD. Chýba oplotenie, ktoré by obmedzilo prístup neželaným návštevníkom.




PRÍLOHA Č. 2: Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o VO (ak sa uplatňuje)

Obchodné meno:
Sídlo/ miesto podnikania:
IČO:



Čestné vyhlásenie 
(ak sa uplatňuje)


v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“)

Názov zákazky: „Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy“

Týmto prehlasujem, že ku dňu lehoty na predkladanie ponúk spĺňam podmienku účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO- nemá uložený zákazky účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.




V............................,  dňa...................................





								                                                                                                  ...................................................
						                               meno a priezvisko, funkcia
							  		        podpis1















1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahov.
 
[bookmark: _Toc452453921]PRÍLOHA Č. 3: Čestné vyhlásenie 
Obchodné meno:

Sídlo/ miesto podnikania:

IČO:



Čestné vyhlásenie 
k podmienkam zákazky


1. Vyhlasujeme, že súhlasíme so zmluvnými  podmienkami zákazky: „Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy“,  ktoré verejný obstarávateľ určil vo výzve na predkladanie ponúk. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku ani nebudeme vystupovať ako subdodávateľ iného uchádzača, ktorý predkladá ponuku.




V............................  dňa...................................





								                                                                                                  ...................................................
						                               meno a priezvisko, funkcia
							  		        podpis1











1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahov.
 
PRÍLOHA Č. 4: Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny 
Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy
	Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy  

	Špecifikácia ceny
	
	
	
	

	P. č.
	
	Výkonová fáza
	Merná jednotka
	Množstvo jednotiek (max. navrhované)
	J.C.
(EUR)
	Cena celkom   (maximálna)
EUR bez DPH
	FC
	Poznámka

	1.
	2.4
	Dokumentácia skutočného stavu stavby/ zameranie výškopisu, polohopisu
	hod.
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	
	

	2.
	2.5
	Vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby
	hod.
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	
	

	3.
	2.6
	Vyhotovenie aproximatívny rozpočet a popisy prác
	hod.
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	
	

	4.
	2.7
	[bookmark: _Hlk46415693]Ohlásenie stavby pre dráhu a na oplotenie športového  areálu/ďalej len OS/ – inžinierska    činnosť
	hod.
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	
	

	5.
	2.8
	Autorský dozor
	hod.
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	
	

	6.
	2.9
	Projektu skutočného vyhotovenia stavieb – PSV - PČ
	hod.
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	
	

	7.
	2.10
	Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania  na zhotoviteľa stavby
	
súbor
	Vyplní uchádzač 
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	
	

	
	
	Cena za predmet zmluvy/výkonové fázy spolu/ bez DPH (maximálna)
	
	Vyplní uchádzač 
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	
	

	
	
	DPH
	20%
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	
	

	
	
	Cena za predmet zmluvy/výkonové fázy spolu/ vrátane DPH (maximálna)
	 
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	
	

	
	
	Vysvetlivky:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Projektová činnosť – PČ
	
	
	
	
	
	

	
	
	Inžinierska činnosť – IČ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Fakturačný celok – FČ  
	
	
	
	
	
	





PRÍLOHA Č. 5: Zmluva o dielo 
Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy  

 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:
             Názov:				Stredná športová škola
    				
Sídlo: 				Ostredková 10, 821 02 Bratislava
V zastúpení: 			PaedDr. Zuzana Matoušková
IČO:				17337020
DIČ:				2021397356
Bankové spojenie: 		Štátna pokladnica					
Číslo účtu v tvare IBAN: 	SK55 8180 0000 0070 0047 4929	              
Osoby oprávnené rokovať
o zmluvných podmienkach:  	PaedDr. Zuzana Matoušková / +421 903 325 448
Osoby Oprávnené rokovať
vo veciach technických:   	Peter Schuster / +421 911 109 047
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo							......................................
V zastúpení:						......................................
Bankové spojenie:					......................................
Číslo účtu v tvare IBAN:				......................................
IČO:							......................................
DIČ:							......................................
IČ DPH:						......................................
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu ...., vložka č...., oddiel: ..........
Osoby oprávnené rokovať
o zmluvných podmienkach:				....................................
Osoby Oprávnené rokovať
vo veciach technických:				....................................
Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy:	......................................
Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť
projektových prác a veci stavebno – technických:	......................................
Hlavný projektant:					......................................
Hlavný inžinier:					......................................
Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za inžiniering:	......................................
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom „zmluvné strany“)

Článok I.
Preambula

1.1.	Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č02. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“).
1.2.	Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tejto zmluvy, ktorá súčasne obsahuje aj atribúty v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
Článok II.
Predmet zmluvy
2.1.	Predmetom zákazky sú výkony pozostávajúce z / zo: 
[bookmark: _Hlk46416636][bookmark: _Hlk46416186]2.1.1 dokumentácia skutočného stavu stavby / ďalej len zameranie výškopis a polohopis 
		2.1.2 vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby
		2.1.3 aproximatívny rozpočet a popisy prác
2.1.4 ohlásenie stavby pre dráhu a na oplotenie športového areálu/ďalej len OS/ – inžinierska    činnosť 
2.1.5 autorský dozor
2.1.6 projekt skutočného vyhotovenia stavby
2.1.7 súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
2.2.	Pokiaľ táto zmluva ďalej pojednáva o akýchkoľvek výkonoch a povinnostiach zmluvných strán, má sa za to, že tieto výkony a povinností sa viažu výlučne k predmetu zmluvy. V prípade, ak by výkony, alebo povinnosti nemali priamo súvisieť so stavebnými objektami alebo s pozemkami, na ktorých sa objekty nachádzajú, resp. priľahlými pozemkami, musí táto skutočnosť vyplývať priamo z obsahu osobitného písomného dojednania zmluvných strán.   
2.3.		Predmet zmluvy bude členený na jednotlivé výkonové fázy, v rozsahu podľa bodov 2.4. až 2.10. tohto článku, ktoré sa budú realizovať podľa pokynov objednávateľa.
2.4.	Dokumentácia skutočného stavu stavby / ďalej len zameranie výškopisu polohopisu /
2.4.1     Podklady
· kópia z katastrálnej mapy,
· výpis z listu vlastníctva,
· pokyny objednávateľa pred začatím prác.
2.4.2	Rozsah dokumentácie a výkonov
· zameranie skutkového stavu objektov,
· výkresová a textová časť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
2.4.3 	Prerokovanie a schválenie dokumentácie
· s objednávateľom počas a v závere prác,
· schválenie objednávateľom po ukončení prác, ako záväzný podklad pre ďalšie spracovanie podľa predmetu zmluvy,
· zabezpečenie prerokovania dokumentácie vrátane zastupovania objednávateľa v priebehu konania so schvaľujúcimi orgánmi činnými.
2.5 Vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby / ďalej len OS /
2.5.1	Podklady
- schválené vstupné údaje, 
- pokyny objednávateľa pred začatím prác,
- podklady pre vypracovanie projektového zámeru.
2.5.2	Rozsah  dokumentácie a výkonov
1. v rozsahu podľa stavebného zákona a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
1. podľa prílohy č. 2 UNIKA 2020
1. projektová dokumentácia musí obsahovať minimálne všetky časti požadované príslušným stavebným úradom a musí zodpovedať výsledkom výkonovej fázy podľa bodu 2.4., 2.5. tejto zmluvy,
1. orientačný návrh stavebných cien,
1. predpokladaný časový harmonogram výstavby.
2.5.3	Prerokovanie a schválenie
1. s objednávateľom počas a v závere prác
1. zabezpečenie overenia spracovanej PD stavebným úradom
2.6.	Aproximatívny rozpočet a popisy prác /ďalej len AR/ 
2.6.1	Podklady
1. vstupné podklady a  POS schválený objednávateľom,
1. schválené stavebné štandardy objednávateľom v POS,
1. realizačný projekt, ak je k dispozícii.
2.6.2	Rozsah  dokumentácie a výkonov
1. podrobnosť podľa prvostupňovej dokumentácie,
1. popisy štandardov navrhovaných materiálov výrobkov a zariadení,
1. výkazy výmer a zoznamy strojov a zariadení,
1. podrobný položkový výkaz výmer a rozpočet stavebných objektov.
2.7.	Ohlásenie stavby pre dráhu a na oplotenie športového areálu /ďalej len OS/ – inžinierska činnosť
2.7.1.	Podklady
1. ohlásenie stavby pre výmenu povrchu dráhy a ohlásenie stavby pre oplotenie areálu
2.7.2     Rozsah výkonov a dokumentácie
1. zabezpečenie prerokovania POS počas projektových prác,
1. prerokovanie POS s dotknutými orgánmi štátnej správy, 
1. prerokovanie POS a ďalšími dotknutými subjektami,
1. vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie ohlásenie stavby, prípadne iných potrebných povolení,
1. zabezpečenie právoplatnosti všetkých povolení, zhotoviteľ je povinný vykonať kompletnú inžiniersku činnosť aj v prípade, ak príslušný stavebný úrad rozhodne, že pre stavbu tvoriacu predmet zmluvy je potrebné stavebné povolenie. 

2.8.	Autorský dozor /ďalej len AD/
2.8.1	Podklady
1. právoplatné OS,
1. projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní – ohlásení stavby,
1. RP spracovaný zhotoviteľom,
1. zhotoviteľom odsúhlasená výrobná a dielenská dokumentácia stavebných dodávateľov
2.8.2	Rozsah výkonov
- podľa prílohy č. 4 UNIKA 2020.
2.8.3	Výkony AD budú zabezpečované osobami, ktoré určí zhotoviteľ, a to najmä      zodpovedným projektantom stavby a zodpovednými projektantmi jednotlivých profesií.
2.8.4	Účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby bude priebežná ako súčasť výkonov AD, v termínoch určených objednávateľom.
2.8.5	Zhotoviteľ je povinný na zápisy v stavebnom denníku, alebo v knihe autorských dozorov reagovať lehote do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu zo strany objednávateľa technického dozoru investora, alebo zhotoviteľa stavby.
2.8.6	Objednávateľ je rovnako povinný v lehote do 3 pracovných dní poskytnúť odborné stanovisko, o ktoré požiada zhotoviteľ v súvislosti s výkonom AD,
2.8.7	Súčasťou výkonov AD nie sú:
· výkony technického dozoru investora, 
· spracovávanie kontrolných rozpočtov, kontrola čerpania nákladov na stavebnú realizáciu a záverečné zostavovanie nákladov, 
· činnosť zodpovedného geodeta stavby, 
· preberanie stavebných a technologických dodávok.
2.9. 	Projekt skutočného vyhotovenia stavby /ďalej len PSV/
2.9.1	Podklady
1. projekt stavby overený v stavebnom konaní,
1. doklady povoľujúce odchýlky od schváleného RP,
1. projekty skutočného vyhotovenia stavby dodané zhotoviteľmi stavby,
1. stavebný denník.
2.9.2	Rozsah dokumentácie a výkonov
1. sumarizácia podkladov,
1. kompletizácia dokumentácie,
1. overenie dokumentácie projektantom,
1. vyhotovenie PSV,
1. zabezpečenie a vypracovanie geodetického zamerania a inej súvisiacej dokumentácie a ich zaevidovanie do digitálnych máp a katastra nehnuteľností.
2.10.	Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
2.10.1	Rozsah súčinnosti v štádiu prípravy súťažných podkladov,
· stanovenie aktuálnej ceny stavby.
2.10.2.	Rozsah súčinnosti v lehote na predkladanie ponúk
· poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní PD a výkazu výmer,
· oprava zistených chýb v PD a výkaze výmer,
· poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o vysvetlenie, žiadostiam o nápravu, námietkam a akýmkoľvek dožiadaniam zo strany tretích osôb,
· súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom a to do 3 pracovných dní,
2.10.3.	Rozsah súčinnosti v štádiu otvárania a vyhodnocovania ponúk
· poskytnutie súčinnosti pri  vypracovaní vyjadrení k námietkam,
· súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom.
· poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní vyjadrení k námietkam a dožiadaniam zo strany tretích osôb vrátane kontrolných orgánov.
2.10.4 	Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade straty ekonomického záujmu objednávateľa na ďalšom               pokračovaní v realizácii projektu, vyhotovení projektovej dokumentácie, alebo vo vykonávaní       akýchkoľvek ďalších výkonov podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vypovedať túto  zmluvu, pričom výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa v prípade výpovede podľa tohto odseku zmluvy dohodli, že zhotoviteľovi vznikne právo na úhradu skutočne vykonaného plnenia podľa tejto zmluvy do času uplynutia výpovednej doby.
  2.10.5  	Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas plnenia predmetu tejto zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného zhotoviteľovi zastaviť plnenie výkonovej fázy alebo informovať zhotoviteľa, aby nezačínal s plnením výkonovej fázy v prípade, ak by sa počas trvania tejto zmluvy ukázalo, že výkonová fáza alebo jej dokončenie nie je potrebné pre splnenie účelu tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že k vzniku situácie podľa tohto odseku zmluvy môže prísť napríklad v prípade, ak po uzatvorení tejto zmluvy objednávateľ zistí, že nie je potrebné vyhotovovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie, a to z dôvodu spojeného stavebného a územného konania stavebným úradom. 

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé výkonové fázy, uvedené v čl. II tejto zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje dodať v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, jej prílohách, pokynmi a finančnými možnosťami objednávateľa, a to v nasledujúcich lehotách odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3.2. Dokumentácia skutočného stavu stavby / ďalej len zameranie výškopisu, polohopisu /– projektová činnosť
· Začiatok prác				po nadobudnutí účinnosti zmluvy
· Ukončenie prác				do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
3.3. Vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby / ďalej len OS / – projektová činnosť
· Začiatok prác				po vyhotovení zameranie výškopisu polohopisu 
· Ukončenie prác				do 5 týždňov po vyhotovení výškopisu polohopisu 
3.4. Aproximatívny rozpočet a popisy prác /ďalej len AR/ - projektová činnosť
· Začiatok prác				po ukončení POS
· Ukončenie prác				do 2 týždeň po ukončení POS
3.5. Ohlásenie stavby pre dráhu a na oplotenie športového areálu /ďalej len OS/ – inžinierska činnosť
· Podanie žiadosti o vydanie SP		do 1 týždňa po ukončení POS
· Získanie právoplatného SP		do 6 týždňov od podania žiadosti
3.6. Autorský dozor
· Začiatok prác				od termínu začatia výstavby
· Ukončenie prác	do termínu začatia preberacieho konania  zhotovenej stavby
3.7. Projekt skutočného vyhotovenia stavby – projektová činnosť
· Začiatok prác				od termínu začatia výstavby
· Ukončenie prác	do termínu začatia preberacieho konania zhotovenej stavby
3.8.	Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby	
Poskytnúť súčinnosť bezodkladne po vyzvaní verejným obstarávateľom, a to buď písomne, e-mailom alebo telefonicky podľa potrieb objednávateľa.
3.9.	Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3.10.	Predmet zmluvy, resp. jeho časť podľa čl. II tejto zmluvy, sa považuje za splnený protokolárnym prevzatím predmetu zmluvy, resp. jeho časti objednávateľom.
3.11.	Ak vzniknú počas plnenia predmetu zmluvy  podľa čl. II tejto zmluvy prekážky, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, predlžuje sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok (napr. v prípade, ak pri prerokovávaní alebo schvaľovaní dokumentácie vzniknú prekážky z dôvodu uplatňovania kompetencií tretích strán,  najmä zo strany schvaľujúcich orgánov, nebude sa predĺženie lehoty pre dodanie predmetu zmluvy považovať za omeškanie.)
3.12.	Termín zhotovenia sa predĺži v prípade, ak zhotoviteľ nemôže pokračovať v zhotovovaní diela v dôsledku toho, že mu objednávateľ nedal písomný pokyn na začatie plnenia ďalšej výkonovej fázy po odsúhlasení a prevzatí predchádzajúcej výkonovej fázy, ktoré sú označené ako projektová činnosť. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa na prekážku, pre ktorú nie je schopný pokračovať v zhotovovaní diela a dohodnúť primeraný spôsob jej odstránenia. Pre vylúčenie pochybností, na každej výkonovej fáze, ktorá je označená ako projektová činnosť, je zhotoviteľ oprávnený a povinný začať pracovať až na základe písomného pokynu objednávateľa. 
3.13.	Ak vzniknú počas spracovania diela prekážky, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ktoré nemohli predvídať v čase vzniku záväzku, a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, predlžuje sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok.  O vzniku takýchto prekážok je nimi dotknutá zmluvná strana bezodkladne druhú zmluvnú stranu (najneskôr do 24 hodín od ich vzniku) preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom a pod.) informovať a ich vznik vhodným spôsobom preukázať, inak sa na ne nemôže odvolávať. 

Článok IV.
Podklady

4.1. Podklady dodané objednávateľom pred podpisom zmluvy:
a. návrh zmluvy o dielo
b. zadávacie podmienky (Príloha č. 2 zmluvy)
c. kópia z katastrálnej mapy,
d. výpis z listu vlastníctva,
e. pokyny objednávateľa pred začatím prác.

Článok V.
Cena diela

5.1. Cena za vyhotovenie a zabezpečenie činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy je  určená dohodou zmluvných strán podľa § 3 a § 6 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení  neskorších predpisov, ako cena maximálna. Maximálna je celková cena za výkonové fázy.
5.2. Celková cena za vyhotovenie diela podľa predmetu zmluvy je:
Cena bez DPH							..................,- EUR
DPH 20%								..................,- EUR
________________________________________________________________
Cena spolu s DPH							..................,- EUR

v členení podľa bodov 5.3 až 5.9, v zmysle výkonových fáz podľa čl. II.
5.3  Dokumentácia skutočného stavu stavby / ďalej len zameranie         
	výškopis a polohopis 
Cena bez DPH							..................,- EUR
DPH 20%								..................,- EUR
________________________________________________________________
Cena spolu s DPH							..................,- EUR
5.4. Vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby – projektová činnosť
Cena bez DPH							..................,- EUR
DPH 20%								..................,- EUR
________________________________________________________________
Cena spolu s DPH							..................,- EUR
5.5  Aproximatívny rozpočet a popisy prác – projektová činnosť 
Cena bez DPH							..................,- EUR
DPH 20%								..................,- EUR
________________________________________________________________
Cena spolu s DPH							..................,- EUR
5.6.  Ohlásenie stavby pre dráhu a na oplotenie športového areálu – inžinierska činnosť 
Cena bez DPH							..................,- EUR
DPH 20%								..................,- EUR
________________________________________________________________
Cena spolu s DPH							..................,- EUR
5.7.   Autorský dozor – inžinierska činnosť
Cena bez DPH							..................,- EUR
DPH 20%								..................,- EUR
________________________________________________________________
Cena spolu s DPH							..................,- EUR
5.8. Projekt skutočného vyhotovenia stavby – projektová činnosť
Cena bez DPH							..................,- EUR
DPH 20%								..................,- EUR
________________________________________________________________
Cena spolu s DPH							..................,- EUR
5.9  Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
Cena bez DPH							..................,- EUR
DPH 20%								..................,- EUR
________________________________________________________________
Cena spolu s DPH							..................,- EUR


5.10. V cene diela je počet vyhotovení projektovej dokumentácie pre stupeň ohlásenie stavby v takom množstve, ktoré bude potrebné pre schvaľovacie procesy plus 4 vyhotovenia pre potreby objednávateľa a 3 vyhotovenia v elektronickej podobe na CD. Pre stupeň Projekt skutočného vyhotovenia stavby dodať v množstve 4 vyhotovení pre potreby objednávateľa a 3 vyhotovenia projektu  v elektronickej podobe na CD. 
5.11.	Uvedené ceny zahŕňajú aj odmeny za udelené licencie za dielo a jeho časti v zmysle prílohy č. 3, ako aj za prípadné udelenie sublicencií a sprístupnenie diela alebo jeho častí tretím osobám. Cena zahŕňa aj zmeny, alebo doplnky, ktoré budú požadované v priebehu schvaľovacieho procesu z dôvodu vád diela spôsobených nerešpektovaním právnych noriem, predpisov, technických noriem a dohôd vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
5.12  Zmena ceny za dielo je možná len pri dodržaní podmienok v zmysle zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok VI.
Platobné podmienky

6.1. Zhotoviteľ po ukončení každej výkonovej fázy alebo jej časti určenej objednávateľom, podľa čl. II vystaví objednávateľovi faktúru za každú výkonovú fázu alebo jej časť osobitne podľa predmetu plnenia uvedenú v čl. II. bodoch 2.4. až 2.10. tejto zmluvy. 
6.2. Prílohou každej faktúry musí byť obidvoma zmluvnými stranami podpísaný protokol z odovzdania a prevzatia príslušnej výkonovej fázy alebo jej časti, inak postupuje objednávateľ primerane podľa bodu 6.4. tejto zmluvy. 
6.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť ceny podľa ods. 5.3 až 5.9. tejto zmluvy na základe čiastkových faktúr zhotoviteľa a konečnej faktúry zhotoviteľa, na základe záverečných protokolov z odovzdania a prevzatia príslušnej časti predmetu zmluvy pri zohľadnení ustanovenia o zádržnom za projektovú činnosť v čl. IX bod. 9.18. tejto zmluvy.
6.4. Zhotoviteľom vystavené faktúry, ako doklady o dodaní služby, musia byť vyhotovené v súlade s ustanovením § 71 a § 75 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. V prípade, že faktúra nezodpovedá vo vecnej a formálnej stránke, objednávateľ má právo vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
6.5. Fakturácia výkonov za projekt skutočného vyhotovenia stavby podľa bodu 5.8 tejto zmluvy a ohlásenie stavby podľa bodu 5.6. tejto zmluvy, bude realizovaná po nadobudnutí právoplatnosti ohlásenia stavby. 
6.6. Splatnosť všetkých faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Peňažný záväzok objednávateľa je splnený pripísaním fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa.
6.7. Objednávateľ vykoná úhradu faktúry bezhotovostne, a to bankovým prevodným príkazom. V prípade, ak nastane omeškanie platby pre dôvody na strane Štátnej pokladnice, nie je objednávateľ po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej sumy. V tomto prípade sa faktúra považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z objednávateľovho účtu.
Článok VII.
Súčinnosť zmluvných strán

7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy spolupracovať a poskytovať druhej strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, ako aj súčinnosť požadovanú ktoroukoľvek druhou stranou.
7.2. Každá zmluvná strana je oprávnená odmietnuť požadovanú súčinnosť len v prípade, ak táto nesúvisí s plnením podľa tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti nespravodlivé požadovať od zmluvnej strany takéto plnenie, najmä v prípade, ak by poskytnutie takejto súčinnosť zmluvnú stranu výrazne finančne, či inak zaťažilo a je zrejmé, že požadovanie takejto súčinnosti sa v čase uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokladať a pri tom nevznikla žiadna objektívna skutočnosť oproti momentu podpisu tejto zmluvy, ktorá by požadovanie takejto súčinnosti opodstatnila.
7.3. Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať realizáciu výkonových fáz a plnenie povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy, pričom také pokyny objednávateľa nesmú ísť nad rámec zmluvy, dopĺňať ju, ani ju meniť. V prípade ak zhotoviteľ o to objednávateľa požiada, objednávateľ je povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto bodu písomne a doručiť ho zhotoviteľovi. Pokyny objednávateľa v zmysle tohto bodu a vyhotovené v súlade s týmto bodom sú pre zhotoviteľa záväzné.
7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na prípadnú nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých zhotoviteľom od objednávateľa na účely plnenia predmetu zmluvy, ak takú nevhodnosť zhotoviteľ zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti potrebnej na realizáciu predmetu zmluvy. Zhotoviteľ, ak poruší svoju povinnosť v zmysle tohto bodu, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí objednávateľa alebo nevhodných pokynov objednávateľa. Ustanovenia § 551 Obchodného zákonníka sa použijú primerane.
7.5. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu písomností. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a v prípade ich zmeny je povinná tá zmluvná strana, u ktorej zmena nastala o tom písomne druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu informovať. V prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností či pochybností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný tretí pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola písomnosť, preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Bežná komunikácia medzi zmluvnými stranami môže byť realizovaná prostredníctvom elektronickej pošty.
7.6. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie alebo žiadosti doručenej elektronickou formou bude rozhodujúci obsah písomnosti doručenej poštovou zásielkou.
7.7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť trvalú súčinnosť najmä v etapách spracovávania projektov – POS a RP a to najmä pripomienkovať a odsúhlasovať rozpracovanú projektovú dokumentáciu v režime, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú pred začatím projektových prác na každej výkonovej fáze. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi minimálne v rozsahu:
7.7.1 výrobných výborov, ktoré budú objednávateľovi oznámené písomne vopred najneskôr 5               pracovných  dní,
7.7.2 operatívnych rokovaní, v nevyhnutnom rozsahu, ktoré budú objednávateľovi oznámené   telefonicky vopred minimálne 3 pracovné dni,
7.8. Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, ak pôjde o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.
7.9. Zhotoviteľ zvolá v priebehu plnenia aktuálnej výkonovej fázy minimálne 3 výrobné výbory, a to, vstupný výrobný výbor, výrobný výbor v 60 % rozpracovanosti a záverečné prerokovanie, ktoré sa budú konať v mieste podľa dohody s objednávateľom, prípadne aj v sídle zhotoviteľa. Záznam z výrobných výborov vyhotoví zhotoviteľ. Záznam bude podpísaný kompetentnými zástupcami oboch zmluvných strán.
7.10. Účastníkmi pracovných porád budú najmä, zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti a zástupcovia objednávateľa, kompetentní rozhodovať na mieste vo veciach architektonických, stavebných technológií, technických zariadení budov, POV, a pod. s plným právom pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia priamo na mieste.
7.11. Pri plnení jednotlivých časti predmetu zmluvy bude zhotoviteľ poskytovať objednávateľovi pravidelné písomné informácie o stave plnenia príslušnej časti predmetu zmluvy maximálne v 14-dňových intervaloch. Lehota prvých 14 kalendárnych dní začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že odpoveď (najmä, nie však výlučne kladné alebo záporné stanovisko, pokyn a iné) na doručenú písomnosť oznámia druhej strane do 4 dní  od jej prevzatia.
7.12. Zhotoviteľ zvolá vždy na 7. kalendárny deň (ak deň padne na deň pracovného pokoja tak na prvý pracovný deň po poslednom dni pracovného pokoja) pred uplynutím lehoty na plnenie príslušnej výkonovej fázy predmetu zmluvy záverečné prerokovanie pred rozmnožením prác plnenie príslušnej výkonovej fázy, na ktorom poskytne objednávateľovi podrobnú informáciu o stave jej plnenia a prípravy, všetky grafické a textové výstupy v takej forme, aby objednávateľ získal ucelený obraz o forme a spôsobe adjustácie príslušnej časti predmetu zmluvy.
7.13. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť schváliť výsledok jednotlivých fáz výkonu diela podľa tejto zmluvy v prípade, ak výsledok činnosti zhotoviteľa zodpovedá právnym a technickým normám platným na území SR, požiadavkám objednávateľa prezentovaným v písomnej forme a obsahu tejto zmluvy. V prípade, ak v rozpore s týmto ustanovením odmietne objednávateľ schváliť výsledok jednotlivých výkonových fáz podľa čl. II tejto zmluvy, považujú sa takto ukončené výkony za riadne schválené. Osobitne je objednávateľ oprávnený odmietnuť schváliť výsledok fáz výkonu diela podľa bodov 2.5. a 2.7. tejto zmluvy (POS, OS) v prípade, ak príslušná výkonová fáza bude v rozpore so záväzným pokynom objednávateľa podľa bodu 7.4. tejto zmluvy. 
7.14. Zápis o odovzdaní a prevzatí (preberací protokol) objednávateľ potvrdí po kontrole diela (kvalita, kompletnosť odovzdávaného projektu, súlad s pokynmi objednávateľa) najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia projektu, resp. podkladov, tvoriacich príslušnú ucelenú časť plnenia predmetu zmluvy. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000,‑ EUR. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1 000,‑ EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,‑ EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.
7.15. Predmetom záverečného rokovania je schválenie jednotlivých diel, predstavujúcich výsledok jednotlivých výkonových fáz podľa čl. II tejto zmluvy. O výsledku záverečného rokovania spisuje zhotoviteľ zápisnicu, ktorú podpíšu obe zmluvné strany. Podpis zápisu zo záverečného rokovania sa pokladá za schválenie výsledku predloženej výkonovej fázy podľa čl. II tejto zmluvy.
7.16. Za Objednávateľa sa budú zúčastňovať rokovaní osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a o zmluvných podmienkach, uvedené v čl. I tejto zmluvy, prípadne iné osoby poverené objednávateľom. 
7.17. Zhotoviteľ má pre prípad, že predmet tejto zmluvy bude spolu/financovaný treťou stranou (fondy EÚ a pod.), povinnosť strpieť výkon prípadnej kontroly/auditu súvisiaceho so službami poskytovanými na základe tejto zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy, a to zo strany subjektu poskytujúceho účelovú dotáciu na financovanie predmetu tejto zmluvy. 
7.18. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť stavebníkovi pri vypracúvaní
· kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach), realizovanej na základe projektovej dokumentácie, ktorá je predmetom tejto zmluvy (ďalej len „verejná práca“),
· plánu užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.
Článok VIII.
Prechod vlastníckych práv

8.1. Vlastníctvo k vyhotovenému dielu podľa predmetu tejto zmluvy podľa čl. II., projektová dokumentácia, prechádza na objednávateľa po odovzdaní a prebratí jednotlivých výkonových fáz, a zároveň po pripísaní dohodnutých cien príslušných výkonových fáz podľa čl. V. na konto zhotoviteľa.
8.2. Prebratie dokumentácie sa uskutoční po jej kladnom záverečnom prerokovaní podľa čl. VII, kedy zhotoviteľ dokumentáciu rozmnoží a odovzdá objednávateľovi v jeho sídle podľa tejto zmluvy. 
8.3. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela – „Preberací protokol“ – objednávateľ potvrdí pri prebratí dokumentácie.
8.4. Preberací protokol, sa považuje za podpísaný aj v prípade, ak bolo záverečné prerokovanie podľa čl. VII zo strany objednávateľa kladné, podmienky zmluvy boli splnené  a  niektorá zo zmluvných strán preberací protokol nepodpísala bez písomného zdôvodnenia, alebo i v prípade, ak objednávateľ neopodstatnene odmietne zaujať kladné stanovisko v rámci záverečného odsúhlasenia.
8.5. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nepodpíše preberací protokol po rozmnožení dokumentácie, z dôvodov, ktoré majú oporu v tejto zmluve, oznámi písomne a bezodkladne túto skutočnosť druhej zmluvnej strane.
8.6. Východiskové podklady okrem tých, ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa.
8.7.  Veci určené  na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po upotrebení, najneskôr v deň odovzdania posledného predmetu tejto zmluvy, vráti objednávateľovi. 
8.8.  Objednávateľ je oprávnený použiť dielo, zhotovené podľa tejto zmluvy pre účel, vyplývajúci z tejto zmluvy v súlade s Prílohou č. 3, ktorá obsahuje špecifikáciu autorských práv. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám, a to aj bez jeho predošlého písomného súhlasu. Objednávateľ je taktiež oprávnený použiť zhotovené dielo ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania pre výber zhotoviteľov stavby a podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov alebo iných finančných nástrojov.
8.9.  Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými príde do styku pri plnení predmetu tejto zmluvy, ďalej sa zaväzuje nezneužívať ich a neposkytovať ich tretím osobám. Tento záväzok trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu. 
Článok IX.
Zodpovednosť za vady, záruky a sankcie

9.1. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním diela, alebo jeho časti podľa čl. III tejto zmluvy o dielo, bez dôvodu na strane objednávateľa, má právo objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej výkonovej fázy, alebo jej časti, za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní viac než 15 kalendárnych dní so zahájením prác na jednotlivých výkonových fázach podľa čl. III. tejto zmluvy, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením, ak nie je v tejto zmluve uvedená iná sankcia za porušenie zmluvy s následkom odstúpenia.
9.2. V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažných záväzkov v zmysle čl. V tejto zmluvy o dielo, má právo požadovať zhotoviteľ od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH a to za každý deň omeškania.  
9.3. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť pravidelne v 14 dňových intervaloch informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti predmetu zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každé nesplnenie tejto povinnosti, alebo zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za každý deň omeškania až do dodatočného predloženia písomnej informácie o stave plnenia príslušnej časti predmetu zmluvy. Ak zhotoviteľ je bez dôvodu na strane objednávateľa  v omeškaní troch správ o stave plnenia jednej príslušnej fázy a k odstráneniu tohto stavu nedôjde ani v náhradnej primeranej (minimálne 15-dňovej) lehote poskytnutej zhotoviteľovi objednávateľom v písomnej výzve na odstránenie omeškania, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie objednávateľa od tejto zmluvy nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy. 
9.4. V prípade neposkytnutia súčinnosti pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v zmysle bodu 2.10. tejto zmluvy riadne a včas podľa požiadaviek objednávateľa je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé takéto porušenie.
9.5. Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práv objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
9.6. V prípade, že objednávateľ zruší alebo odstúpi od zmluvy z dôvodov, neležiacich na strane zhotoviteľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia  alebo odstúpenia, fakturovať objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania predmetu zmluvy s preukázaním nákladov, s následným odovzdaním rozpracovanej časti diela v jednom vyhotovení. Nárok na náhradu škody zostáva zachovaný.  
9.7. Pri odstúpení od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351 Obchodného zákonníka v účinnom znení.
9.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy, jeho projektované stavebno – technické parametre a iné súvisiace parametre  budú vypracované  podľa predpisov platných v Slovenskej republike a budú mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v Slovenskej republike.
9.9. Záručná doba výkonových fáz, uvedených v čl. II body 2.4., 2.5., 2.7., 2.9., tejto zmluvy je päť rokov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania príslušnej výkonovej fázy  objednávateľovi.
9.10. Zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela pokiaľ ich pôvod bude vo vadnej projektovej       dokumentácii vypracovanej podľa tejto zmluvy. Táto skutočnosť nijako nezbavuje dodávateľov stavby zodpovednosti:
· za riadne preštudovanie projektovej dokumentácie pred začatím prác a včasné  reklamovanie zistených vád a nedostatkov v projektovej dokumentácii,
· za okamžité zastavenie ním realizovaných stavebných a montážnych prác v prípade pochybností, alebo nejasností v projektovej dokumentácii,
· za dodržiavanie všeobecne platných technických noriem a právnych predpisov,
· za vyhotovenie výrobnej prípravy v podobe výrobnej alebo technickej dokumentácie, ktorú pred začatím prác predloží zhotoviteľovi,
· za dodržiavanie predpísaných technických a technologických postupov stanovených výrobcami použitých výrobkov a materiálov,
· za dodržiavanie požadovaných parametrov stavby ako celku, najmä v oblasti spolupôsobenia použitých stavebných prvkov a materiálov, v oblasti stability stavby, stavebno-fyzikálnych parametrov stavby, v kvalite použitých materiálov a výrobkov a pod.
9.11. Každá navrhovaná zmena zo strany objednávateľa, alebo zhotoviteľa stavby musí byť ešte pred začatím stavebnej realizácie odsúhlasená so zhotoviteľom. V prípade odstúpenia od zmluvy zostávajú zachované udelené licencie k už odovzdaným častiam diela, ako aj súvisiace zodpovednostné vzťahy zmluvných strán. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na odstraňovanie vlastných vád PD, resp. reklamovaných vád PD zhotoviteľom. 
9.12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela alebo jednotlivých jeho častiach vyvolané vadnou projektovou dokumentáciou vypracovanou podľa tejto zmluvy najmä v týchto, prípadoch:
· ak boli použité podklady prevzaté od objednávateľa, resp. ktoré vyplynuli zo spolupôsobenia objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
9.13. Pri závažných nedostatkoch v stave ohrozenia majetku, alebo životov má zhotoviteľ právo požadovať zastavenie, alebo nepovolenie začatia stavebných prác. V ostatných prípadoch dáva investorovi odporúčania na zastavenie, resp. nepokračovanie prác.
9.14. Pre reklamáciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 Obchodného zákonníka.
9.15. Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný po jej zistení bezodkladne písomne oznámiť zástupcovi zhotoviteľa uvedeného v identifikačných údajoch v záhlaví tejto zmluvy.
9.16. Oprávnenú reklamáciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť na základe písomnej reklamácie doručenej do rúk zástupcu zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť v lehote do 7 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 5 000,-EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr.
9.17. Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu takáto preukázateľne vznikla.
9.18. Objednávateľ zadrží zhotoviteľovi 5% z ceny projektových prác za výkonovú fázu v zmysle čl. II Projekt pre ohlásenie stavby a realizačný projekt (ďalej len POS a RP) do doby ukončenia stavby. V prípade, že stavba nebude začatá do jedného roka od dodania projektu, objednávateľ zadržanú čiastku 5% uvoľní. Najneskôr objednávateľ uvoľní zadržanú čiastku 5%, resp. jej časť nepoužitú na účely podľa tohto bodu zmluvy, do 3 rokov odo dňa dodania projektu. V prípade preukázateľnej vady projektu (znalcom z oblasti stavebníctva) a nemožnosti vymôcť škodu z povinnej poistky autora (zhotoviteľa), objednávateľ zadržané finančné prostriedky použije na úhradu vzniknutých prác naviac a škôd. 
9.19. Zhotoviteľ je počas trvania zmluvy povinný mať uzavretú poistnú zmluvu na škody spôsobené z jeho podnikateľskej činnosti do výšky zmluvného plnenia v EUR s DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi do 3 pracovných dní od podpisu ZoD a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zmluvné strany uzatvoria túto zmluvu a zhotoviteľ ani do 7 dní po termíne jej účinnosti nepredloží objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.
9.20. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo.

Článok X.
Ostatné dohody

10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny tykajúce sa najmä jeho identifikačných a kontaktných údajov uvedených v zmluve, predmetu činnosti, vstupu do likvidácie, alebo začatia konania podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
Článok XI.
Subdodávateľ, zmena subdodávateľa

11.1.	Ak zhotoviteľ bude predmet plnenia realizovať sám, priloží čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlási, že bude predmet plnenia realizovať bez participácie subdodávateľov na realizácii predmetu plnenia. 
11.2.	Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.
11.3.	Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní preukazujúce splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO . Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ákona o VO môže subdodávateľ preukázať aj predložením čestného vyhlásenia. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO.  
11.4.	Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o VO.
11.5.	Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o VO.
11.6.	Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.
11.7.	Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 11.3. -11.5 tejto zmluvy.
11.8.	Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o VO. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviaže. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. 
11.9.	Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
11.10.  Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej dokumentácii k verejnému obstarávaniu. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,‑ EUR za každé jednotlivé porušenie.
Článok XII.
Zmena záväzku, podstatné porušenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

12.1.	Zmena záväzku je možná len po dohode zmluvných strán.
12.2.	Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu využiť právo odstúpenia od zmluvy podľa § 344 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka.
12.3.     Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje predovšetkým:
- 	ak zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne dodržať základné odborno-kvalitatívne požiadavky kladené na výkon projektových činností, resp. ak zhotovuje dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,
- 	neposkytnutie súčinnosti zhotoviteľa pri realizácii verejného obstarávania podľa bodov 2.10. a 3.8. tejto zmluvy,
- 	omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy objednávateľovi v termínoch v zmysle tejto zmluvy,
-	ak subdodávatelia (jeden alebo viacerí) zhotoviteľa nebudú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO a nebudú  zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zákona o VO, 
-	ak to je uvedené v tejto zmluve,
-	porušenie povinností podľa bodov 9.1., 9.3., 9.19., 9.20. a 11.7. tejto zmluvy,
-	porušenie v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka,
-	porušenie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet tejto zmluvy,
-	opakované menej závažné porušenie povinností podľa tejto zmluvy o dielo alebo povinností podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedením, že v prípade akéhokoľvek ďalšieho porušenia oprávnená zmluvná strana odstúpi od zmluvy.

12.4.	Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť: 
· ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 dní,
· ak to je uvedené v tejto zmluve.
12.5.	Ak niektorá zo zmluvných strán hodlá od tejto zmluvy o dielo odstúpiť, je povinná písomne túto skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej strane a poskytnúť jej dodatočnú primeranú lehotu na odstránenie dôvodov, ktoré sú príčinou návrhu na odstúpenie od tejto zmluvy.
12.6.	V prípade neplnenia dohodnutých záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou má druhá zmluvná strana právo, za účelom riadneho splnenia prijatých záväzkov, požadovať primerané zabezpečenie, a až do jeho poskytnutia odložiť svoje vlastné plnenie. Ak sa zabezpečenie neposkytne v lehote do 10 dní, zmluvná strana, ktorá ho požaduje, má právo odstúpiť od zmluvy o dielo.
12.7. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy o dielo druhej zmluvnej strane.
12.8. Zmluvná strana, ktorá odstúpila od zmluvy z dôvodov na druhej zmluvnej strane má nárok na náhradu škody.
12.9.	V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, zhotoviteľ bude rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy fakturovať objednávateľovi vo výške úmernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Cena rozpracovanosti bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode o cene do 15 pracovných dní, cena bude určená súdnym znalcom.
12.10.	V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zostávajú každej dotknutej strane zachované práva na náhradu škody, zmluvnú pokutu resp. úrok z omeškania.
12.11.	Vysporiadanie majetkových sankcií, škôd, vád, pokiaľ nie je stanovené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

13.1.	Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny 
Príloha č. 2 – Zadávacie podmienky objednávateľa / v opise predmetu zákazky
Príloha č. 3 – Špecifikácia autorských práv 
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov / vytvára záujemca podľa svojej ponuky
Príloha č. 5 - Zoznam kvalifikovaných osôb – vzor
13.2.	Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
13.3. 	Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
13.4.	Zmluva nadobudne účinnosť v zmysle  § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
13.5. 	Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
13.6. 	Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
13.7. 	Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu s objednávateľom ako orgánom spravujúcim majetok Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných. financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
13.8. 	Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdŕža objednávateľ a 1 exemplár obdŕža zhotoviteľ.
13.9. 	Štatutárni zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a že k jej prijatiu pristupujú slobodne a dobrovoľne.

V Bratislave dňa ...................................


___________________________			___________________________
 Objednávateľ						      Zhotoviteľ

Príloha č. 1 – Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny
	Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy  

	Špecifikácia ceny
	
	
	
	

	P. č.
	
	Výkonová fáza
	Merná jednotka
	Množstvo jednotiek (max. navrhované)
	J.C.
(EUR)
	Cena celkom   (maximálna)
EUR bez DPH
	FC
	Poznámka

	1.
	2.4
	Dokumentácia skutočného stavu stavby/ zameranie výškopisu, polohopisu
	hod.
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	
	

	2.
	2.5
	Vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby
	hod.
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	
	

	3.
	2.6
	Vyhotovenie aproximatívny rozpočet a popisy prác
	hod.
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	
	

	4.
	2.7
	Ohlásenie stavby pre dráhu a na oplotenie športového  areálu/ďalej len OS/ – inžinierska    činnosť
	hod.
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	
	

	5.
	2.8
	Autorský dozor
	hod.
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	
	

	6.
	2.9
	Projektu skutočného vyhotovenia stavieb – PSV - PČ
	hod.
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	
	

	7.
	2.10
	Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania  na zhotoviteľa stavby
	
súbor
	Vyplní uchádzač 
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	
	

	
	
	Cena za predmet zmluvy/výkonové fázy spolu/ bez DPH (maximálna)
	
	Vyplní uchádzač 
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	
	

	
	
	DPH
	20%
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	
	

	
	
	Cena za predmet zmluvy/výkonové fázy spolu/ vrátane DPH (maximálna)
	 
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	Vyplní uchádzač
	
	

	
	
	Vysvetlivky:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Projektová činnosť – PČ
	
	
	
	
	
	

	
	
	Inžinierska činnosť – IČ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Fakturačný celok – FČ  
	
	
	
	
	
	



Príloha č. 2 – Zadávacie podmienky objednávateľa / v opise predmetu zákazky
Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia 

Predmetom zákazky sú projektové práce v rozsahu vypracovania projektovej dokumentácie, zabezpečenia inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre realizáciu rekonštrukcie atletického štadiónu a tartanovej dráhy za účelom skvalitnenia výučby a tréningovom procese v areáli Strednej športovej školy na Ostredkovej 10 v  Bratislave.

Predmet zákazky zahŕňa
· vybudovanie tartanovej dráhy 300m
· jedná dráha bude mať 1,22m
·  ohraničenie 50mm
·  spoločne budú tvoriť štyri dráhy 100m rovinku so 6 dráhami
·  rekonštrukciu výškarského a oštepárskeho sektora povrch v sektore bude tartanový
· rekonštrukciu doskokovej plochy pre skok do výšky s pojazdným plechovým prekrytím
· rekonštrukcia vrhačského sektora pre hod diskom a hod kladivom s klietkou
· oplotenie areálu s možnosťou uzavretia areálu v nočných hodinách
 
Projektová dokumentácia musí slúžiť ako podklad pre verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby a ako podklad pre realizáciu (realizačný projekt).

Miesto realizácie: Stredná športová škola, Ostredková 10, 821 02, Bratislava, LV 8053, súp. č. 3232,  parc. č. 1213, 1214/1 1214/4 BA – BA-mesto Ružinov, okres: Bratislava II.

Predmet zákazky zahŕňa nasledovné výkonové fázy:

1.1 dokumentácia skutočného stavu stavby / ďalej len zameranie výškopis a polohopis 
1.2 vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby
1.3 aproximatívny rozpočet a popisy prác
1.4 ohlásenie stavby pre dráhu a na oplotenie športového areálu/ďalej len OS/ – inžinierska    činnosť
1.5 autorský dozor
1.6 projekt skutočného vyhotovenia stavby
1.7 súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
1.1	Dokumentácia skutočného stavu stavieb / ďalej len zameranie výškopisu polohopisu /
1.1.1	Podklady
· kópia z katastrálnej mapy,
· výpis z listu vlastníctva,
· pokyny objednávateľa pred začatím prác.
1.1.2	Rozsah dokumentácie a výkonov
· zameranie skutkového stavu objektov,
· výkresová a textová časť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
1.1.3 Prerokovanie a schválenie dokumentácie
· s objednávateľom počas a v závere prác,
· schválenie objednávateľom po ukončení prác, ako záväzný podklad pre ďalšie spracovanie podľa predmetu zmluvy,
· zabezpečenie prerokovania dokumentácie vrátane zastupovania objednávateľa v priebehu konania so schvaľujúcimi orgánmi činnými v stavebnom a kolaudačnom konaní.
[bookmark: _Hlk46415931][bookmark: _Hlk46416214]1.2    	Vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby / ďalej len OS /
1.2.1    Podklady
- pokyny objednávateľa pred začatím prác,
- podklady pre vypracovanie projektového zámeru.
1.2.2    Rozsah  dokumentácie a výkonov
1. v rozsahu podľa stavebného zákona a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
1. podľa prílohy č. 2 UNIKA 2020,
1. projektová dokumentácia musí obsahovať minimálne všetky časti požadované príslušným stavebným úradom a musí zodpovedať výsledkom výkonovej fázy podľa bodu 1.1
1. orientačný návrh stavebných cien,
1. predpokladaný časový harmonogram výstavby.
1.2.3    Prerokovanie a schválenie
1. s objednávateľom počas a v závere prác
1. zabezpečenie overenia spracovanej PD stavebným úradom
1.3	Aproximatívny rozpočet a popisy prác /ďalej len AR/ 
1.3.1    Podklady
1. schválené stavebné štandardy objednávateľom v POS,
1. realizačný projekt, ak je k dispozícii.
1.3.2    Rozsah  dokumentácie a výkonov
1. podrobnosť podľa POS,
1. podrobný položkový výkaz výmer a rozpočet stavebných objektov.

1.4  	Ohlásenie stavby pre dráhu a na oplotenie športového areálu/ďalej len OS/ – inžinierska činnosť
1.4.1	Podklady
1. Ohlásenie stavby dav krát
1. záväzné stanovisko objednávateľa k POS.
1.4.2	Rozsah výkonov a dokumentácie
1. zabezpečenie prerokovania POS počas projektových prác,
1. prerokovanie POS s dotknutými orgánmi štátnej správy, 
1. prerokovanie POS a ďalšími dotknutými subjektami,
1. vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie ohlasovacieho povolenia, prípadne iných potrebných povolení,
1. zabezpečenie právoplatnosti všetkých povolení.
1.5	Autorský dozor /ďalej len AD/
1.5.1    Podklady
1. právoplatné – ohlásenie stavby,
1. projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,
1.5.2     Rozsah výkonov
- podľa prílohy č. 4 UNIKA 2020
1.5.3    Výkony AD budú zabezpečované osobami, ktoré určí zhotoviteľ, a to najmä      zodpovedným projektantom stavby a zodpovednými projektantmi jednotlivých profesií.
1.5.4    Účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby bude priebežná ako súčasť výkonov AD,   v termínoch určených objednávateľom.
1.5.5	Zhotoviteľ je povinný na zápisy v stavebnom denníku, alebo v knihe autorských dozorov reagovať lehote do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu zo strany objednávateľa technického dozoru investora, alebo zhotoviteľa stavby.
1.5.6   Objednávateľ je rovnako povinný v lehote do 3 pracovných dní poskytnúť odborné stanovisko, o ktoré požiada zhotoviteľ v súvislosti s výkonom AD,
1.5.7    Súčasťou výkonov AD nie sú:
· výkony technického dozoru investora, 
1.6        Projekt skutočného vyhotovenia stavby /ďalej len PSV/
1.6.1	Podklady
1. projekt stavby overený v ohlasovacom konaní,
1. doklady povoľujúce odchýlky od schváleného RP,
1. projekty skutočného vyhotovenia stavby dodané zhotoviteľmi stavby,
1. stavebný denník.
1.6.2	Rozsah dokumentácie a výkonov
1. sumarizácia podkladov,
1. kompletizácia dokumentácie,
1. overenie dokumentácie projektantom,
1. vyhotovenie PSV,
1. zabezpečenie a vypracovanie geodetického zamerania a inej súvisiacej dokumentácie a ich zaevidovanie do digitálnych máp a katastra nehnuteľností.
1.7	Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
1.7.1	Rozsah súčinnosti v štádiu prípravy súťažných podkladov,
· stanovenie aktuálnej ceny stavby.
1.7.2	Rozsah súčinnosti v lehote na predkladanie ponúk
· poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní PD a výkazu výmer,
· oprava zistených chýb v PD a výkaze výmer,
· poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o vysvetlenie, žiadostiam o nápravu, námietkam a akýmkoľvek dožiadaniam zo strany tretích osôb,
· súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom a to do 3 pracovných dní,
1.7.3	Rozsah súčinnosti v štádiu otvárania a vyhodnocovania ponúk
· poskytnutie súčinnosti pri  vypracovaní vyjadrení k námietkam,
· súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom.
· poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní vyjadrení k námietkam a dožiadaniam zo strany tretích osôb vrátane kontrolných orgánov.

1.7.4	Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade straty ekonomického záujmu objednávateľa na ďalšom               pokračovaní v realizácii projektu, vyhotovení projektovej dokumentácie, alebo vo vykonávaní       akýchkoľvek ďalších výkonov podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vypovedať túto  zmluvu, pričom výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa v prípade výpovede podľa tohto odseku zmluvy dohodli, že zhotoviteľovi vznikne právo na úhradu skutočne vykonaného plnenia podľa tejto zmluvy do času uplynutia výpovednej doby.

  1.7.5	Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas plnenia predmetu tejto zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného zhotoviteľovi zastaviť plnenie výkonovej fázy alebo informovať zhotoviteľa, aby nezačínal s plnením výkonovej fázy v prípade, ak by sa počas trvania tejto zmluvy ukázalo, že výkonová fáza alebo jej dokončenie nie je potrebné pre splnenie účelu tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že k vzniku situácie podľa tohto odseku zmluvy môže prísť napríklad v prípade, ak po uzatvorení tejto zmluvy objednávateľ zistí, že nie je potrebné vyhotovovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie, a to ohlásením stavby stavebným úradom. 

Projekt bude vypracovaný na úrovni pre výber realizačnej firmy na zhotoviteľa stavebných prác.

Charakteristika objektu
Názov stavby :    Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy  
Miesto stavby : 	Stredná športová škola, Ostredková 10, 821 02 Bratislava, (LV č. 8053, súp. č. 3232, parc. č. 1213,1214/1, 1214/4 BA - BA-mesto Ružinov, okres: Bratislava II.

Aktuálny stav:
Škvarová dráha, ktorá je vo veľmi zlom stave nespĺňa súčasne kritéria pre tréningový proces a výuku. Doskočisková dráha taktiež nespĺňa kritéria vhodné na výuku. Vrhačský sektor je zastaralí a nespĺňa  svoju užívaciu funkciu. Výškarský sektor je nefunkčný nakoľko podklad je betónový, ktorý sa musí odstrániť a namiesto neho pôjde tartan so špeciálnym podkladom, ktorý bude určený v PD. Chýba oplotenie, ktoré by obmedzilo prístup neželaným návštevníkom.


Príloha č. 3 – Špecifikácia autorských práv 
  ŠPECIFIKÁCIA AUTORSKÝCH PRÁV   

1. Autorské práva sa riadia zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „AZ“).
2. Akékoľvek architektonické diela zriadené podľa tejto zmluvy, najmä autorské návrhy, projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia, dokumentácia pre realizáciu stavby, ako aj ďalšie podklady vypracované v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, ktoré napĺňajú znaky architektonického diela alebo iného diela v zmysle AZ sa ďalej v texte označuje jednotne ako „dielo“.
3. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú a vecne, časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu na použitie diela zhotoveného podľa tejto zmluvy, na základe ktorej je objednávateľ oprávnený použiť dielo pre dosiahnutie účelu zhotovenia diela – t. j. vydania právoplatného územného rozhodnutia, vydania právoplatného stavebného povolenia a zrealizovania ním investovanej stavby.
4. Podpisom tejto zmluvy o dielo zhotoviteľ vyjadruje súhlas s tým, že objednávateľ je oprávnený používať dielo a jeho časti v zmysle tejto zmluvy o dielo a v súlade s ustanovením § 19 a nasl. AZ v neobmedzenom rozsahu najmä, nie však výlučne niektorým z nasledovných spôsobov:
· spracovanie diela alebo jeho častí,
· spojenie diela s iným dielom,
· zaradenie diela do databázy,
· vyhotovenie rozmnoženín diela alebo jeho častí,
· verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženín diela alebo jeho častí,
· uvedenie diela alebo jeho častí na verejnosti,
· verejné vykonanie diela alebo jeho častí vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo jeho častí,
· odstránenie vád diela alebo jeho častí,
· použitie diela alebo jeho častí ako podklad na spracovanie iného diela,
· použitie zhotoveného diela ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania pre výber zhotoviteľov stavby v zmysle § 42 a § 43 zákona o verejnom obstarávaní a na podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov alebo iných finančných nástrojov,
· akýkoľvek iný spôsob použitia diela v súlade s jeho účelom a účelom tejto zmluvy.
5. Odplata za udelenie licencie je zahrnutá v odplate podľa čl. V. zmluvy. Pri takomto použití diela ostávajú osobnostné autorské práva nedotknuté. 
6. Zhotoviteľ ďalej udeľuje objednávateľovi licenciu pre použitie rozpracovanej časti diela v prípade, že k ukončeniu zmluvy došlo z dôvodu oprávneného odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy o dielo a za predpokladu, že rozpracovaná časť diela bude použitá výlučne spôsobom a  v  rozsahu smerujúcom k  ukončeniu resp. kompletizácii projektovej dokumentácie a následne k realizácii stavebného diela. Odplata za udelenie takejto licencie je taktiež  zahrnutá v odplate podľa čl. V. zmluvy. Osobnostné autorské práva ostávajú aj v tomto prípade zachované.
7. Licencie uvedené v tejto prílohe vstupujú do účinnosti v momente, keď jednotlivé diela zaradené pod pojem „dielo“ sú v zmysle čl. V a čl. VI uhradené. 
8. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám, ako aj s udelením sublicencie, a to aj bez jeho predošlého písomného súhlasu. Odmena za udelenie sublicencie, ako aj za poskytnutie diela alebo jeho častí tretím osobám, je zahrnutá v dohodnutej cene za dielo. 
9. Autori vyhlasujú že autorské architektonické diela podľa tejto zmluvy, neporušujú autorské práva tretích osôb. V opačnom prípade zodpovedajú za škodu, ktorá porušením autorských práv tretích osôb vznikne. 
10. Objednávateľ je oprávnený poskytnúť dielo, zhotovené podľa tejto zmluvy, tretím osobám len pre účely, vyplývajúci z tejto zmluvy, a to najmä: 
a. pre potreby konaní súvisiacich s povolením stavby 
b. potreby výberových konaní na zhotoviteľov stavby 
c. pre potreby zabezpečenia finančných zdrojov na realizáciu stavby 
11. Iné použitie diela objednávateľom je podmienené súhlasom autorov, pričom autori majú nárok na primeranú odmenu, ktorú objednávateľ týmto použitím získa. 
12. Poskytnutie diela objednávateľom tretím osobám na iné účely ako je stanovené v tejto prílohe, ako sú napríklad reklamné účely dodávateľských firiem, propagácia použitých výrobkov a  zariadení v stavebnom diele tretími subjektami a pod., je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa a to za odplatu podľa osobitnej dohody. 
13. Zánikom objednávateľa licencia prechádza na právneho nástupcu objednávateľa spolu s vlastníctvom diela v súlade s ustanoveniami stavebného zákona v platnom znení.































Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
Zoznam subdodávateľov
Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky „Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Stredná športová škola, Ostredková 10, 821 02 Bratislava 
|_| 	sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
|_| 	sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :
	P. č.
	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa
	IČO
	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu)
	Percentuálny podiel na zákazke
	Predmet subdodávok

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk35598751]Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.




V............................,  dňa...................................


								                                                                                                  ...................................................
						                               meno a priezvisko, funkcia
							  		        podpis1








1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahov.

Príloha č. 5 - Zoznam kvalifikovaných osôb – vzor

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky „Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Stredná športová škola, Ostredková 10, 821 02 Bratislava, sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

Meno a priezvisko:
Evidenčné číslo oprávnenia:
Telefón:
E-mail:













V............................,  dňa...................................





								                                                                                                  ...................................................
						                               meno a priezvisko, funkcia
							  		        podpis1











1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahov.



PRÍLOHA Č. 6: Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov/ plná moc – ak sa uplatňuje


Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov
(ak sa uplatňuje)


1. Podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky vo verejnom obstarávaní na uskutočnenie predmetu zákazky „Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy“  sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných právnych subjektov:
· 

· 

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, sa zaväzujeme, že pred podpisom zmluvy uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.


V ................................. dňa........................


Obchodné meno	

Sídlo/miesto podnikania					             ..................................................
IČO								    meno a priezvisko, funkcia
									                     podpis1



	






1 Doklad musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
[bookmark: _Toc495909283][bookmark: _Toc495909287][bookmark: _Toc338751516][bookmark: _Toc284324162]
Plná moc 
pre jedného z členov skupiny, konajúceho za skupinu dodávateľov

Splnomocniteľ/splnomocnitelia:
1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)
udeľuje/ú plnomocenstvo
splnomocnencovi:
Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)
na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky s názvom „Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy “ vyhlásenej verejným obstarávateľom Stredná športová škola, Ostredková 10, 821 02 Bratislava vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov.

	V .................... dňa ...........................
	..................................................
podpis splnomocniteľa

	V .................... dňa ...........................
	..................................................
podpis splnomocniteľa



Plnomocenstvo prijímam: 

	V .................... dňa ...........................
	        ..................................................
             podpis splnomocnenca




