VYZVA

na predloZenie ponuky v prieskume trhu v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zakon o VO*)

IDENTIFIKACIA VEREJNEHO OBSTARAVATELA
Stredna Sportova skola

Ostredkova 10

821 02 Bratislava

Kontaktna osoba:

Ing. Katarina Vancova

referent oddelenia verejného obstaravania
poverena zastupovani verejného obstaravatela
tel. ¢islo: 02/48 264 207

e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk

2. NAZOV A PREDMET ZAKAZKY

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Nazov zakazky
Projektové prace vratane inzinierskej Cinnosti a autorského dozoru / Revitalizacia vonkajSich
ihrisk §portového arealu — atletického Stadionu, tartanovej drahy

Predmet zakazky:

Predmetom zadkazky su projektové prace v rozsahu vypracovania projektovej dokumentacie,
zabezpecenia inzinierskej ¢innosti a autorského dozoru pre realizaciu rekonstrukcie atletického
Stadionu a tartanovej drahy za ucelom skvalitnenia vyucby a tréningovom procese v areali
Strednej Sportovej Skoly na Ostredkovej 10 v Bratislave.

Predmet zakazky zahiiia nasledovné vykonové fazy:

1.1 dokumentacia skuto¢ného stavu stavby / d’alej len zameranie vyskopis a polohopis
1.2 vypracovanie projektu pre ohlasenie stavby

1.3 aproximativny rozpocet a popisy prac

1.4 ohlasenie stavby 2-krat

1.5 autorsky dozor

1.6 projekt skutoéného vyhotovenia stavby

1.7 sucinnost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel'a stavby

Podrobny opis predmetu zakazky a jeho technicka $pecifikacia je uvedeny v Prilohe ¢ 1 tejto
Vyzvy.

Identifikacia predmetu obstaravania podl’a Spoloéného slovnika obstaravania (CPV):
71250000-5 Architektonické a inZinierske sluzby a dozor

71320000-7 InZzinierske projektovanie

Predpokladana hodnota zakazky: 12 500,00 EUR bez DPH

Zdroj finan¢nych prostriedkov: zakazka bude financovana z financnych prostriedkov verejného
obstaravatela. Verejny obstaravatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu
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3. PODMIENKY PLNENIA

3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

Na predmet zakazky uvedeny v bode 2 tejto Vyzvy bude uzatvorena Zmluva o dielo.
Obchodné podmienky st uvedené v Prilohe ¢. 5 tejto Vyzvy.

Miesto plnenia: Stredna Sportova skola, Ostredkova 10, 821 02 Bratislava, (LV ¢. 8053,
sup. €. 3232, parc. €. 1213,1214/1, 1214/4 BA - BA-mesto Ruzinov, okres: Bratislava II.

Lehota plnenia: blizsie uvedeny v Prilohe & 5 tejto Vyzvy

O dalsom postupe bude Uspesny uchadza¢ informovany verejnym obstaravatelom v lehote
viazanosti ponuk.

4. PODMIENKY UCASTI UCHADZACOV

4.1

4.2

Uchéadza¢ musi spinat’ nasledovné podmienky tykajiice sa osobného postavenia:

Pozaduje sa splnenie podmienok osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona
0 VO, a to predlozenim nasledovnych dokladov:
e informaciou o zapise uchadzaca do zoznamu hospodarskych subjektov podla § 152 zdkona
oVO
alebo
o predlozenim dokladov podla § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a/alebo 5 zakona o VO

Nakorl’ko uchadza¢ nie je povinny predkladat’ doklady podl'a § 32 ods. 1 pism. e) zakona o VO z
dovodu pouzitia idajov z informacnych systémov verejnej spravy v zmysle zakona ¢. 177/2018
Z. z. 0 niektorych opatreniach na znizovanie administrativnej zdtaze vyuzivanim informacnych
systémov verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon proti byrokracii),
Vv pripade, Ze nie je zapisany v zozname hospodarskych subjektov podla § 152 zdkona o VO,
predklada v ponuke len cestné vyhildsenie podla § 32 ods. 2 pism. f) zdkona o VO, ktorym
preukazuje splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. f) zadkona o VO a sice, ze nemd
ulozeny zdkaz ucasti vo verejnom obstardvani potvrdeny konecnym rozhodnutim v Slovenskej
republike alebo v Stdte sidla, miesta podnikania alebo obvykiého pobytu (podla Prilohy é. 2 tejto
Vyzvy).

V pripade uchadzaca, ktorého tvori skupina dodavatel'ov zicastnend vo verejnom obstaravani, sa
pozaduje preukdzanie splnenia podmienok ucasti tykajicich sa osobného postavenia za kazdého
¢lena skupiny osobitne.

Splnenie predmetnych podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o VO preukazuje ¢len
skupiny len vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktort ma zabezpecit.

V pripade, Ze verejny obstaravatel' bude mat’ pochybnosti o tom, e uchadza¢ spiiia podmienky
ucasti podla § 32 pism. e) af) zdkona o VO, poziada uchadzaca o predloZenie dokladov
preukazujucich splnenie tychto spochybnenych podmienok ucasti.

Verejny obstaravatel’ upozoriiuje uchadzacov na skuto¢nost’, ze podla § 117 ods. 5 zakona o VO
nesmie verejny obstaravatel’ uzavriet’ zmluvu s uchadzadom, ktory nespliia podmienky uéasti
podla § 32 ods.1 pism. e) a f) zdkona o VO alebo ak u neho existuje dovod na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. f) zakona o VO.

Uchadza¢ musi spihat nasledovné podmienky tykajice sa technickej alebo odborna
sposobilosti:



5.2

5.3

5.4

Pozaduje sa preukazanie technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. I pism. g) zdkona
0 VO udajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikacii riadiacich zamestnancov,
osobitne 0sdb zodpovednych za riadenie prac alebo za poskytnutie sluzieb, a to predlozenim:

- autorizacného osvedéenia vydaného SKA (slovenska komora architektov) alebo SKSI
(Slovenska komora stavebnych inZinierov) za zodpovednt osobu za dokumentaciu v zmysle
ust. § 4 alebo § 5 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich zmien a predpisov alebo
ekvivalentnym dokladom, ktorym sa preukaze odborna spdsobilost’ 0soby zodpovednej za
dokumentéciu.

Verejny obstaravatel' pripista aj ekvivalentné doklady vydané podla vseobecne zdviznych

pravnych predpisov ¢lenskych $tatov EU.

Uchadza¢ moéze na preukdzanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti vyuzit
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohl'adu na ich pravny vzt'ah.

V takomto pripade musi uchadza¢ alebo zaujemca verejnému obstaravatelovi alebo
obstaravatel'ovi preukazat’, ze pri plneni zmluvy bude skuto¢ne pouzivat’ kapacity osoby, ktorej
spdsobilost’ vyuziva na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti.

Tuto skuto¢nost’ preukazuje uchadzac pisomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickymi
a odbornymi kapacitami mieni preukazat’ svoju technicku spdsobilost’ alebo odbornu sposobilost’.

Z pisomnej zmluvy musi vyplyvat' zavidzok osoby, Ze poskytne svoje kapacity pocas celého
trvania zmluvného vzt'ahu.

Osoba, ktorej kapacity maju byt pouZzité na preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej
spdsobilosti, musi preukazat’ splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia podla
§ 320ds. 1 pism. e) a f) zakona o VO a nesmu u nej existovat’ dovody na vylicenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o VO; opravnenie dodéavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné
prace, alebo poskytovat’ sluzbu preukazuje vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zakazky, na ktoru boli
kapacity uchadzacovi poskytnuté. Ak ide o poziadavku suvisiacu so vzdelanim, odbornou
kvalifikaciou alebo relevantnymi odbornymi skusenostami najmid podla odseku 1 pism. g)
zakona o VO, uchadzac alebo zaujemca moze vyuzit kapacity inej osoby len, ak tato bude realne
vykonavat’ stavebné prace alebo sluzby, na ktor¢ sa kapacity vyzaduju.

OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY

Vykonanie obhliadky miesta plnenia sa odporuca, aby si zaujemcovia sami overili a ziskali
potrebné informacie nevyhnutné na pripravu a spracovanie ponuky. Vydavky spojené s obhliadkou
ida na tarchu zaujemcu.

Casy obhliadok budii uréené individudlne pre kazdého zaujemcu/uchadzada na zéklade Ziadosti
zaujemcov tak, aby vo verejnom obstaravani nedoslo ku konfliktu zaujmov, ktory by mohol
narusit, alebo obmedzit' hospodarsku sut'az, alebo porusit’ princip transparentnosti a princip
rovnakého zaobchadzania. Jednotlivé obhliadky buda organizované len v pracovnych dioch.

V zéujme zachovania principov transparentnosti a rovnakého zaobchadzania d’alej zaujemcom
nebudu na obhliadke poskytované ziadne informacie zo strany verejného obstaravatela. V pripade
nejasnosti, zaujemca predlozi pisomne prostrednictvom systému PROEBIZ otazky formou Ziadosti
o vysvetlenie a odpovede budu transparente poskytnuté vietkym zaujemcom.

Zaujemcovia o vykonanie obhliadky miesta zhotovenia stavebnych prac sa vopred nahlésia u
kontaktnej osoby:

PaedDr. Zuzana Matouskova, tel. ¢.: 0903 325 448
Peter Schuster, tel. ¢.: 0911 109 047, e-mail: peter.schuster@region-bsk.sk
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6.

OBSAH PONUKY

Ponuka predlozena uchadzac¢om bude obsahovat’:

doklady preukazujiice splnenie podmienok t¢asti uchadzaca podl'a bodu 4 tejto Vyzvy;
Cestné vyhlasenie k § 32 ods. 1 pism. f) zdkona o VO podl'a Prilohy ¢. 2 tejto Vyzvy (ak sa
uplatiuje);
¢estné vyhlasenie k podmienkam zékazky podl'a Priloha ¢ 3 tejto Vyzvy;
vyplneny a opravnenou osobou podpisany Formular ponuky vratane podrobného
rozpoctu a navrhu ceny podla Prilohy é. 4 tejto Vyzvy;
vyplnena a opravnenou osobou podpisana Zmluva o dielo podla Prilohy ¢& 5 tejto Vyzvy
spolu s nasledovnymi prilohami:
— Zoznam kvalifikovanych osob podl'a Prilohy ¢. 5 Zmluvy o dielo;
— Zoznam subdoddvatel’ov podl'a Prilohy ¢. 4 Zmluvy o dielo,
(ak st znami v case predkladania ponuky);

Cestné vyhlasenie o vytvoreni skupiny dodavatelov podl'a Prilohy ¢. 6 tejto Vyzvy (ak sa
uplatiiuje);

pIni moc pre jedného z ¢lenov skupiny, ktory bude opravneny prijimat’ pokyny za vSetkych
¢lenov skupiny a bude opravneny konat” v mene vsetkych ostatnych ¢lenov skupiny podla
Prilohy ¢. 6 tejto Vyzvy (ak sa uplatiuje);

V _pripade podpisu ponuky, alebo dokumentov opravnenou osobou s vvnimkou Statutara,

verejny obstaravatel’ pozaduje listinu (splnomocnenie) preukazujicu opravnenie tejto osoby

konat’ v mene uchadzaca.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

KOMUNIKACIA, MIESTO, LEHOTA A SPOSOB PREDKLADANIA PONUKY,
LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

Komunikacia medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/uchadzacmi sa uskutociuje
sposobom a prostriedkami, ktoré zabezpecia tplnost’ tdajov uvedenych v ponuke a zarudia
ochranu dévernych a osobnych tidajov uvedenych v tychto dokumentoch.

Verejny obstaravatel’ pri zadavani zakazky stanovuje elektronicku komunikaciu, ktora sa realizuje
prostrednictvom systému PROEBIZ.

Ponuky sa predkladaju v lehote na predkladanie ponuk elektronicky prostrednictvom
systému PROEBIZ.

PoZadované doklady predloii uchddzaé ako suclast’ ponuky vo forme prilohy/priloh
prostrednictvom funkcionality syst¢emu PROEBIZ a zdroveri viloZi celkovii cenu za cely predmet
zakazky do polozky & 1 v systéeme PROEBIZ.

Ponuka a d’al$ie doklady a dokumenty pri vybere uchadzaca sa predkladajt v Statnom jazyku (t.
J- v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria si¢ast’ obsahu ponuky uchadzacov vo verejnom
obstaravani so sidlom mimo tizemia Slovenskej republiky, musia byt predloZzené v pévodnom
jazyku, a sucasne musia byt prelozené do Statneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka (Neplati
pre uchadzacov, ktori maji sidlo v Ceskej republike. V takomto pripade doklady moézu byt
predlozené v povodnom, tzn. v ¢eskom jazyku).

Lehota na dorucenie ponuk je do 04. 11. 2020 do 10:00 hod.

Ponuky predlozené po lehote na predkladanie ponuk nebudu akceptovane.

Uchadza¢ je svojou ponukou viazany do 29. 01. 2021.



8. KRITERIUM NA VYHODNOTENIE PONUK

vy

zakazky.

9. VYHODNOTENIE PONUK

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7
9.8

9.9

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo vyhodnotit’ splnenie podmienok ucasti a splnenie
poziadaviek na predmet zikazky po vyhodnoteni kritérii na vyhodnotenie ponuk, pricom
vyhodnotenie ponuk podla kritéria na vyhodnotenie ponuk je realizované automatizovanym
spdsobom systému PROEBIZ.

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo vyhodnotit’ splnenie podmienok ucasti a splnenie
poziadaviek na predmet zakazky len u uchadzaca, ktory sa po vyhodnoteni kritérii na
vyhodnotenie ponuk umiestnil na prvom mieste v poradi. Ak uchadzag, ktory sa po vyhodnoteni
kritérii umiestnil na prvom mieste v poradi, nepredlozil niektory z pozadovanych dokladov,
ktorym preukazuje splnenie podmienok uéasti, alebo nespiiia podmienky téasti, alebo jeho
ponuka nezodpovedd podmienkam pre realizaciu zdkazky, a tieto nedostatky nebolo mozné
odstranit’ vysvetlenim, resp. doplnenim ponuky na zdklade vyzvy verejného obstaravatela,
nebude jeho ponuka d’alej vyhodnocovand a bude vylucend. O vyliceni bude uchddzac
bezodkladne informovany verejnym obstaravatelom. V pripade vylucenia ponuky takéhoto
uchadzaca bude verejny obstaravatel’ vyhodnocovat’ ponuku uchadzaca, ktory sa umiestnil na
d’alSom mieste v poradi.

Hodnotenie splnenia podmienok ucasti uvedenych v bode 4 tejto Vyzvy bude zaloZené na
posudeni predlozenych dokladov.

Platnou ponukou je ponuka, ktora obsahuje nalezitosti uvedené v bode 6 tejto Vyzvy, neobsahuje
ziadne obmedzenia alebo vyhrady, ktoré st v rozpore s poziadavkami a podmienkami uvedenymi
Vo ,,Vyzve na predloZenie ponuky“ a neobsahuje také skutocnosti, ktoré st v rozpore so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

V pripade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia ponuk, pripadne potreby ich doplnenia zo
strany verejného obstaravatel'a, poziada verejny obstaravatel uchadzaca o vysvetlenie, resp.
doplnenie svojej ponuky v lehote urcenej verejnym obstaravatelom. Vysvetlenim ponuky nemoze
dojst’ k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovazuje odstranenie zrejmych chyb v pisani a pocitani.

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ vSetky predlozené ponuky.
Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo zmenit’ podmienky zakazky.

Verejny obstaravatel’ zale oznamenie o vysledku uchadza¢om, ktori predlozili ponuky v lehote
na predkladanie ponuk.

Uchadza¢ zaslanim ponuky bezvyhradne akceptuje vSetky podmienky zakazky.

9.10 Uchadza¢ nema pravo si uplatnit’ u verejného obstaravatel'a akékol'vek naklady, ktoré¢ mu vznikli

10.

Vv suvislosti s vyhotovenim a predlozenim ponuky, s G¢astou na rokovani, so zruSenim zakazky,
zmenou podmienok alebo akymkol'vek rozhodnutim verejného obstaravatel’a.

SPOSOB URCENIA CENY A KRITERIUM NA VYHODNOTENIE PONUK

10.1 Verejny obstaravatel’ bude hodnotit’ ponuky uchadzacov podla kritéria: celkova cena za cely

predmet zikazky v EUR s DPH.



10.2 Uspesnym uchadzatom sa stane ten uchadzag, ktorého ponukové cena za cely predmet zakazky s

vwe

10.3 Poradie ostatnych uchadzacov komisia na vyhodnotenie ponik stanovi VZOSTUPNE
podl'a ponukovej ceny za cely predmet zdkazky s DPH.

10.4 Cenu uchadzac uvedie do ,,Formularu ponuky vratane podrobného rozpoctu a navrhu ceny*
podla Prilohy ¢&. 4 tejto Vyzvy.

10.5 Uchadza¢om navrhovand cena za poskytnutiec pozadovaného predmetu zakazky, uvedena v
ponuke uchadzaca, bude vyjadrena v eurach (EUR).

10.6 V pripade, ak uchadza¢ ku diu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvného vztahu sa nim stane, neméa narok na zvysenie celkovej ceny predmetu zékazky, t. j. v
pripade zmeny postavenia uchddzaca na platcu DPH, st nim predloZené celkové ceny konecné a
nemenné a budl povazované za cenu na trovni s DPH.

10.7 Ak je uchadzag identifikovany pre DPH v inom &lenskom $tate EU a tovar bude do SR prepraveny
z iného ¢&lenského §tatu EU, tento uchadza& nebude pri plneni Zmluvy fakturovat DPH. Vo svojej
ponuke vSak musi uviest’ prislusnti sadzbu a vy$sku DPH podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. a cenu
vratane DPH. Objednavatel nie je zdaniteI'nou osobou a v tomto pripade je/bude registrovany pre
DPH podla § 7 zakona ¢. 222/2004 Z. z. a bude povinny odviest DPH v SR podl'a zakona ¢.
222/2004 Z. z.

11. ZRUSENIE SUTAZE
11.1Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo prieskum trhu zrusit’ bez uvedenia dovodu.
12. DOVERNOST A OCHRANA OSOBNYCH UDAJOV

12.1Verejny obstaravatel pocas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovat alebo
zvergjiiovat’ informacie o obsahu ponuk ani uchiddzaCom, ani Ziadnym inym tretim
osobam az do vyhodnotenia pontk.

12.2Informaécie, ktoré uchadza¢ v ponuke oznaci za doverné, nebudu zverejnené alebo inak
pouzité bez predchadzajuceho stihlasu uchadzaca.

12.3Verejny obstaravatel’ sa zavizuje, ze osobné udaje poskytnuté uchddzacom buda spracovavané

a chranené podla zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov.

V Bratislave, dia 21. 10. 2020

Peter Simecek
veduci odd. verejného obstaravania Uradu BSK



Zoznam priloh:

Priloha ¢. 1: Podrobny opis predmetu zakazky

Priloha &. 2: Cestné vyhlasenie podl'a § 32 ods. 2 pism. f) zikona o VO (ak sa uplatiiuje)
Priloha ¢. 3: Cestné vyhlasenie k podmienkam zakazky

Priloha ¢. 4: Formular ponuky vratane podrobného rozpoctu a navrhu ceny

Priloha ¢. 5: Zmluva o dielo

Priloha ¢&. 6: Cestné vyhlasenie o vytvoreni skupiny dodévatel'ov/ plna moc (ak sa uplatiiuje)



PRILOHA C. 1: Podrobny opis predmetu zakazKky

Predmetom zakazky st projektové prace vrozsahu vypracovania projektovej dokumentécie,
zabezpecenia inzinierskej ¢innosti a autorského dozoru pre realizaciu rekonstrukcie atletického Stadionu
a tartanovej drahy za ucelom skvalitnenia vyucby a tréningovom procese v areali Strednej Sportovej
Skoly na Ostredkovej 10 v Bratislave.

Predmet zakazky zahria

- vybudovanie tartanovej drahy 300m,

- 1 draha bude mat’ 1,22m,

- ohrani¢enie 50mm,

- spolo¢ne budu tvorit’ 4 drahy,

- 100m rovinka so 6 drahami,

- rekonstrukcia vyskarského a oSteparskeho sektora, povrch v sektore bude tartanovy,

- rekonstrukciu doskokovej plochy pre skok do vysky s pojazdnym plechovym prekrytim,
- rekonstrukcia vrhaéského sektora pre hod diskom a hod kladivom s Klietkou,

- oplotenie arealu s moznostou uzavretia arealu v noénych hodinach.

Projektova dokumentacia musi slazit’ ako podklad pre verejné obstaravanie zhotovitel'a stavby a ako
podklad pre realizaciu (realiza¢ny projekt).

Miesto realizacie: Stredna Sportova skola, Ostredkova 10, 821 02, Bratislava, LV 8053, sup. ¢. 3232,
parc. €. 1213, 1214/1 1214/4 BA — BA-mesto Ruzinov, okres: Bratislava II.

Predmet zakazky zahriia nasledovné vykonové fazy:

1.1 dokumentacia skuto¢ného stavu stavby / d’alej len zameranie vyskopis a polohopis

1.2 vypracovanie projektu pre ohlasenie stavby

1.3 aproximativny rozpocet a popisy prac

1.4 ohlasenie stavby pre drahu a na oplotenie Sportového arealu/d’alej len OS / — inzinierska  ¢innost’
1.5 autorsky dozor

1.6 projekt skutocného vyhotovenia stavby

1.7 st¢innost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel'a stavby

1.1 Dokumenticia skuto¢ného stavu stavby / d’alej len zameranie vy§kopisu polohopisu /

1.1.1 Podklady
- kopia z katastralnej mapy,
- vypis z listu vlastnictva,
- pokyny objednavatel’a pred za¢atim prac.

1.1.2 Rozsah dokumentacie a vykonov
- zameranie skutkového stavu objektov,
- vykresova a textova ¢ast’ v zmysle zdkona €. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zikon) v zneni neskorsich predpisov a podla vyhlasky &. MZP SR &.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zékona.

1.1.3  Prerokovanie a schvalenie dokumentacie
- s objednavatel'om pocas a v zavere prac,
- schvalenie objednavatelom po ukonéeni prac, ako zavdazny podklad pre d’alSie spracovanie
podl'a predmetu zmluvy,
- zabezpeCenie prerokovania dokumentacie vratane zastupovania objednavatela v priebehu
konania so schval'ujicimi organmi ¢innymi v stavebnom konani.



1.2  Vypracovanie projektu pre ohlasenie stavby / d’alej len OS /

1.2.1 Podklady
- pokyny objednévatela pred zacatim prac,
- podklady pre vypracovanie projektového zameru.

1.2.2 Rozsah dokumentacie a vykonov
- v rozsahu podla stavebného zakona a § 9 vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z.,
- podla prilohy €. 2 UNIKA 2020,
- projektova dokumentacia musi obsahovat’ minimalne vsetky c¢asti pozadované prislusnym
stavebnym uradom a musi zodpovedat’ vysledkom vykonovej fazy podl'a bodu 1.1
- orienta¢ny navrh stavebnych cien,
- predpokladany ¢asovy harmonogram vystavby.

1.2.3 Prerokovanie a schvalenie
- s objednévatel'om pocas a v zdvere prac
- zabezpecenie overenia spracovanej PD stavebnym tradom

1.3 Aproximativny rozpocet a popisy prac /d’alej len AR/

1.3.1 Podklady
- schvalené stavebné Standardy objednavatel'om v POS,
- realizacny projekt, ak je k dispozicii.
1.3.2 Rozsah dokumentacie a vykonov
- podrobnost’ podla POS,
- podrobny polozkovy vykaz vymer a rozpocet stavebnych objektov.

14 Ohlasenie stavby pre drahu a na oplotenie Sportového arealu/d’alej len OS/ — inzinierska
¢innost’
1.4.1 Podklady
- POS,

- zavizné stanovisko objednavatela k POS.

1.4.2 Rozsah vykonov a dokumentacie
- zabezpecenie prerokovania POS pocas projektovych prac,
- prerokovanie POS s dotknutymi organmi Statnej spravy,
- prerokovanie POS a d’al§imi dotknutymi subjektami,
- vypracovanie a podanie Ziadosti o vydanie stavebného povolenia, pripadne inych potrebnych
povoleni,
- zabezpecenie pravoplatnosti vSetkych povoleni.

15 Autorsky dozor /d’alej len AD/

1.5.1 Podklady
- pravoplatné — ohlasenie stavby,
- projektova dokumentacia overend v stavebnom konani,
1.5.2  Rozsah vykonov
- podl’a prilohy ¢. 4 UNIKA 2020

1.5.3  Vykony AD budu zabezpeCované osobami, ktoré urci zhotovitel’, a to najmd  zodpovednym
projektantom stavby a zodpovednymi projektantmi jednotlivych profesii.

1.5.4 Ugast’ zhotovitel'a na kontrolnych diioch stavby bude priebezna ako sucast’ vykonov AD, v
terminoch ur¢enych objednavatel'om.



1.5.5

1.5.6

1.5.7

1.6
16.1

1.7
171

1.7.2

174

1.7.5

Zhotovitel' je povinny na zapisy v stavebnom denniku, alebo v knihe autorskych dozorov
reagovat’ lehote do 3 pracovnych dni odo diia vykonania zépisu zo strany objednavatel’a
technického dozoru investora, alebo zhotovitel’a stavby.

Objednévatel je rovnako povinny v lehote do 3 pracovnych dni poskytntit’ odborné stanovisko,
o ktoré poziada zhotovitel’ v stvislosti s vykonom AD,

Stcast'ou vykonov AD nie su:
vykony technického dozoru investora,
Projekt skutocného vyhotovenia stavby /d’alej len PSV/

Podklady

projekt stavby overeny v stavebnom konani,

doklady povol'ujuce odchylky od schvéleného RP,

projekty skuto¢ného vyhotovenia stavby dodané zhotovite'mi stavby,
stavebny dennik.

Rozsah dokumentécie a vykonov

sumarizacia podkladov,

kompletizacia dokumentacie,

overenie dokumentacie projektantom,

vyhotovenie PSV,

zabezpeCenie a vypracovanie geodetického zamerania a inej stvisiacej dokumentacie a ich
zaevidovanie do digitalnych map a katastra nehnutel'nosti.

Sucinnost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel’a stavby

Rozsah stucinnosti v $tadiu pripravy sutaznych podkladov,
stanovenie aktualnej ceny stavby.

Rozsah sucinnosti v lehote na predkladanie pontik

poskytnutie su¢innosti pri vysvetlovani PD a vykazu vymer,

oprava zistenych chyb v PD a vykaze vymer,

poskytnutie sucinnosti pri vypracovani odpovedi k ziadostiam o vysvetlenie, ziadostiam
0 napravu, namietkam a akymkol'vek doziadaniam zo strany tretich osob,

st¢innost’ musi byt poskytnuta v primeranych lehotach uréenych objednavatel'om ato do 3
pracovnych dni,

Rozsah sti¢innosti v §tadiu otvarania a vyhodnocovania ponuk
poskytnutie sucinnosti pri vypracovani vyjadreni k ndmietkam,
suc¢innost’ musi byt poskytnuta v primeranych lehotach uréenych objednavatel'om.

poskytnutie si¢innosti pri vypracovani vyjadreni k ndmietkam a doziadaniam zo strany tretich
0s0b vratane kontrolnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade straty ekonomického zaujmu objednavatel'a na d’alSom
pokracovani v realizacii projektu, vyhotoveni projektovej dokumentacie, alebo vo vykonéavani
akychkol'vek d’alsich vykonov podla tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny vypovedat’ tuto
zmluvu, pricom vypovednd doba je jeden mesiac a zacina plynat prvym diiom v mesiaci
nasledujiicom po mesiaci, v ktorom bola vypoved” doruéena zhotovitel'ovi. Zmluvné strany sa
v pripade vypovede podl'a tohto odseku zmluvy dohodli, Ze zhotovitel'ovi vznikne pravo na
uhradu skuto¢ne vykonaného plnenia podla tejto zmluvy do ¢asu uplynutia vypovednej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny pocas plnenia predmetu tejto zmluvy
na zaklade pisomného oznamenia doru¢eného zhotovitel'ovi zastavit' plnenie vykonovej fazy
alebo informovat’ zhotovitel'a, aby nezacinal s plnenim vykonovej fazy v pripade, ak by sa pocas



trvania tejto zmluvy ukazalo, Ze vykonova faza alebo jej dokoncCenie nie je potrebné pre splnenie
ucelu tejto zmluvy. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze k vzniku situdcie podl'a tohto odseku
zmluvy moze prist’ napriklad v pripade, ak po uzatvoreni tejto zmluvy objednavatel’ zisti, Ze nie
je potrebné vyhotovovat dokumentéiciu pre uzemné rozhodnutie, a to z dovodu spojeného
stavebného a izemného konania stavebnym tradom.

Projekt bude vypracovany na tirovni pre vyber realizacnej firmy na zhotovitel'a stavebnych prac.

Charakteristika objektu

Nézov stavby: Projektové prace vratane inzinierskej Cinnosti a autorského dozoru / Revitalizicia
vonkajsich ihrisk Sportového arealu — atletického Stadionu, tartanovej drahy

Miesto stavby: Stredna $portova $kola, Ostredkova 10, 821 02 Bratislava, (LV ¢. 8053, sup. ¢. 3232,
parc. ¢. 1213,1214/1, 1214/4 BA - BA-mesto Ruzinov, okres: Bratislava II.

Aktualny stav:
Skvarova draha, ktora je vo vel'mi zlom stave nespliia sicasne kritéria pre tréningovy proces a vyuku.

Dosko¢iskova draha taktiez nesplia kritéria vhodné na vyuku. Vrhaésky sektor je zastarali a nespliiia
svoju uzivaciu funkciu. Vyskarsky sektor je nefunkény nakol'ko podklad je len betonovy, ktory sa musi
odstranit’ a namiesto neho pdjde tartan so Specidlnym podkladom, ktory bude uréeny v PD. Chyba
oplotenie, ktoré by obmedzilo pristup nezelanym navstevnikom.



PRILOHA C. 2: Cestné vyhlasenie podl’a § 32 ods. 2 pism. f) zakona o VO (ak sa uplatiiuje)

Obchodné meno:
Sidlo/ miesto podnikania:
1CO:

Cestné vyhlasenie
(ak sa uplatiiuje)

v zmysle § 32 ods. 2 pism. f) zakona o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o VO*)

Nazov zékazky: ,,Projektové prace vratane inzZinierskej ¢innosti a autorského dozoru /
Revitalizacia vonkajSich ihrisk Sportového arealu — atletického Stadionu, tartanovej drahy*

Tymto prehlasujem, Ze ku ditu lehoty na predkladanie ponuk spifiam podmienku téasti v zmysle § 32
ods. 1 pism. f) zdkona o VO- nemad ulozeny zdakazky ucasti vo verejnom obstardvani potvrdeny konecnym

rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v stdte sidla, miesta podnikania alebo obvykiého pobytu.

meno a priezvisko, funkcia
podpis?

! Doklad musi byt podpisany uchadzacom, jeho 3tatutdrnym orgdnom alebo ¢lenom 3tatutdrneho organu alebo
inym zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat’ v mene uchadzaca v obchodnych zavizkovych vzt'ahov.



PRILOHA C. 3: Cestné vyhlasenie
Obchodné meno:
Sidlo/ miesto podnikania:

I1CO:

Cestné vyhlasenie
k podmienkam zakazky

1. Vyhlasujeme, Ze suhlasime So zmluvnymi podmienkami zakazky: ,,Projektové prace vratane
inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia vonkajSich ihrisk Sportového
arealu — atletického Stadionu, tartanovej drahy*, ktoré verejny obstaravatel’ urcil vo vyzve
na predkladanie ponuk.

2. Vyhlasujeme, Ze vsetky predlozené doklady a udaje uvedené v ponuke su pravdivé a uplné.

3. Vyhlasujeme, Ze predkladame iba jednu ponuku a nie sme ¢lenom skupiny dodavatel'ov, ktora
predkladd ponuku ani nebudeme vystupovat ako subdodavatel iného uchadzaca, ktory
predklada ponuku.

meno a priezvisko, funkcia
podpis®

! Doklad musi byt podpisany uchadzacom, jeho 3tatutdrnym orginom alebo ¢lenom §tatutdrneho orgianu alebo
inym zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat’ v mene uchadzaca v obchodnych zavézkovych vztahov.



PRILOHA C. 4: Formular ponuky vratane podrobného rozpo¢tu a navrhu ceny

Projektové prace vratane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia vonkajSich
ihrisk Sportového arealu — atletického Stadionu, tartanovej drahy

Projektové prace vratane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia vonkajsich ihrisk Sportového areilu — atletického Stadiénu,
tartanovej drahy

Specifikicia ceny

P.¢.

Vykonova faza

Merna
jednotka

MnoZstvo
navrhované)

jednotiek

(max.

J.C.
(EUR)

Cena celkom
(maximalna)
EUR bez DPH

FC

Poznamka

Dokumentacia skuto¢ného
stavu stavby/ zameranie
vyskopisu, polohopisu

hod.

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vypracovanie projektu pre
ohlasenie stavby

hod.

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vyhotovenie
aproximativny rozpocet a
popisy prac

hod.

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Ohlasenie stavby pre drahu
a na oplotenie $portového
arealu/d’alej len OS/ —
inzinierska _éinnost’

hod.

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Autorsky dozor

hod.

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Projektu skuto¢ného
vyhotovenia stavieb — PSV
-PC

hod.

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Sucinnost pri realizacii
verejného obstaravania na
zhotovitela stavby

stibor

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Cena za predmet
zmluvy/vykonové fazy
spolu/ bez DPH
(maximalna)

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

DPH

20%

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Cena za predmet
zmluvy/vykonové fazy
spolu/ vratane DPH
(maximalna)

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vyplni uchadzac

Vysvetlivky:

Projektova c¢innost — PC

Inzinierska cinnost — IC

Fakturacny celok — FC




PRILOHA C. 5: Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika
Projektové prace vratane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia vonkajSich
ihrisk Sportového arealu — atletického Stadiénu, tartanovej drahy

Zmluvné strany

1.1

1. Objednavatel

Nazov:

Sidlo:

V zastipeni:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo u¢tu v tvare IBAN:
Osoby opravnené rokovat’
o zmluvnych podmienkach:
Osoby Opravnené rokovat’
vo veciach technickych:
(dalej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:

Nazov:

Sidlo

V zastpeni:

Bankové spojenie:

Cislo ti¢tu v tvare IBAN:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Stredna Sportova Skola
Ostredkova 10, 821 02 Bratislava
PaedDr. Zuzana Matouskova
17337020

2021397356

Statna pokladnica

SK55 8180 0000 0070 0047 4929

PaedDr. Zuzana Matouskova / +421 903 325 448

Peter Schuster / +421 911 109 047

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu ..., vlozka ¢€...., oddiel: ..........

Osoby opravnené rokovat’
o zmluvnych podmienkach:
Osoby Opravnené rokovat’
vo veciach technickych:

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy:

Koordinacia plnenia predmetu zmluvy za cast’

projektovych prac a veci stavebno — technickych:

Hlavny projektant:
Hlavny inzinier:

Koordinécia plnenia predmetu zmluvy za inZiniering:

(d’alej len ,,zhotovitel* a spolu s objednavatel'om ,,zmluvné strany*)

Clanok I.
Preambula

Zmluvné strany uzatvaraji tto zmluvu o diclo (d’alej len ,,zmluva“) ako vysledok verejného
obstaravania zakazky s nizkou hodnotou podl'a § 117 zakona ¢02. 343/2015 Z. z. o verejnom



1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

24.
24.1

24.2

2.4.3

2.5
251

2.5.2

obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonoV v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»zakon o VO©),

Zmluvné strany pristupuju k uzatvoreniu tejto zmluvy, ktora sti¢asne obsahuje aj atribity v
zmysle zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon.

Clanok II.

Predmet zmluvy
Predmetom zakazky st vykony pozostavajtice z / zo:
2.1.1 dokumentacia skuto¢ného stavu stavby / d’alej len zameranie vyskopis a polohopis
2.1.2 vypracovanie projektu pre ohlasenie stavby
2.1.3 aproximativny rozpocet a popisy prac
2.1.4 ohlasenie stavby pre drahu a na oplotenie Sportového arealu/d’alej len OS/ — inZinierska
¢innost’
2.1.5 autorsky dozor
2.1.6 projekt skutocného vyhotovenia stavby
2.1.7 sucinnost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel'a stavby

Pokial tato zmluva d’alej pojednava o akychkol'vek vykonoch a povinnostiach zmluvnych stran,
ma sa za to, Ze tieto vykony a povinnosti sa viazu vylucne k predmetu zmluvy. V pripade, ak by
vykony, alebo povinnosti nemali priamo stvisiet’ so stavebnymi objektami alebo s pozemkami,
na ktorych sa objekty nachadzaju, resp. prilahlymi pozemkami, musi tato skutocnost’ vyplyvat’
priamo z obsahu osobitného pisomného dojednania zmluvnych stran.

Predmet zmluvy bude ¢leneny na jednotlivé vykonové fazy, v rozsahu podl'a bodov 2.4. az 2.10.
tohto ¢lanku, ktoré sa budu realizovat’ podl'a pokynov objednavatel’a.

Dokumentacia skuto¢ného stavu stavby / d’alej len zameranie vySkopisu polohopisu /

Podklady

kopia z katastralnej mapy,

vypis z listu vlastnictva,

pokyny objednavatela pred zacatim prac.

Rozsah dokumentacie a vykonov

zameranie skutkového stavu objektov,

vykresova a textova Cast’ v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a podla vyhlasky ¢. MZP SR &.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Prerokovanie a schvalenie dokumentacie

s objednavatel'om pocas a v zavere prac,

schvalenie objednavatel'om po ukonceni prac, ako zavdzny podklad pre d’alSie spracovanie
podl'a predmetu zmluvy,

zabezpecenie prerokovania dokumenticie vratane zastupovania objednavatela v priebehu
konania so schval’'ujicimi organmi ¢innymi.

Vypracovanie projektu pre ohlasenie stavby / d’alej len OS /

Podklady

- schvalen¢ vstupné udaje,

- pokyny objednavatela pred zacatim prac,

- podklady pre vypracovanie projektového zameru.
Rozsah dokumentacie a vykonov

- v rozsahu podla stavebného zakona a § 9 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z.,
- podla prilohy ¢. 2 UNIKA 2020



2.5.3

2.6.
2.6.1

2.6.2

2.7.

2.7.1.

2.7.2

2.8.
28.1

2.8.2

2.8.3

2.8.4

- projektova dokumentacia musi obsahovat’ minimalne vsetky c¢asti pozadované prislusnym
stavebnym tradom a musi zodpovedat’ vysledkom vykonovej fazy podla bodu 2.4., 2.5. tejto
zmluvy,

- orientacny navrh stavebnych cien,

- predpokladany ¢asovy harmonogram vystavby.

Prerokovanie a schvalenie
- s objednavatel'om pocas a v zavere prac
- zabezpecenie overenia spracovanej PD stavebnym tradom

Aproximativny rozpocet a popisy prac /d’alej len AR/

Podklady
- vstupné podklady a POS schvaleny objednavatel'om,
- schvélené stavebné Standardy objednavatel'om v POS,
- realizacny projekt, ak je k dispozicii.

Rozsah dokumentécie a vykonov
- podrobnost’ podl'a prvostupniovej dokumentécie,
- popisy Standardov navrhovanych materialov vyrobkov a zariadeni,
- vykazy vymer a zoznamy strojov a zariadeni,
- podrobny polozkovy vykaz vymer a rozpocet stavebnych objektov.

Ohlasenie stavby pre drahu a na oplotenie Sportového arealu /d’alej len OS/ — inZinierska
¢innost’

Podklady

ohlasenie stavby pre vymenu povrchu drahy a ohlasenie stavby pre oplotenie arealu

Rozsah vykonov a dokumentécie

zabezpecenie prerokovania POS pocas projektovych prac,

prerokovanie POS s dotknutymi organmi $tatnej spravy,

prerokovanie POS a d’al§imi dotknutymi subjektami,

vypracovanie a podanie ziadosti o vydanie ohlasenie stavby, pripadne inych potrebnych
povoleni,

zabezpecenie pravoplatnosti vSetkych povoleni, zhotovitel' je povinny vykonat kompletnt
inziniersku ¢innost’ aj v pripade, ak prislusny stavebny trad rozhodne, ze pre stavbu tvoriacu
predmet zmluvy je potrebné stavebné povolenie.

Autorsky dozor /d’alej len AD/

Podklady

pravoplatné OS,

projektova dokumentécia overena v stavebnom konani — ohlaseni stavby,

RP spracovany zhotovitel'om,

zhotovitel'om odsthlasena vyrobna a dielenska dokumentacia stavebnych dodavatel'ov

Rozsah vykonov
- podl’a prilohy ¢. 4 UNIKA 2020.

Vykony AD budu zabezpeCované osobami, ktoré ur¢i zhotovitel, a to najmd  zodpovednym
projektantom stavby a zodpovednymi projektantmi jednotlivych profesii.

Ukast’ zhotovitel'a na kontrolnych ditoch stavby bude priebezna ako su¢ast vykonov AD,
V terminoch urcenych objednavatel'om.



2.8.5

2.8.6

2.8.7

2.9.
291

2.10.
2.10.1

2.10.2.

2104

Zhotovitel' je povinny na zapisy v stavebnom denniku, alebo v knihe autorskych dozorov
reagovat’ lehote do 3 pracovnych dni odo diia vykonania zapisu zo strany objednavatela
technického dozoru investora, alebo zhotovitel’a stavby.

Objednavatel je rovnako povinny v lIehote do 3 pracovnych dni poskytnut’ odborné stanovisko,
o ktoré poziada zhotovitel’ v suvislosti s vykonom AD,

Stcast'ou vykonov AD nie su:

vykony technického dozoru investora,

spracovavanie kontrolnych rozpoctov, kontrola Cerpania nakladov na stavebnu realizaciu
a zavere¢né zostavovanie nakladov,

¢innost’ zodpovedného geodeta stavby,

preberanie stavebnych a technologickych dodavok.

Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby /d’alej len PSV/

Podklady

projekt stavby overeny v stavebnom konani,

doklady povol'ujuce odchylky od schvaleného RP,

projekty skutocného vyhotovenia stavby dodané zhotovite'mi stavby,
stavebny dennik.

Rozsah dokumentacie a vykonov

sumarizacia podkladov,

kompletizacia dokumentacie,

overenie dokumentacie projektantom,

vyhotovenie PSV,

zabezpeCenie a vypracovanie geodetického zamerania a inej stvisiacej dokumentacie a ich
zaevidovanie do digitalnych map a katastra nehnutel'nosti.

Sucinnost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel’a stavby

Rozsah sucinnosti v §tadiu pripravy sutaznych podkladov,
stanovenie aktualnej ceny stavby.

Rozsah stcinnosti v lehote na predkladanie pontk

poskytnutie su¢innosti pri vysvetlovani PD a vykazu vymer,

oprava zistenych chyb v PD a vykaze vymer,

poskytnutie sucinnosti pri vypracovani odpovedi k ziadostiam o vysvetlenie, ziadostiam
0 napravu, namietkam a akymkol'vek doziadaniam zo strany tretich osob,

st¢innost’ musi byt poskytnuta v primeranych lehotach uréenych objednavatelom ato do 3
pracovnych dni,

Rozsah stu¢innosti v $tadiu otvarania a vyhodnocovania ponuk
poskytnutie suéinnosti pri vypracovani vyjadreni k namietkam,
sucinnost’ musi byt poskytnuta v primeranych lehotach ur¢enych objednavatel'om.

poskytnutie stéinnosti pri vypracovani vyjadreni k namietkam a doZiadaniam zo strany tretich
0s0b vratane kontrolnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade straty ekonomického zaujmu objednavatela na d’alSom
pokraCovani v realizacii projektu, vyhotoveni projektovej dokumentacie, alebo vo vykonavani
akychkol'vek d’alsich vykonov podl'a tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny vypovedat’ tito
zmluvu, pricom vypovedna doba je jeden mesiac a zacina plynat’ prvym dnom v mesiaci
nasledujicom po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ doruc¢ena zhotovitel'ovi. Zmluvné strany sa
Vv pripade vypovede podla tohto odseku zmluvy dohodli, ze zhotovitel'ovi vznikne pravo na
uhradu skuto¢ne vykonaného plnenia podla tejto zmluvy do ¢asu uplynutia vypovednej doby.



2.10.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny pocas plnenia predmetu tejto zmluvy

3.1.

3.2.

3.8.

3.9.

na zéklade pisomného oznamenia doru¢ené¢ho zhotovitel'ovi zastavit' plnenie vykonovej fazy
alebo informovat’ zhotovitel'a, aby nezac¢inal s plnenim vykonovej fazy v pripade, ak by sa pocas
trvania tejto zmluvy ukazalo, Ze vykonova f4za alebo jej dokoncenie nie je potrebné pre splnenie
ucelu tejto zmluvy. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze k vzniku situdcie podl'a tohto odseku
zmluvy moze prist’ napriklad v pripade, ak po uzatvoreni tejto zmluvy objednavatel zisti, ze nie
je potrebné vyhotovovat dokumentéiciu pre uzemné rozhodnutie, a to z dovodu spojeného
stavebného a izemného konania stavebnym turadom.

Clanok II1.
Cas plnenia

Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé vykonové fazy, uvedené v ¢l. II tejto zmluvy, sa
zhotovitel' zavizuje dodat’ v sulade s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, jej prilohach,
pokynmi a finanénymi moznostami objednavatela, a to Vv nasledujucich lehotach odo dna
nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

Dokumentacia skutoéného stavu stavby / d’alej len zameranie vySkopisu, polohopisu /—
projektova ¢innost’

Zaciatok prac po nadobudnuti u¢innosti zmluvy
Ukoncenie prac do 4 tyzdnov od nadobudnutia u¢innosti zmluvy

Vypracovanie projektu pre ohlasenie stavby / d’alej len OS / — projektova ¢innost’

Zaciatok prac po vyhotoveni zameranie vyskopisu polohopisu
Ukoncenie prac do 5 tyzdiiov po vyhotoveni vySkopisu polohopisu

Aproximativny rozpocet a popisy prac /d’alej len AR/ - projektova ¢innost’

Zaciatok prac po ukonceni POS
Ukoncenie prac do 2 tyzden po ukonceni POS

Ohlasenie stavby pre drahu a na oplotenie Sportového arealu /d’alej len OS/ — inZinierska
¢innost’

Podanie Ziadosti o vydanie SP do 1 tyzdna po ukonceni POS

Ziskanie pravoplatného SP do 6 tyzdnov od podania ziadosti

Autorsky dozor

Zaciatok prac od terminu zacatia vystavby

Ukoncenie prac do terminu zacatia preberacieho konania zhotovenej
stavby

Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby — projektova ¢innost’

Zaciatok prac od terminu zacatia vystavby
Ukoncenie prac do terminu zacatia preberacicho konania zhotovenej
stavby

Sucinnost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel’a stavby

Poskytnut’ sa¢innost’ bezodkladne po vyzvani verejnym obstaravatel'om, a to bud’ pisomne, e-
mailom alebo telefonicky podla potrieb objednavatela.

Ak posledny deni lehoty padne na den pracovného pokoja, je poslednym diiom lehoty najblizsi
nasledujtci pracovny den.



3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Predmet zmluvy, resp. jeho ¢ast’ podla ¢l. II tejto zmluvy, sa povazuje za splneny protokolarnym
prevzatim predmetu zmluvy, resp. jeho ¢asti objednavatel'om.

Ak vzniknu pocas plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. II tejto zmluvy prekazky, ktoré zmluvné
strany nemdézu ovplyvnit, a ktoré brania dodrzat’ dohodnuté terminy, predlzuje sa €as plnenia o
dobu trvania tychto prekazok (napr. v pripade, ak pri prerokovavani alebo schvalovani
dokumentacie vzniknu prekdzky z dovodu uplatiiovania kompetencii tretich stran, najméi zo
strany schvalujucich organov, nebude sa prediZenie lehoty pre dodanie predmetu zmluvy
povazovat’ za omeskanie.)

Termin zhotovenia sa prediZi v pripade, ak zhotovitel' neméze pokraGovat’' v zhotovovani diela
v désledku toho, Ze mu objednavatel’ nedal pisomny pokyn na zacatie plnenia d’alSej vykonovej
fazy po odsuhlaseni a prevzati predchadzajucej vykonovej fazy, ktoré st oznaCené ako
projektova ¢innost’. V takomto pripade je zhotovitel’ povinny bezodkladne pisomne upozornit’
objednavatela na prekazku, pre ktort nie je schopny pokratovat v zhotovovani diela a
dohodnut’ primerany sposob jej odstranenia. Pre vylucenie pochybnosti, na kazdej vykonovej
faze, ktord je oznacena ako projektova Cinnost, je zhotovitel' opravneny a povinny zacat
pracovat’ az na zaklade pisomného pokynu objednavatela.

Ak vzniknll pocas spracovania diela prekazky, ktoré zmluvné strany nemoézu ovplyvnit, ktoré
nemohli predvidat’ v ¢ase vzniku zaviazku, a ktoré brania dodrzat’ dohodnuté terminy, predlzuje
sa ¢as plnenia o dobu trvania tychto prekazok. O vzniku takychto prekazok je nimi dotknuta
zmluvnd strana bezodkladne druhti zmluvnu stranu (najneskor do 24 hodin od ich vzniku)
preukazatelnym sposobom (pisomne, e-mailom apod.) informovat’ aich vznik vhodnym
spdsobom preukazat’, inak sa na ne neméze odvolavat’.

Clanok IV.
Podklady

4.1. Podklady dodané objednavatel'om pred podpisom zmluvy:

a. navrh zmluvy o dielo

zadavacie podmienky (Priloha ¢. 2 zmluvy)
képia z katastralnej mapy,

vypis z listu vlastnictva,

pokyny objednavatel'a pred zacatim prac.

® oo o

Clanok V.
Cena diela

5.1. Cena za vyhotovenie a zabezpecenie ¢innosti, ktoré si predmetom tejto zmluvy je uréena dohodou

5.2.

zmluvnych stran podla § 3 a § 6 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch a vyhlasky MF SR ¢.
87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ako cena maximalna. Maximalna je celkové cena za

vykonové fazy.

Celkova cena za vyhotovenie diela podla predmetu zmluvy je:

CenabezDPH - EUR
DPH20% - EUR
CenaspolusbPH - EUR

v ¢leneni podl'a bodov 5.3 az 5.9, v zmysle vykonovych faz podl'a ¢l. 11



5.3 Dokumentacia skutocného stavu stavby / d’alej len zameranie
vyskopis a polohopis

CenabezDPH - EUR
DPH20% - EUR
CenaspolusbPH - EUR
5.4. Vypracovanie projektu pre ohlasenie stavby — projektova ¢innost’
CenabezDPH ,- EUR
DPH20% ,- EUR
CenaspolusbPH - EUR
5.5 Aproximativny rozpocet a popisy prac — projektova ¢innost’
CenabezDPH - EUR
DPH20% ,- EUR
CenaspolusbPH - EUR
5.6. Ohlasenie stavby pre drahu a na oplotenie §portového areilu — inzinierska ¢innost’
CenabezDPH - EUR
DPH20% ,- EUR
CenaspolusbPH - EUR
5.7. Autorsky dozor — inZinierska ¢innost’
CenabezDPH - EUR
DPH20% e ,- EUR
CenaspolusbPH - EUR
5.8. Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby — projektova ¢innost’
CenabezDPH - EUR
DPH20% e ,- EUR
CenaspolusbPH - EUR
5.9 Sucinnost’ pri realizicii verejného obstaravania na zhotovitel’a stavby
CenabezDPH - EUR
DPH20% - EUR
CenaspolusDPH - EUR

5.10. V cene diela je pocet vyhotoveni projektovej dokumentacie pre stupen ohlésenie stavby v takom
mnozstve, ktoré bude potrebné pre schvalovacie procesy plus 4 vyhotovenia pre potreby
objednéavatela a 3 vyhotovenia v elektronickej podobe na CD. Pre stupenn Projekt skuto¢ného
vyhotovenia stavby dodat’ v mnozstve 4 vyhotoveni pre potreby objednavatel’a a 3 vyhotovenia
projektu v elektronickej podobe na CD.

5.11. Uvedené ceny zahfiiaji aj odmeny za udelené licencie za dielo a jeho Casti v zmysle prilohy €. 3,
ako aj za pripadné udelenie sublicencii a spristupnenie diela alebo jeho Casti tretim osobam. Cena
zahfia aj zmeny, alebo doplnky, ktoré budu pozadované v priebehu schvalovacieho procesu z
dovodu vad diela spésobenych nereSpektovanim pravnych noriem, predpisov, technickych
noriem a dohdd vyplyvajucich z tejto zmluvy.



5.12 Zmena ceny za dielo je mozZna len pri dodrzani podmienok v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Zhotovitel’ po ukonceni kazdej vykonovej fazy alebo jej Casti uréenej objednavatel'om, podl’a ¢l. II
vystavi objednavatel'ovi faktaru za kazdu vykonovua fazu alebo jej Cast’ osobitne podl'a predmetu
plnenia uvedent v €l. II. bodoch 2.4. az 2.10. tejto zmluvy.

Prilohou kazdej faktiry musi byt obidvoma zmluvnymi stranami podpisany protokol z odovzdania
a prevzatia prislusnej vykonovej fazy alebo jej Casti, inak postupuje objednavatel’ primerane podl'a
bodu 6.4. tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ ceny podl'a ods. 5.3 az 5.9. tejto zmluvy na zéklade ¢iastkovych
faktur zhotovitel'a a kone¢nej faktary zhotovitel'a, na zaklade zavere¢nych protokolov z odovzdania
a prevzatia prislusnej Casti predmetu zmluvy pri zohl'adneni ustanovenia o zadrznom za projektovii
¢innost’ v ¢l. IX bod. 9.18. tejto zmluvy.

Zhotovitel'om vystavené faktury, ako doklady o dodani sluzby, musia byt’ vyhotovené v sulade S
ustanovenim § 71 a § 75 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. V
pripade, Ze faktura nezodpoveda vo vecnej a formalnej stranke, objednavatel’ ma pravo vratit’ ju
Vv lehote splatnosti zhotovitel'ovi na zmenu a doplnenie s tym, ze k uvedenému ditu prestane plynut’
lehota splatnosti pdvodnej faktury a nova lehota zacne plynit odo dna dorucenia opravenej, resp.
doplnenej faktury objednavatel'ovi.

Fakturacia vykonov za projekt skutoéného vyhotovenia stavby podla bodu 5.8 tejto zmluvy
a ohlasenie stavby podl'a bodu 5.6. tejto zmluvy, bude realizovana po nadobudnuti pravoplatnosti
ohlasenia stavby.

Splatnost’ vsetkych faktir je do 30 dni odo dna doruCenia faktiry objednavatelovi. Penazny
zavazok objednavatel’a je splneny pripisanim fakturovanej ¢iastky na ucet zhotovitel’a.

Objednavatel’ vykona thradu faktiry bezhotovostne, ato bankovym prevodnym prikazom.
V pripade, ak nastane omeskanie platby pre dovody na strane Statnej pokladnice, nie je
objednavatel’ po tato dobu v omeskani so zaplatenim fakturovanej sumy. V tomto pripade sa
faktira povazuje za uhradent diiom odpisania fakturovanej sumy z objednavatel'ovho uctu.

Clanok VIL
Sucinnost’ zmluvnych stran

Zmluvné strany sa zavazuju pri plneni predmetu tejto zmluvy spolupracovat’ a poskytovat’ druhej
strane potrebné informacie a podklady tykajice sa predmetu zmluvy, ako aj su¢innost’ poZzadovanu
ktoroukol'vek druhou stranou.

Kazdd zmluvna strana je opravnend odmietnut’ pozadovanu sucinnost’ len v pripade, ak tato
nesuvisi s plnenim podla tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutim na vSetky okolnosti
nespravodlivé pozadovat’ od zmluvnej strany takéto plnenie, najmé v pripade, ak by poskytnutie
takejto stcinnost’ zmluvnu stranu vyrazne financne, ¢i inak zat'azilo a je zrejmé, Ze pozadovanie
takejto suc¢innosti sa v Case uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokladat’ a pri tom nevznikla
ziadna objektivna skuto¢nost’ oproti momentu podpisu tejto zmluvy, ktora by pozadovanie takejto
sucinnosti opodstatnila.

Objednavatel je opravneny pokynmi usmernovat realizaciu vykonovych faz a plnenie povinnosti
zhotovitel'a v zmysle zmluvy, pricom také pokyny objednéavatel'a nesmu ist’ nad ramec zmluvy,



7.4,

7.5.

7.6.

1.7.

dopiiat’ ju, ani ju menit. V pripade ak zhotovitel' o to objednévatela poziada, objednavatel je
povinny vyhotovit pokyn podla tohto bodu pisomne a doru¢it ho zhotovitelovi. Pokyny
objednavatela v zmysle tohto bodu a vyhotovené v sulade s tymto bodom su pre zhotovitel'a
zavazné.

Zhotovitel' sa zavidzuje bez zbytocného odkladu pisomne upozornit’ objednévatel'a na pripadnu
nevhodnu povahu jeho pokynov alebo veci prevzatych zhotovitelom od objednédvatela na ucely
plnenia predmetu zmluvy, ak taki nevhodnost’ zhotovitel zistil, alebo mohol zistit’ pri vynalozeni
odbornej starostlivosti potrebnej na realizdciu predmetu zmluvy. Zhotovitel', ak porusi svoju
povinnost’ v zmysle tohto bodu, zodpoveda za vady diela spdsobené pouzitim nevhodnych veci
objednavatel'a alebo nevhodnych pokynov objednavatela. Ustanovenia § 551 Obchodného
zakonnika sa pouziju primerane.

Dorozumievanie a vysvetl'ovanie medzi objednavatel'om a zhotovitelom sa bude uskutoc¢niovat’ v
slovenskom jazyku spdsobom, ktory zaruci trvalé zachytenie obsahu pisomnosti. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze pisomna korespondencia bude posieland na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy a
v pripade ich zmeny je povinna td zmluvna strana, u ktorej zmena nastala o tom pisomne druhu
zmluvnu stranu bez zbytoéného odkladu informovat. V pripade akychkol'vek nejasnosti,
neprevzatia pisomnosti ¢i pochybnosti pri dorucovani pisomnosti bude za den dorucenia
povaZovany treti pracovny den nasledujuci po dni, kedy bola pisomnost, preukazatel'ne odoslana
na adresu zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, resp. na ind adresu pisomne oznamenti
druhej zmluvnej strane. Beznd komunikacia medzi zmluvnymi stranami méze byt realizovana
prostrednictvom elektronickej posty.

Pri zisteni rozdielov medzi obsahom informéacie alebo Ziadosti dorucenej elektronickou formou
bude rozhodujici obsah pisomnosti doruc¢enej postovou zasielkou.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut’ trvalu suc¢innost’ najmé v etapach spracovavania projektov —
POS a RP a to najmé pripomienkovat’ a odsuhlasovat’ rozpracovant projektovi dokumentaciu v
rezime, na ktorom sa zmluvné strany dohodnu pred zac¢atim projektovych prac na kazdej vykonove;j
faze. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel’ zhotovitel'ovi minimalne v rozsahu:

7.7.1 vyrobnych vyborov, ktoré budi objednavatelovi oznamené pisomne vopred najneskor 5

pracovnych dni,

7.7.2 operativnych rokovani, v nevyhnutnom rozsahu, ktoré budi objednavatelovi oznadmené

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

telefonicky vopred minimalne 3 pracovné dni,

Osobitnu lehotu dohodnti zmluvné strany v pripade, ak pdjde o spolupdsobenie, ktoré¢ nemodze
objednavatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami.

Zhotovitel’ zvola v priebehu plnenia aktualnej vykonovej fazy minimalne 3 vyrobné vybory, a to,
vstupny vyrobny vybor, vyrobny vybor v 60 % rozpracovanosti a zaverecné prerokovanie, ktoré
sa budu konat’ v mieste podl'a dohody s objednavatel'om, pripadne aj v sidle zhotovitel'a. Zaznam
z vyrobnych vyborov vyhotovi zhotovitel. Zaznam bude podpisany kompetentnymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Ucastnikmi pracovnych porad budt najma, zhotovitel’ a nim povereni zodpovedni projektanti a
zastupcovia objednavatel’a, kompetentni rozhodovat’ na mieste vo veciach architektonickych,
stavebnych technologii, technickych zariadeni budov, POV, a pod. splnym pravom
pripomienkovat a definitivne odstihlasovat’ navrhované rieSenia priamo na mieste.

Pri plneni jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy bude zhotovitel' poskytovat’ objednavatel'ovi
pravidelné pisomné informacie o stave plnenia prislusnej Casti predmetu zmluvy maximalne v 14-
diiovych intervaloch. Lehota prvych 14 kalendarnych dni zacne plynat diiom nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuju, ze odpoved’ (najma, nie vSak vylucne kladné



7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

alebo zaporné stanovisko, pokyn a iné) na doruenu pisomnost’ oznamia druhej strane do 4 dni
od jej prevzatia.

Zhotovitel’ zvola vzdy na 7. kalendarny den (ak deii padne na den pracovného pokoja tak na prvy
pracovny deii po poslednom dni pracovného pokoja) pred uplynutim lehoty na plnenie prislusne;j
vykonovej fazy predmetu zmluvy zaverecné prerokovanie pred rozmnozenim prac plnenie
prislusnej vykonovej fazy, na ktorom poskytne objedndvatel'ovi podrobnu informaciu o stave jej
plnenia a pripravy, vsetky grafické a textové vystupy v takej forme, aby objednavatel’ ziskal
uceleny obraz o forme a sposobe adjustacie prislusnej ¢asti predmetu zmluvy.

Objednavatel nie je opravneny odmietnut’ schvalit’ vysledok jednotlivych faz vykonu diela podl'a
tejto zmluvy v pripade, ak vysledok Cinnosti zhotovitela zodpoveda pravnym a technickym
normam platnym na uzemi SR, poziadavkam objednavatela prezentovanym v pisomnej forme a
obsahu tejto zmluvy. V pripade, ak v rozpore s tymto ustanovenim odmietne objednavatel
schvalit’ vysledok jednotlivych vykonovych faz podla €l. II tejto zmluvy, povazuju sa takto
ukoncené vykony za riadne schvélené. Osobitne je objednavatel’ opravneny odmietnut’ schvalit’
vysledok faz vykonu diela podl'a bodov 2.5. a 2.7. tejto zmluvy (POS, OS) v pripade, ak prislusna
vykonova faza bude v rozpore so zaviznym pokynom objednavatela podla bodu 7.4. tejto
zmluvy.

Zapis o odovzdani a prevzati (preberaci protokol) objednavatel’ potvrdi po kontrole diela (kvalita,
kompletnost odovzdavaného projektu, stlad s pokynmi objednavatela) najneskor do 5
pracovnych dni od dorucenia projektu, resp. podkladov, tvoriacich prislusni ucelenu cast’ plnenia
predmetu zmluvy. Ak zhotovitel' 0oznami objednavatel'ovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie
a pri preberacom konani sa zisti, ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo
pripravené na odovzdanie, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatel'ovi vSetky naklady tym
vzniknuté a zaroven je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo
vyske 2 000,- EUR. Objednavatel’ ma pravo prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky
a vady, ktoré nebrania uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit’ tieto
nedostatky a vady v termine uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani
tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je objednavatel opravneny pozadovat
od zhotovitel'a zmluvnua pokutu 1 000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a dent omeskania s
jej odstranenim. Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo vykazujuce nedostatky alebo drobné
vady. Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady aj ked’
sa domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sidu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel' k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskér
vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, mdze objednavatel voci zhotovitel'ovi
uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu
pristupi neskor.

Predmetom zavere¢ného rokovania je schvalenie jednotlivych diel, predstavujucich vysledok
jednotlivych vykonovych faz podrla ¢l. II tejto zmluvy. O vysledku zaverecného rokovania spisuje
zhotovitel zapisnicu, ktort podpiSu obe zmluvné strany. Podpis zapisu zo zaverecného rokovania
sa poklada za schvalenie vysledku predlozenej vykonovej fazy podla ¢l. 11 tejto zmluvy.

Za Objednavatela sa budu zGcCastiiovat rokovani osoby opravnené rokovat vo veciach
technickych a o zmluvnych podmienkach, uvedené v ¢l. I tejto zmluvy, pripadne iné osoby
poverené objednavatel'om.

Zhotovitel’ ma pre pripad, Ze predmet tejto zmluvy bude spolu/financovany tret'ou stranou (fondy
EU apod.), povinnost strpiet vykon pripadnej kontroly/auditu savisiaceho so sluzbami
poskytovanymi na zaklade tejto zmluvy, a to kedykol'vek pocas platnosti tejto zmluvy, a to zo
strany subjektu poskytujuceho ucelovi dotaciu na financovanie predmetu tejto zmluvy.
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- kontrolného a skusobného planu verejnej prace (podl'a zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach), realizovanej na zaklade projektovej dokumentacie, ktora je predmetom tejto zmluvy
(d’alej len ,,verejna praca®),

- plénu uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu oso6b, majetku
alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla
uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprév.

Clanok VIII.
Prechod vlastnickych prav

Vlastnictvo k vyhotovenému dielu podla predmetu tejto zmluvy podla ¢l. II., projektova
dokumentacia, prechadza na objednavatel'a po odovzdani a prebrati jednotlivych vykonovych faz,
a zarovenl po pripisani dohodnutych cien prislusnych vykonovych faz podla ¢l. V. na konto
zhotovitel’a.

Prebratie dokumentacie sa uskuto¢ni po jej kladnom zdverecnom prerokovani podl'a ¢l. VII, kedy
zhotovitel dokumentaciu rozmnozi a odovzda objednavatelovi v jeho sidle podl'a tejto zmluvy.

Zapis o odovzdani a prevzati diela — ,,Preberaci protokol“ — objednavatel’ potvrdi pri prebrati
dokumentacie.

Preberaci protokol, sa povazuje za podpisany aj v pripade, ak bolo zaverecné prerokovanie podl'a
¢l. VII zo strany objednavatel’a kladné, podmienky zmluvy boli splnené a niektora zo zmluvnych
stran preberaci protokol nepodpisala bez pisomného zdovodnenia, alebo iV pripade, ak
objednavatel neopodstatnene odmietne zaujat® kladné stanovisko v ramci zéverec¢ného
odsuhlasenia.

V pripade, Ze niektordA zo zmluvnych stran nepodpiSe preberaci protokol po rozmnozeni
dokumentdcie, z dévodov, ktoré maji oporu v tejto zmluve, ozndmi pisomne a bezodkladne tito
skuto¢nost’ druhej zmluvnej strane.

Vychodiskové podklady okrem tych, ktoré zhotovitel'ovi poskytol objednavatel’ a spracované
matrice zostavaju v archive zhotovitela.

Veci ur€ené na vykonanie diela, ktoré su vlastnictvom objednavatel’a, zhotovitel' po upotrebeni,
najneskor v denl odovzdania posledného predmetu tejto zmluvy, vrati objednavatel’ovi.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ dielo, zhotovené podla tejto zmluvy pre ucel, vyplyvajuci z
tejto zmluvy v stlade s Prilohou €. 3, ktora obsahuje Specifikaciu autorskych prav. Zhotovitel
vyjadruje suhlas s poskytnutim diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti tretim osobam, a to aj bez jeho
predoslého pisomného stihlasu. Objednavatel je taktieZ opravneny pouzit' zhotovené dielo ako
sucast’ sitaznych podkladov pre ucely verejného obstaravania pre vyber zhotovitel'ov stavby
a podanie Ziadosti na ziskanie finan¢nych prostriedkov z Europskych fondov alebo inych
finan¢nych nastrojov.

Zhotovitel sa zavizuje zachovavat ml¢anlivost o informaciéch, s ktorymi pride do styku pri plneni
predmetu tejto zmluvy, d’alej sa zavdzuje nezneuZzivat ich a neposkytovat’ ich tretim osobam. Tento
zavizok trva aj po ukonceni tohto zmluvného vztahu.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruky a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s dodanim diela, alebo jeho Casti podla ¢l. III tejto
zmluvy o dielo, bez dovodu na strane objednavatel’a, ma pravo objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny prislusnej vykonovej fazy, alebo jej Casti, za kazdy den
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omeskania. V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani viac nez 15 kalendarnych dni so zah4jenim
prac na jednotlivych vykonovych fazach podla ¢l. III. tejto zmluvy, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstapit. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto prdvo mu vznikne diiom zaniku
tejto zmluvy odstapenim, ak nie je v tejto zmluve uvedend ind sankcia za poruSenie zmluvy
s nasledkom odstapenia.

V pripade omeskania objednavatel’a s plnenim peniaznych zavéizkov v zmysle ¢l. V tejto zmluvy o
dielo, ma pravo pozadovat’ zhotovitel’ od objednavatel’a zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej
sumy vratane DPH a to za kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel’ nesplni povinnost’ pravidelne v 14 diiovych intervaloch informovat’ objednavatel’a o
stave rozpracovanosti predmetu zmluvy, mé objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 500,-
EUR (slovom pét'sto eur) za kazdé nesplnenie tejto povinnosti, alebo zmluvnu pokutu vo vyske
50,- EUR (slovom: pétdesiat eur) za kazdy deni omeSkania az do dodato¢ného predlozenia pisomne;j
informadcie o stave plnenia prislusnej ¢asti predmetu zmluvy. Ak zhotovitel’ je bez dévodu na strane
objednavatel'a v omeskani troch sprav o stave plnenia jednej prislusnej fazy a k odstraneniu tohto
stavu neddjde ani v ndhradnej primeranej (minimalne 15-dnovej) lehote poskytnutej zhotovitel'ovi
objednavatel'om v pisomnej vyzve na odstranenie omeskania, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstapit’. Odstupenie objednavatel’a od tejto zmluvy
nema vplyv na povinnost’ zhotovitel'a zaplatit’ zmluvné pokuty podl’a tejto zmluvy.

V pripade neposkytnutia su¢innosti pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitela stavby
v zmysle bodu 2.10. tejto zmluvy riadne a v¢as podl'a poziadaviek objednavatela je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé takéto porusenie.

Uplatnenim akejkol'vek zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu Skody.
Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka prav objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

V pripade, ze objednavatel’ zrusi alebo odstipi od zmluvy z dovodov, neleziacich na strane
zhotovitela, bude zhotovitel prace, rozpracované ku dnu zruSenia alebo odstipenia, fakturovat’
objednavatelovi vo vySke percentualneho rozpracovania predmetu zmluvy s preukazanim
nakladov, s naslednym odovzdanim rozpracovanej casti diela v jednom vyhotoveni. Narok na
nahradu skody zostava zachovany.

Pri odstupeni od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351 Obchodného
zakonnika v u¢innom zneni.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze predmet zmluvy, jeho projektované stavebno — technické parametre a
iné suvisiace parametre bud( vypracované podla predpisov platnych v Slovenskej republike a
budi mat’ vlastnosti stanovené technickymi podmienkami a zavdznymi normami platnymi v
Slovenskej republike.

Zarucna doba vykonovych faz, uvedenych v €l. Il body 2.4., 2.5, 2.7., 2.9,, tejto zmluvy je pét
rokov a zaCina plynit odo dha protokolarneho odovzdania prislusnej vykonovej fazy
objednavatelovi.

9.10. Zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela pokial’ ich pévod bude vo vadnej projektovej

dokumentacii vypracovanej podl'a tejto zmluvy. Tato skuto¢nost’ nijako nezbavuje dodavatel'ov
stavby zodpovednosti:

za riadne preStudovanie projektovej dokumentacie pred zacatim prac a v€asné reklamovanie
zistenych vad a nedostatkov v projektovej dokumentacii,

za okamzité zastavenie nim realizovanych stavebnych a montaznych prac v pripade
pochybnosti, alebo nejasnosti v projektovej dokumentacii,
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za dodrziavanie v§eobecne platnych technickych noriem a pravnych predpisov,

za vyhotovenie vyrobnej pripravy v podobe vyrobnej alebo technickej dokumentacie, ktoru pred
zaCatim prac predlozi zhotovitel'ovi,

za dodrziavanie predpisanych technickych a technologickych postupov stanovenych vyrobcami
pouzitych vyrobkov a materialov,

za dodrziavanie pozadovanych parametrov stavby ako celku, najmé v oblasti spoluposobenia
pouzitych stavebnych prvkov a materidlov, v oblasti stability stavby, stavebno-fyzikalnych
parametrov stavby, v kvalite pouZitych materialov a vyrobkov a pod.

Kazd4 navrhovana zmena zo strany objednévatela, alebo zhotovitel'a stavby musi byt’ eSte pred
zacatim stavebnej realizacie odsthlasena so zhotovitelom. V pripade odstipenia od zmluvy
zostavaju zachované udelené licencie Kuz odovzdanym castiam diela, ako aj suvisiace
zodpovednostné vztahy zmluvnych stran. Toto ustanovenie sa nevztahuje na odstrafiovanie
vlastnych vad PD, resp. reklamovanych vad PD zhotovitel'om.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady stavebného diela alebo jednotlivych jeho Castiach vyvolané
vadnou projektovou dokumentéciou vypracovanou podl’a tejto zmluvy najmé v tychto, pripadoch:

ak boli pouzité podklady prevzaté od objednavatela, resp. ktoré vyplynuli zo spolupésobenia
objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na to upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.
Pri zavaznych nedostatkoch v stave ohrozenia majetku, alebo Zivotov ma zhotovitel' pravo
pozadovat’ zastavenie, alebo nepovolenie zacatia stavebnych prac. V ostatnych pripadoch dava
investorovi odporti¢ania na zastavenie, resp. nepokracovanie prac.

Pre reklaméaciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 Obchodného
zakonnika.

Reklamaciu vady diela je objednavatel’ povinny po jej zisteni bezodkladne pisomne ozndmit’
zastupcovi zhotovitel'a uvedeného v identifikacnych tidajoch v zahlavi tejto zmluvy.

Opravnenu reklamaciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny bezplatne odstranit’ na
zéaklade pisomnej reklamacie dorucenej do rik zastupcu zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny zacat’
s odstranovanim vady bez zbyto¢ného odkladu a vzniknutd vadu odstranit’ v lehote do 7
pracovnych dni od uplatnenia reklamacie. Ak tak neurobi, je objednavatel’ opravneny pozadovat’
od zhotovitel'a zmluvnu pokutu 5 000,-EUR za kazdy dei, o ktory k odstraneniu vad pristipi
neskor.

Odstranenim reklamovanej vady diela nezanika objednavatel'ovi narok na nahradu skody, ak mu
takato preukazatel'ne vznikla.

Objednavatel’ zadrzi zhotovitel'ovi 5% z ceny projektovych prac za vykonovu fazu v zmysle ¢l.
II Projekt pre ohlasenie stavby a realizacny projekt (d’alej len POS a RP) do doby ukoncenia
stavby. V pripade, Ze stavba nebude zacata do jedného roka od dodania projektu, objednavatel’
zadrzanu Ciastku 5% uvolni. Najneskor objednavatel’ uvol'ni zadrzanu Ciastku 5%, resp. jej Cast’
nepouzitu na Gcely podl'a tohto bodu zmluvy, do 3 rokov odo dna dodania projektu. V pripade
preukazatelnej vady projektu (znalcom z oblasti stavebnictva) a nemoznosti vymdct’ $kodu z
povinnej poistky autora (zhotovitel'a), objednavatel’ zadrzané finan¢né prostriedky pouZzije na
uhradu vzniknutych prac naviac a §kod.

Zhotovitel’ je pocas trvania zmluvy povinny mat’ uzavreta poistnit zmluvu na skody sposobené z
jeho podnikatel'skej ¢innosti do vysky zmluvného plnenia v EUR s DPH. Zhotovitel’ nesie voci
objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené ¢innost’ou svojich subdodavatel'ov, ako by
ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni
od podpisu ZoD a opidtovne kedykol'vek pocas vykonavania diecla do 3 dni, pokial’ o to



9.20.

10.1.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

objednavatel poziada; v pripade omeskania s opatovnym predlozenim dokladov je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdy, aj zacaty
deit omeskania. Ak zmluvné strany uzatvoria tito zmluvu a zhotovitel’ ani do 7 dni po termine jej
ucinnosti nepredlozi objednavatelovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, je objednavatel
opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade mé& objednavatel pravo uplatnit’ si voci
zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej
V tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznadmi objednavatel’
doruc¢enim penalizacnej faktury zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat. Objednavatel moéze uplatnit’ zmluvnl pokutu dorucenim penalizacnej faktury
zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.

Clanok X.
Ostatné dohody

Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne oznamit’ objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vsetky zmeny
tykajice sa najmi jeho identifika¢nych a kontaktnych tdajov uvedenych v zmluve, predmetu
¢innosti, vstupu do likvidacie, alebo =zacatia konania podla Zakona o konkurze
a restrukturalizacii.
Clanok XI.
Subdodavatel’, zmena subdodavatela

Ak zhotovitel’ bude predmet plnenia realizovat’ sam, prilozi ¢estné vyhlasenie, v ktorom vyhlasi,
ze bude predmet plnenia realizovat’ bez participacie subdodavatelov na realizacii predmetu
plnenia.

Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe €. 4 tejto zmluvy. V pripade zdmeru
realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pdvodného
subdodavatel’a je zhotovitel' povinny pisomne informovat’ objednavatel’a do piatich pracovnych
dni odo dha uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela.
Subdodavatel je oprdvneny nastipit’ na realizaciu diela az po stthlasnom vyjadreni objednavatel’a.
Objednavatel je povinny vyjadrit’ svoj suhlas alebo nesthlas s navrhovanym subdodavatel'om do
3 pracovnych dni odo dna dorucenia pisomného oznamenia zhotovitela.

Kazdy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podla prislusnych ustanoveni zikona o verejnom
obstaravani, pricom objednavatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitel'om
spiiia alebo najneskor v &ase plnenia zmluvy bude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. €)
a f) zdkona o VO. Ak subdodavatel’ nepreukaze splnenie podmienok podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a
f) zakona o VO zéapisom v zozname hospodarskych subjektov, je povinny predlozit’ doklady
podla § 32 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani preukazujiice splnenie podmienok podla § 32
ods. 1 pism. ¢) a f) zdkona o VO . Splnenie podmienok ucasti podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) akona
0 VO moze subdodavatel’ preukazat’ aj predlozenim Cestného vyhlasenia. K rovnakej povinnosti
zhotovitel’ pisomne zaviaze aj svojich subdodavatel'ov voci ich pripadnym subdodavatel'om tak,
aby v celom subdodéavatel'skom retazci vietci dodavatelia spifiali alebo najneskor v ¢ase plnenia
zmluvy budi spifiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o VO. Objednavatel’ d’alej
osobitne overi, Ze u prislusného subdodavatela neexistuju dovody na vylucenie podla § 40 ods.
6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona o VO.

Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt v lom zapisany v zmysle § 11 zakona o VO.



11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Ak doslo k vymazu subdodavatel’a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel' povinny
tuto skutocnost’ oznamit' objedndvatelovi a zaroven nahradit’ takéhoto subdodavatela
subdodavatelom, ktory bude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o VO a ak
ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v iom zapisany
Vv zmysle § 11 zdkona o VO.

Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat’ prislusnt ¢ast’ predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel.

Objednavatel ma pravo odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie su splnené podmienky uvedené v bodoch 11.3. -11.5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje plnit’ svoje financné zaviazky voci subdodavatelom, podielajucim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a vcas. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a
sa bude povazovat za podstatné porusenie zmluvy a bude viest' u objednédvatela ku zniZeniu
hodnotiacej znamky referencie podla § 12 zdkona o VO. V pripade vaznejSieho alebo
opakovaného porusenia tejto povinnosti moze objednavatel’ navySe odstapit’ od tejto zmluvy
a/alebo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy
odstipenim. Na preskimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovite povinny v lehote 7
pracovnych dni odo dia dorucenia ziadosti objednavatel’a predlozit’ objednavatel'ovi zmluvné
vztahy subdodavatel'ov celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podla vyzvy
objednavatela. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Uplné pisomné dokumenty (pravne akty)
osvedcujuce presny a Uplny obsah pravnych vztahov vratane financnych vztahov a plneni v tom
konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktorého je oznamujuci subdodavatel’ ucastnikom. K
zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich subdodéavatel'ov zaviaze. V pripade, ak
zhotovitel porusi svoju povinnost predlozit’ objednavatelovi dokumentaciu tykajicu sa
zmluvnych vzt'ahov so subdodavatel'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade
ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5%
z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

Vsetky odborné prace musia vykonavat' pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov,
majuci prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel' na poziadanie
objednavatela povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v sulade s § 551
Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak
zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri Vynalozeni odbornej starostlivosti.

11.10. Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,

ktorymi zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok ucasti v sut'azi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situicia, Ze bude potrebné nahradit’ nejaka kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spifiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie
splnenia technickej alebo odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o VO uvedené
Vo vyzve na predkladanie ponuk alebo v inej dokumentécii k verejnému obstaravaniu. Zoznam
kvalifikovanych os6b tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi
schvalit' objednavatel. V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez suhlasu
objednavatel’a, bude sa to povaZzovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’
bude opravneny odstupit’ od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om, je
objednavatel' opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu 2 000,- EUR za kazdé
jednotlivé porusenie.

Clanok XII.
Zmena zavizku, podstatné porusenie zmluvy, odstipenie od zmluvy



12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Zmena zavizku je mozna len po dohode zmluvnych stran.

Podstatné porusenie zmluvnych ustanoveni ma za nasledok, ze zmluvné strany mozu vyuzit’
pravo odstupenia od zmluvy podl'a § 344 a nasledujucich ustanoveni Obchodného zakonnika.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje predovsetkym:

- ak zhotovitel' nie je schopny preukazatelne dodrzat zakladné odborno-kvalitativne
poziadavky kladené na vykon projektovych ¢innosti, resp. ak zhotovuje dielo v rozpore s
podmienkami tejto zmluvy,

- neposkytnutie sticinnosti zhotovitel'a pri realizacii verejného obstaravania podl’a bodov
2.10. a 3.8. tejto zmluvy,

- omeskanie zhotovitela s dodanim predmetu zmluvy objednavatelovi v terminoch
v zmysle tejto zmluvy,

- ak subdodavatelia (jeden alebo viacerf) zhotovitel’a nebudu spiiiat’ podmienky podla § 32
ods. 1 pism. e) a f) zdkona o VO a nebudu zapisani v registri partnerov verejného sektora
v zmysle § 11 zakona o VO,

- ak to je uvedené v tejto zmluve,

- porusenie povinnosti podl'a bodov 9.1.,9.3.,9.19., 9.20. a 11.7. tejto zmluvy,

- porusenie v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika,

- porusenie prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
predmet tejto zmluvy,

- opakované menej zavazné poruSenie povinnosti podla tejto zmluvy o dielo alebo
povinnosti podla vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, ato napriek
predchadzajicemu pisomnému upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedenim, Ze
Vv pripade akéhokol'vek d’alSieho porusenia opravnena zmluvna strana odstipi od zmluvy.

Zhotovitel’ méze od tejto zmluvy odstlpit’:

ak je objednavatel’ v omeskani s thradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 dni,
ak to je uvedené v tejto zmluve.

Ak niektora zo zmluvnych stran hodla od tejto zmluvy o dielo odstupit’, je povinna pisomne tito
skuto¢nost’” oznamit’ druhej zmluvnej strane a poskytnut’ jej dodato¢ni primerani lehotu na
odstranenie dévodov, ktoré st pri¢inou navrhu na odstupenie od tejto zmluvy.

V pripade neplnenia dohodnutych zavizkov vyplyvajucich z tejto zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou ma druhd zmluvna strana pravo, za U¢elom riadneho splnenia prijatych
zavizkov, pozadovat’ primerané zabezpecenie, a az do jeho poskytnutia odlozit’ svoje vlastné
plnenie. Ak sa zabezpecenie neposkytne v lehote do 10 dni, zmluvna strana, ktora ho pozaduje,
ma pravo odstupit’ od zmluvy o dielo.

Odsttpenie od zmluvy je ¢inné dorucenim pisomného oznamenia o odstipeni od tejto zmluvy
o dielo druhej zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstapila od zmluvy z dévodov na druhej zmluvnej strane ma narok
na nahradu skody.

V pripade, ze dojde k opravnenému odstipeniu od tejto zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou,
zhotovitel bude rozpracované prace ku dnu odstipenia od tejto zmluvy fakturovat
objednavatelovi vo vyske imernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukazatel'nych nakladov
zodpovedajlcich rozsahu vykonanych prac. Cena rozpracovanosti bude urCend dohodou
zmluvnych stran. V pripade, Ze neddjde k dohode o cene do 15 pracovnych dni, cena bude ur¢ena
sudnym znalcom.

12.10.V pripade, ak d6jde k odstipeniu od zmluvy, zostavaji kazdej dotknutej strane zachované prava

na nahradu $kody, zmluvnu pokutu resp. trok z omeskania.



12.11. Vysporiadanie majetkovych sankcii, $kdd, vad, pokial’ nie je stanovené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Clanok XIII.
Zaverecné ustanovenia

13.1. NeoddeliteI'nymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Formular ponuky vratane podrobného rozpoctu a navrhu ceny
Priloha €. 2 — Zadavacie podmienky objednavatela / v opise predmetu zakazky
Priloha &. 3 — Specifikacia autorskych prav
Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov / vytvara zaujemca podl'a svojej ponuky
Priloha €. 5 - Zoznam kvalifikovanych oséb — vzor
13.2. Pravne vztahy neupravené vyslovne touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

13.3. Zmluva je platna diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

13.4. Zmluva nadobudne tucinnost’ v zmysle § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov dfiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom
sidle objednavatela.

13.5. Vsetky dokumentacie, doklady, dokumenty budu vypracované v slovenskom jazyku.

13.6. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu oc¢islované podl'a poradia.

13.7. Zhotovitel' berie na vedomie, ze uzatvara tuto zmluvu s objednavatelom ako organom
spravujucim majetok Bratislavského samospravneho kraja, ktory v zmysle zakladnych principov
zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov ,,Co nie je tajné, je verejné™ a
»prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami os6b®, na zaklade
dobrovol'nosti nad ramec povinnosti uloZenej zakonom o slobode informacii zverejiiuje vsetky
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie alebo sa tykaju pouzivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu za ucelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obanov a kontroly verejnych financii ob¢anmi a na zaklade tejto
skuto¢nosti vyslovne stihlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane
jej vsetkych priloh, a to v plnom rozsahu (obsah, nalezitosti, identifikdcia zmluvnych stran,
osobné udaje, obchodné tajomstvo, faktura¢né udaje, a iné), na internetovej stranke objednavatel’a
za UCelom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly verejnych. financii
obc¢anmi. Tento sthlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez Casového obmedzenia.

13.8. Tato zmluva je vyhotovena v 3 exemplaroch, z ktorych 2 exemplare obdfza objednavatel’ a 1
exemplar obdiza zhotovitel’.

13.9. Statutarni zastupcovia zmluvnych stran svojim podpisom potvrdzuji, Ze obsahu tejto zmluvy
porozumeli a Ze k jej prijatiu pristupuji slobodne a dobrovolne.

V Bratislave dila ......cccccevveevivciiviiiiineenne

Objednavatel Zhotovitel’



Priloha ¢. 1 — Formular ponuky vratane podrobného rozpoctu a navrhu ceny

Projektové prace vratane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia vonkajsich ihrisk Sportového arealu —
atletického Stadiénu, tartanovej drahy

Specifikacia ceny

Mern4 Mnoistvo jc Cena celkom
P.& Vykonova faza iednotka jednotiek (max. (EUR) (maximalna) FC Poznamka
] navrhované) EUR bez DPH
Dokumentacia
skuto¢ného stavu Voplni
1 24 stavby/ zameranie | hod. Vyplni uchadzac y‘p, § Vyplni uchadzac
viskopisu, uchadzac
polohopisu
Vypracovanie Vonlni
2 25 projektu pre hod. Vypini uchadzac %p, . Vyplni uchadzac
ohlasenie stavby uchddzac
Vyhotovenie
3 26 aproximativny hod. Vypini uchdadzac vy plfn . Vypini uchadzac
rozpocet a popisy uchadzac
prac
Ohlasenie stavby
pre drahu a na
oplotenie Vonlni
4 2.7 Sportového hod. Vypini uchadzac P Vyplni uchadzac
aredlu/d’alej len uchadzac
OS/ — inzinierska
¢innost’
5 2.8 Autorsky dozor hod. Vyplni uchadzac¢ th/gz)cli”dlzaé Vyplni uchadzac
Projektu
skuto¢ného Vonini
6 2.9 vyhotovenia hod. Vyplni uchadzac } P . Vyplni uchadzac
stavieb — PSV - uchadzac
PC
Sucinnost’ pri
realizacii subor Voplni
7. 2.10 | verejného Vyplni uchadzacé } pY . Vyplni uchadzaé
obstaravania na uchddzac
zhotovitel’a stavby
Cena za predmet
zmluvy/vykonové Vopini
fazy spolu/ bez Vyplni uchadzac P Vyplni uchadzac
DPH uchadzac ’
(maximéalna)
o -
DPH 20% Vyplni uchadzac uV;V/lzjcllellzaL Vyplni uchadzac
Cena za predmet
zmluvy/vykonové Voplni
fazy spolu/ Vyplni uchadzac et Vyplni uchadzac
Vratane DPH uchadzac -
(maximalna)
Vysvetlivky:
Projektova
cinnost — PC
InZinierska

Cinnost — IC

Fakturacny  celok
—FC




Priloha ¢. 2 — Zadavacie podmienky objednavatel’a / v opise predmetu zakazky

Podrobny opis predmetu zakazky a technicka Specifikacia

Predmetom zakazky st projektové prace vrozsahu vypracovania projektovej dokumentacie,
zabezpecenia inZinierskej €innosti a autorského dozoru pre realizaciu rekonstrukcie atletického stadionu
a tartanovej drahy za ucelom skvalitnenia vyucby a tréningovom procese v aredli Strednej Sportovej
Skoly na Ostredkovej 10 v Bratislave.

Predmet zakazky zahrna
e vybudovanie tartanovej drahy 300m

jedné draha bude mat’ 1,22m

ohrani¢enie S0mm

spolo¢ne budu tvorit’ $tyri drahy 100m rovinku so 6 drahami

rekonstrukciu vyskarského a osteparskeho sektora povrch v sektore bude tartanovy
rekonstrukciu doskokovej plochy pre skok do vysky s pojazdnym plechovym prekrytim
rekonstrukcia vrha¢ského sektora pre hod diskom a hod kladivom s klietkou

oplotenie aredlu s moznost’ou uzavretia arealu v no¢nych hodinach

Projektova dokumentacia musi slazit’ ako podklad pre verejné obstaravanie zhotovitel'a stavby a ako
podklad pre realizaciu (realiza¢ny projekt).

Miesto realizacie: Stredna Sportova $kola, Ostredkova 10, 821 02, Bratislava, LV 8053, stp. ¢. 3232,
parc. €. 1213, 1214/1 1214/4 BA — BA-mesto Ruzinov, okres: Bratislava II.

Predmet zakazky zahriia nasledovné vykonové fazy:

1.1 dokumentacia skuto¢ného stavu stavby / d’alej len zameranie vyskopis a polohopis

1.2 vypracovanie projektu pre ohlasenie stavby

1.3 aproximativny rozpocet a popisy prac

1.4 ohlasenie stavby pre drahu a na oplotenie Sportového arealu/d’alej len OS/ — inzinierska ¢innost’
1.5 autorsky dozor

1.6 projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby

1.7 sucinnost pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel'a stavby

11 Dokumentacia skuto¢ného stavu stavieb / d’alej len zameranie vySkopisu polohopisu /

1.1.1 Podklady
- kopia z katastralnej mapy,
- vypis z listu vlastnictva,
- pokyny objednavatel’a pred za¢atim prac.

1.1.2 Rozsah dokumentacie a vykonov
- zameranie skutkového stavu objektov,
- vykresova a textova ¢ast’ v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zikon) v zneni neskorsich predpisov a podla vyhlasky &. MZP SR ¢&.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zékona.

1.1.3 Prerokovanie a schvalenie dokumentacie
- s objednavatel'om pocas a v zavere prac,
- schvalenie objednavatelom po ukonceni prac, ako zavizny podklad pre d’alSie spracovanie
podl'a predmetu zmluvy,
- zabezpeCenie prerokovania dokumentacie vratane zastupovania objednavatela v priebehu
konania so schval'ujicimi orgdnmi ¢innymi v stavebnom a kolaudacnom konani.



1.2 Vypracovanie projektu pre ohlisenie stavby / d’alej len OS /

1.2.1 Podklady
- pokyny objednévatela pred zacatim prac,
- podklady pre vypracovanie projektového zameru.

1.2.2 Rozsah dokumentacie a vykonov
- v rozsahu podla stavebného zékona a § 9 vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z.,
- podla prilohy €. 2 UNIKA 2020,
- projektova dokumentacia musi obsahovat’ minimalne vsetky c¢asti pozadované prislusnym
stavebnym uradom a musi zodpovedat’ vysledkom vykonovej fazy podl'a bodu 1.1
- orienta¢ny navrh stavebnych cien,
- predpokladany ¢asovy harmonogram vystavby.

1.2.3 Prerokovanie a schvalenie
- s objednévatel'om pocas a v zdvere prac
- zabezpecenie overenia spracovanej PD stavebnym tradom

1.3 Aproximativny rozpocet a popisy prac /d’alej len AR/

1.3.1 Podklady
- schvalené stavebné Standardy objednavatel'om v POS,
- realizacny projekt, ak je k dispozicii.

1.3.2 Rozsah dokumentacie a vykonov
- podrobnost’ podla POS,
- podrobny polozkovy vykaz vymer a rozpocet stavebnych objektov.

14 Ohlasenie stavby pre drahu a na oplotenie Sportového arealu/d’alej len OS/ — inzinierska
¢innost’
1.4.1 Podklady

- Ohlasenie stavby dav krat
- zavizné stanovisko objednavatela k POS.

1.4.2 Rozsah vykonov a dokumentacie
- zabezpecenie prerokovania POS pocas projektovych prac,
- prerokovanie POS s dotknutymi organmi Statnej spravy,
- prerokovanie POS a d’al§imi dotknutymi subjektami,
- vypracovanie a podanie Ziadosti o vydanie ohlasovacieho povolenia, pripadne inych potrebnych
povoleni,
- zabezpecenie pravoplatnosti vSetkych povoleni.

15 Autorsky dozor /d’alej len AD/

1.5.1 Podklady
- pravoplatné — ohlasenie stavby,
- projektova dokumentacia overend v stavebnom konani,
1.5.2  Rozsah vykonov
- podl’a prilohy ¢. 4 UNIKA 2020

1.5.3 Vykony AD budu zabezpeCované osobami, ktoré ur¢i zhotovitel, a to najmd  zodpovednym
projektantom stavby a zodpovednymi projektantmi jednotlivych profesii.

1.5.4 Ugast zhotovitel'a na kontrolnych diioch stavby bude priebezna ako sucast’ vykonov AD, v
terminoch ur¢enych objednavatel'om.
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1.5.6

1.5.7

1.6
16.1

1.7
171

1.7.2

1.7.4

1.7.5

Zhotovitel' je povinny na zapisy v stavebnom denniku, alebo v knihe autorskych dozorov
reagovat’ lehote do 3 pracovnych dni odo diia vykonania zépisu zo strany objednavatel’a
technického dozoru investora, alebo zhotovitel’a stavby.

Objednévatel je rovnako povinny v lehote do 3 pracovnych dni poskytntit’ odborné stanovisko,
o ktoré poziada zhotovitel’ v stvislosti s vykonom AD,

Stcast'ou vykonov AD nie su:
vykony technického dozoru investora,
Projekt skutocného vyhotovenia stavby /d’alej len PSV/

Podklady

projekt stavby overeny v ohlasovacom konani,

doklady povol'ujuce odchylky od schvéleného RP,

projekty skuto¢ného vyhotovenia stavby dodané zhotoviteI'mi stavby,
stavebny dennik.

Rozsah dokumentacie a vykonov

sumarizacia podkladov,

kompletizacia dokumentacie,

overenie dokumentacie projektantom,

vyhotovenie PSV,

zabezpeCenie a vypracovanie geodetického zamerania a inej suvisiacej dokumentacie a ich
zaevidovanie do digitalnych map a katastra nehnutel'nosti.

Sucinnost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel’a stavby

Rozsah stucinnosti v $tadiu pripravy sutaznych podkladov,
stanovenie aktualnej ceny stavby.

Rozsah sucinnosti v lehote na predkladanie pontik

poskytnutie sucinnosti pri vysvetl'ovani PD a vykazu vymer,

oprava zistenych chyb v PD a vykaze vymer,

poskytnutie sucinnosti pri vypracovani odpovedi k ziadostiam o vysvetlenie, ziadostiam
0 napravu, namietkam a akymkol'vek doziadaniam zo strany tretich osob,

st¢innost’ musi byt’ poskytnuta v primeranych lehotach uréenych objednavatelom ato do 3
pracovnych dni,

Rozsah sti¢innosti v §tadiu otvéarania a vyhodnocovania ponuk
poskytnutie sucinnosti pri vypracovani vyjadreni k ndmietkam,
suc¢innost’ musi byt poskytnuta v primeranych lehotach uréenych objednavatel'om.

poskytnutie si¢innosti pri vypracovani vyjadreni k ndmietkam a doziadaniam zo strany tretich
0s0b vratane kontrolnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade straty ekonomického zaujmu objednavatela na d’alSom
pokracovani v realizacii projektu, vyhotoveni projektovej dokumentacie, alebo vo vykonéavani
akychkol'vek d’alsich vykonov podl'a tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny vypovedat’ tuto
zmluvu, pricom vypovednd doba je jeden mesiac a zacina plynat prvym diiom v mesiaci
nasledujiicom po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ dorucena zhotovitel'ovi. Zmluvné strany sa
v pripade vypovede podl'a tohto odseku zmluvy dohodli, Ze zhotovitel'ovi vznikne pravo na
uhradu skuto¢ne vykonaného plnenia podla tejto zmluvy do ¢asu uplynutia vypovednej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny pocas plnenia predmetu tejto zmluvy
na zaklade pisomného oznamenia doruceného zhotovitel'ovi zastavit’ plnenie vykonovej fazy
alebo informovat’ zhotovitel'a, aby nezacinal s plnenim vykonovej fazy v pripade, ak by sa pocas



trvania tejto zmluvy ukazalo, Ze vykonova faza alebo jej dokoncCenie nie je potrebné pre splnenie
ucelu tejto zmluvy. Pre vyltcenie pochybnosti plati, Ze k vzniku situdcie podl'a tohto odseku
zmluvy moze prist’ napriklad v pripade, ak po uzatvoreni tejto zmluvy objednavatel’ zisti, Ze nie
je potrebné vyhotovovat dokumentaciu pre uzemné rozhodnutie, ato ohlasenim stavby
stavebnym uradom.

Projekt bude vypracovany na tirovni pre vyber realizacnej firmy na zhotovitel'a stavebnych prac.

Charakteristika objektu

Nézov stavby :  Projektové prace vratane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizécia
vonkajsich ihrisk $portového arealu — atletického Stadionu, tartanovej drahy

Miesto stavby :  Stredna Sportova Skola, Ostredkova 10, 821 02 Bratislava, (LV ¢. 8053, stp. ¢. 3232,
parc. €. 1213,1214/1, 1214/4 BA - BA-mesto RuZzinov, okres: Bratislava II.

éktu:ilny stav: )

Skvarova draha, ktora je vo vel'mi zlom stave nespliia sicasne kritéria pre tréningovy proces a vyuku.
Dosko¢iskova draha taktiez nesplia kritéria vhodné na vyuku. Vrhadsky sektor je zastarali a nespliiia
svoju uzivaciu funkciu. Vyskarsky sektor je nefunkény nakolko podklad je betonovy, ktory sa musi
odstranit’ a namiesto neho pdjde tartan so Specidlnym podkladom, ktory bude uréeny v PD. Chyba
oplotenie, ktoré by obmedzilo pristup nezelanym navstevnikom.



Priloha &. 3 — Specifikacia autorskych prav

SPECIFIKACIA AUTORSKYCH PRAV

1. Autorské prava sa riadia zdkonom €. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon (dalej len ,,AZ%).

2. Akékol'vek architektonické diela zriadené podla tejto zmluvy, najmi autorské ndvrhy, projektova
dokumentacia pre vydanie tzemného rozhodnutia, projektova dokumenticia pre vydanie
stavebného povolenia, dokumentacia pre realizaciu stavby, ako aj d’alSie podklady vypracované
v savislosti s plnenim podla tejto zmluvy, ktoré napiiiaji znaky architektonického diela alebo
iného diela v zmysle AZ sa d’alej v texte oznacuje jednotne ako ,,dielo*.

3. Zhotovitel' udel'uje objednavatelovi vyhradni a vecne, ¢asovo a teritoridlne neobmedzenu
licenciu na pouzitie diela zhotoveného podla tejto zmluvy, na zaklade ktorej je objednavatel
opravneny pouzit' dielo pre dosiahnutie ucelu zhotovenia diela — t.j. vydania pravoplatného
uzemného rozhodnutia, vydania pravoplatného stavebného povolenia a zrealizovania nim
investovanej stavby.

4. Podpisom tejto zmluvy o dielo zhotovitel’ vyjadruje sthlas s tym, Zze objednavatel’ je opravneny
pouzivat’ dielo a jeho €asti v zmysle tejto zmluvy o dielo a v sulade s ustanovenim § 19 a nasl.
AZ v neobmedzenom rozsahu najmé, nie v8ak vylu¢ne niektorym z nasledovnych spdsobov:

- spracovanie diela alebo jeho Casti,

- spojenie diela s inym dielom,

- zaradenie diela do databazy,

- vyhotovenie rozmnozenin diela alebo jeho Casti,

- verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozenin diela alebo jeho Casti,

- uvedenie diela alebo jeho ¢asti na verejnosti,

- verejné vykonanie diela alebo jeho Casti vratane realizacie stavebnych prac (stavby)
podl’a diela alebo jeho Casti,

- odstranenie vad diela alebo jeho Casti,

- pouzitie diela alebo jeho ¢asti ako podklad na spracovanie iného diela,

- pouzitie zhotoveného diela ako stcast sutaznych podkladov pre ucely verejného
obstaravania pre vyber zhotovitel'ov stavby v zmysle § 42 a § 43 zakona o verejnom
obstaravani a na podanie ziadosti na ziskanie finan¢nych prostriedkov z Europskych
fondov alebo inych finan¢nych nastrojov,

- akykol'vek iny spdsob pouZitia diela v stilade s jeho uc¢elom a ucelom tejto zmluvy.

5. Odplata za udelenie licencie je zahrnuta v odplate podla ¢1. V. zmluvy. Pri takomto pouziti diela
ostavaju osobnostné autorské prava nedotknuté.

6. Zhotovitel' d’alej udeluje objednavatelovi licenciu pre pouzitie rozpracovanej cCasti diela
Vv pripade, Ze k ukon¢eniu zmluvy doslo z d6vodu opravneného odstupenia objednavatela od tejto
zmluvy o dielo a za predpokladu, ze rozpracovana Cast’ diela bude pouzitd vyluéne spésobom a
v rozsahu smerujucom k ukonceniu resp. kompletizacii projektovej dokumentécie a nasledne k
realizécii stavebného diela. Odplata za udelenie takejto licencie je taktiez zahrnutd v odplate
podla ¢l. V. zmluvy. Osobnostné autorské prava ostavaju aj v tomto pripade zachované.

7. Licencie uvedené v tejto prilohe vstupuju do ucinnosti v momente, ked’ jednotlivé dicla zaradené
pod pojem ,,dielo* st v zmysle ¢l. V a ¢l. VI uhradené.

8. Zhotovitel’ vyjadruje stihlas s poskytnutim diela alebo ktorejkol'vek jeho ¢asti tretim osobam, ako
aj s udelenim sublicencie, a to aj bez jeho predoslého pisomného suhlasu. Odmena za udelenie
sublicencie, ako aj za poskytnutie diela alebo jeho Casti tretim osobam, je zahrnuta v dohodnutej
cene za dielo.



10.

11.

12.

13.

Autori vyhlasuju Ze autorské architektonické diela podla tejto zmluvy, neporusuju autorské prava
tretich os6b. V opacnom pripade zodpovedaju za $skodu, ktora porusenim autorskych prav tretich
0s0b vznikne.

Objednavatel’ je opravneny poskytnut’ dielo, zhotovené podla tejto zmluvy, tretim osobam len
pre ucely, vyplyvajuci z tejto zmluvy, a to najmaé:

a. pre potreby konani suvisiacich s povolenim stavby
b. potreby vyberovych konani na zhotovitelov stavby
C. pre potreby zabezpecenia finan¢nych zdrojov na realizaciu stavby

Iné pouzitie diela objednavatel'om je podmienené suhlasom autorov, pricom autori maji narok na
primeranu odmenu, ktorti objednavatel’ tymto pouzitim ziska.

Poskytnutie diela objednavatel'om tretim osobam na iné tcely ako je stanovené v tejto prilohe,
ako su napriklad reklamné ucely dodavatelskych firiem, propagéacia pouzitych vyrobkov a
zariadeni v stavebnom diele tretimi subjektami a pod., je podmienené vyslovnym sthlasom
zhotovitela a to za odplatu podl'a osobitnej dohody.

Zanikom objednavatel'a licencia prechddza na pravneho nastupcu objednavatela spolu
S vlastnictvom diela v sulade s ustanoveniami stavebného zakona v platnom zneni.



Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov
Zoznam subdodavatel’ov

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a tymto Cestne vyhlasujem, ze na realizacii predmetu zakazky
»Projektové prace vratane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia vonkajSich
ihrisk Sportového arealu — atletického S$tadionu, tartanovej drahy*“ vyhlasenej verejnym
obstaravatel'om Stredna $portova $kola, Ostredkova 10, 821 02 Bratislava

[] sanebuda podielat subdodavatelia a cely predmet uskutoénime vlastnymi kapacitami.

[] sabuda podielat’ nasledovni subdodavatelia :

Osoba opravnena
konat’ za
hodné P al
P. Ob,c odné meno x subdodavatela ersentua ™| Predmet
. a sidlo I1CO L podiel B
¢. , , (meno a priezvisko, , subdodavok
subdodavatela , . na zakazke
datum narodenia,
adresa pobytu)
1.
2.
3.

Upozornenie: Subdoddvatel’ musi spliiat podmienky ticasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
pism.. e) a f) zikona o verejnom obstaravani a nemézu u neho existovat’ dovody na vylicenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani (opravnenie dodavat tovar, uskutociovat’ stavebné prace
alebo poskytovar sluzbu preukazuje subdoddavatel vo vztahu k tej ¢asti predmetu zdakazky, ktory md plnit) a ak md
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora.

meno a priezvisko, funkcia
podpis?

! Doklad musi byt podpisany uchadzadom, jeho Statutdrnym organom alebo ¢lenom $tatutarneho organu alebo inym zastupcom
uchadzaca, ktory je opravneny konat’ v mene uchadzaca v obchodnych zavizkovych vztahov.



Priloha €. 5 - Zoznam kvalifikovanych os6b — vzor

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a tymto Cestne vyhlasujem, ze na realizacii predmetu zakazky
»~Projektové prace vratane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia vonkajSich
ihrisk Sportového arealu — atletického Stadionu, tartanovej drahy“ vyhlasenej verejnym
obstaravatelom Stredna Sportova S$kola, Ostredkova 10, 821 02 Bratislava, sa budu podielat
nasledovné kvalifikované osoby:

Meno a priezvisko:
Evidencné ¢islo opravnenia:
Telefon:

E-mail:

meno a priezvisko, funkcia
podpis®

! Doklad musi byt podpisany uchadzadom, jeho $tatutdrnym organom alebo ¢lenom $tatutarneho organu alebo inym zastupcom
uchadzaca, ktory je opravneny konat’ v mene uchadzaca v obchodnych zaviazkovych vztahov.



PRILOHA C. 6: Cestné vyhlasenie 0 vytvoreni skupiny dodavatePov/ plna moc — ak sa uplatiiuje

Cestné vyhlasenie o vytvoreni skupiny dodavatelov
(ak sa uplatiiuje)

1. Podpisani zastupcovia uchadzacov uvedenych v tomto vyhlaseni tymto vyhlasujeme, Ze za
ucelom predloZenia ponuky vo verejnom obstaravani na uskuto¢nenie predmetu zakazky
»Projektové prace vratane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia
vonkajSich ihrisk Sportového areialu — atletického Stadionu, tartanovej drahy“ sme
vytvorili skupinu dodavatelov a predkladame spolo¢ni ponuku. Skupina pozostava z
nasledovnych pravnych subjektov:

L

2. Vpripade, Ze naSa spolocnd ponuka bude UspeSna abude prijatd, sa zavizujeme, Ze
pred podpisom zmluvy uzatvorime a predlozime verejnému obstaravatelovi zmluvu, v ktorej
budu jednoznaéne stanovené vzajomné prava a povinnosti, kto sa akou Cast'ou bude podiel'at’
na plneni zakazky, ako aj skuto¢nost’, ze vsetci Clenovia skupiny dodavatelov st zaviazani
zo zavéazkov voci verejnému obstardvatel'ovi spolocne a nerozdielne.

3. Zaroven vyhlasujeme, ze vSetky skuto¢nosti uvedené v tomto vyhlaseni su pravdivé a Gplné. Sme
si vedomi pravnych nasledkov uvedenia nepravdivych alebo netplnych skutoc¢nosti uvedenych
V tomto vyhlaseni v zmysle sutaznych podkladov (vylucenie zo sut'aze), vratane zodpovednosti
za Skodu spdsobenu verejnému obstaravatelovi v zmysle vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov platnych v SR.

Obchodné meno

Sidlo/miesto podnikania

v

1CO meno a priezvisko, funkcia
podpis®

! Doklad musi byt podpisané uchadza¢om, jeho Statutarnym organom alebo ¢lenom Statutarneho organu alebo inym zastupcom uchadzaca,
ktory je opravneny konat’ v mene uchadzaca v obchodnych zavizkovych vztahoch.



PIna moc
pre jedného z ¢lenov skupiny, konajiceho za skupinu dodavatel’ov

SpInomocnitel’’splnomocnitelia:

1. Obchodné meno, sidlo, idaj o zdpise, ICO uchdadzaca/clena skupiny doddavatelov, zastipeny
meno/menad a priezvisko/priezviskd, trvaly pobyt Statutdrneho orgdanu/clenov Statutdrneho
organu (ak ide o pravnickii osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, tidaj o zapise, ICO
uchadzaca/¢lena skupiny dodavatelov (ak ide o fyzicku osobu)

udel’uje/ti plnomocenstvo
splnomocnencovi:

Obchodné meno, sidlo, tidaj o zapise, ICO clena skupiny dodavatelov, zastiipeny meno/mend
a priezvisko/priezviska, trvaly pobyt Statutarneho organu/clenov Statutarneho organu (ak ide
0 pravnickii osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, vidaj o zdpise, ICO uchadzaca/clena
skupiny dodavatelov (ak ide o fyzicku osobu)

na prijimanie pokynov, komunikaciu a vykonavanie v§etkych pravnych tikonov v mene vsetkych clenov
skupiny dodavatelov vo verejnom obstaravani na zadanie zdkazky s nazvom ,,Projektové prace
vratane inZinierskej Cinnosti a autorského dozoru / Revitalizacia vonkajsich ihrisk Sportového
arealu — atletického Stadionu, tartanovej drahy *“ vyhlasenej verejnym obstaravatelom Stredna
Sportova Skola, Ostredkova 10, 821 02 Bratislava vratane konania pri uzatvoreni zmluvy, ako aj
konania pri plneni zmluvy a zo zmluvy vyplyvajucich pravnych vztahov.

podpis splnomocnitel’a

Plnomocenstvo prijimam:

podpis splnomocnenca



