

## Zmluva o spolupráci

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

účastník I.: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky**  
Sídlo: Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Ján Figeľ, 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  
IČO: 30416094  
DIČ: 2020799209

(ďalej len „**Účastník I.**“)

účastník II.: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
**Ing. Ján Kotuľa**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
**Ing. Viktória Chomová**, členka predstavenstva a investičná riaditeľka  
IČO: 35 919 001  
DIČ: 2021937775  
IČ DPH: SK2021937775

(ďalej len „**Účastník II.**“)

účastník III.: **Bratislavský samosprávny kraj**  
sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25  
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja  
IČO: 36063606  
DIČ: 2021608369

(ďalej len „**Účastník III.**“, Účastník I., Účastník II. a Účastník III., ďalej aj spoločne ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

### Čl. I

#### Predmet Zmluvy

1. 1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zmluvných strán vzájomne spolupracovať pri plnení úloh súvisiacich s prípravou, výstavbou a odovzdaním stavby diaľničnej križovatky

Triblavina ako súčasti pripravovanej stavby D1 Bratislava – Trnava, rozšírenie na 6-pruh + kolektory (ďalej len „**Predmetná stavba**“)

## Čl. II Účel Predmetnej stavby

- 2.1 Predmetná stavba bude zabezpečovať dopravné prepojenie obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob a Bernolákovo (ďalej len „**Obce**“) a dopravné napojenia Obcí na diaľnicu D1.
- 2.2 V rámci výstavby Predmetnej stavby sa zabezpečí prepojenie Obcí uvedených v bode 2.1 Zmluvy prostredníctvom mestskej zbernej (ďalej len „**MZ**“) komunikácie v dĺžke 1,171 km na začiatku a na konci ukončenej okružnými križovatkami v súlade s projektovou dokumentáciou, umožňujúcimi v budúcnosti dobudovať komunikáciu ako prepojenie ciest I/61 a II/502. Táto MZ komunikácia bude súčasťou objektovej skladby Predmetnej stavby.
- 2.3 Investorom prípravy a výstavby Predmetnej stavby bude Účastník II.

## Čl. III Závazky Zmluvných strán

- 3.1 Účastník I. sa zaväzuje:
  - koordinovať spoluprácu Účastníka I a Účastníka II pri plnení úloh súvisiacich s prípravou, výstavbou a odovzdaním Predmetnej stavby.
- 3.2 Účastník II. sa zaväzuje:
  - zabezpečiť prípravu Predmetnej stavby vrátane príslušnej dokumentácie, potrebné podklady, stanoviská, súhlasy a pod.
  - zabezpečiť výstavbu Predmetnej stavby
  - po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia o povolení užívať Predmetnú stavbu bezodplatne odovzdať do vlastníctva a správy Účastníka III nasledovné stavebné objekty:
    - SO 102-00 Komunikácia MZ 12/50 f.t. B2:
    - SO 202-00 Most na ceste MZ 12/50 nad tokom Čierna voda
    - SO 502-00 Dažďová kanalizácia odvodnenia komunikácie MZ 12/50, f.t. B2
    - SO 612-00 Prípojka NN pre čerpaciu stanicu ČS3 v km 18,050 D1
    - SO 614-00 Prípojka NN pre čerpaciu stanicu ČS1 v km 18,110 D1 (ďalej len „**Stavebné objekty**“).

Stavebné objekty sú súčasťou dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby Diaľnica D1 Bratislava-Trnava, Križovatka Triblavina, v zmysle ktorej bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie na Predmetnú stavbu.
- 3.3 Účastník III. sa zaväzuje:
  - po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia o povolení užívať Predmetnú stavbu bezodplatne prevziať do svojho vlastníctva a správy Stavebné objekty
  - v prípade vydania povolenia o predčasnom užívaní Predmetnej stavby zabezpečiť prevádzku Stavebných objektov Predmetnej stavby
  - zabezpečiť súvisiace prepojenie ciest I/61 a II/502 s Predmetnou stavbou



## **Čl. IV**

### **Harmonogram prípravy a výstavby**

- 4.1 Účastník II. sa zaväzuje:
- zabezpečiť výstavbu Predmetnej stavby v časovom horizonte rokov 2013-2015
- 4.2 Účastník III. sa zaväzuje:
- zabezpečiť podľa možnosti rozpočtu BSK a majetkoprávneho vysporiadania prepojenie ciest I/61 a II/502 v časovom horizonte rokov 2013-2020 v etapách:
    1. etapa: križovatka Triblavina-cesta I/61 v časovom horizonte rokov 2013-2015
    2. etapa: križovatka Triblavina-cesta III/50212 v časovom horizonte rokov 2014-2016
    3. etapa: cesta III/50212 – cesta II/502 v časovom horizonte rokov 2017-2020
  - zabezpečiť potrebné kroky k naplneniu cieľov uvedených v čl. IV, bode 4.2 vo svojej pôsobnosti

## **Čl. V**

### **Ostatné ustanovenia**

- 5.1 Ak nastanú také nepredvídateľné skutočnosti, ktoré v čase uzavretia Zmluvy nebolo možné predvídať a ktoré bránia niektorej Zmluvnej strane v splnení záväzku, dohodnú sa ostatné Zmluvné strany, ak na splnení záväzku nie je možné objektívne trvať, na prijatí opatrení, ktoré zabezpečia objektivizáciu vzájomných vzťahov.
- 5.2 Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať ostatné Zmluvné strany o skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne plnenie Zmluvy tak, aby sa predišlo vzniku možných škôd.
- 5.3 Každá komunikácia medzi Zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených osôb - štatutárnych orgánov Zmluvných strán, prípadne nimi poverených alebo splnomocnených osôb.

## **Čl. VI**

### **Záverečné ustanovenia**

- 6.1 Konkrétne podmienky odovzdania a prevzatia stavebných objektov budú predmetom samostatnej zmluvy.
- 6.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 6.3 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 6.4 Práva a povinnosti neupravené Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou alebo písomnou výpoveďou ktoroukoľvek Zmluvnou stranou. Výpovedná lehota je 6 (slovom: šesť) mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená ostatným Zmluvným stranám.



6. 6 Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov Zmluvných strán.
6. 7 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných všetkými Zmluvnými stranami.
6. 8 Zmluva je vyhotovená v 6 (slovom: šiestich) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po 2 (slovom: dva) rovnopisy.
6. 9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne ostatným Zmluvným stranám na základe tohto vyhlásenia.

V Bratislave dňa 16. 1. 2012

Účastník I.

Ing. Ján Figel'  
1. podpredseda vlády  
a minister dopravy, výstavby  
a regionálneho rozvoja SR

V Bratislave dňa 11. 01. 2012

Účastník II.  
Národná investičná spoločnosť, a. s.

Ing. Ján Kotul'a  
821 09 BRATISLAVA  
-93-

Ing. Ján Kotul'a  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

V Bratislave dňa 19. 12. 2011

Účastník III.

Ing. Pavol Frešo  
predseda Bratislavského  
samosprávneho kraja

Ing. Viktória Chomová  
členka predstavenstva  
investičná riaditeľka