Podklady pre vypracovanie CP na zákazku „Oprava hrádze a loviska v SOP Veľké Blahovo:
[bookmark: _GoBack]
Označenie dodávky                                                                Počet m. j.        Cena za m.j.      DPH %     Bez DPH     DPH          Spolu
Prehĺbenie a rozšírenie prietokového kanála v celkovej 
dĺžke 380 metrov v objeme 950 m3                                             1,00                 ...................         .......          ..............       .......       ..................... 

Prevoz vyťaženého sedimentu z prietokového kanála
v rámci stavby v množstve 950 m3                                              1,00                 ...................         .......          ..............       .......       .....................

Upravenie vonkajšej strany hrádze vyťaženým 
sedimentom + osvahovanie                                                          1,00                  ...................         .......          ..............       .......       .....................

Vyčistenie loviska od naplaveného nánosu 270 m3                    1,00                   ...................         .......          ..............       .......       .....................

Prevoz vyťaženého materiálu z loviska                                       1,00                  ...................         .......          ..............       .......       .....................

Odkopanie hrádze na mieste priesaku v dĺžke 40 m
a v hĺbke 1 meter                                                                          1,00                  ...................         .......          ..............       .......       .....................

Doprava + betón C - 30/37 v objeme 16 m3                                1,00                  ...................         .......          ..............       .......       .....................

Prevoz nánosu v rámci stavby                                                      1,00                  ...................         .......          ..............       .......       .....................
