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Bratislava, 06 / 2020
1.0 	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
Názov projektu:			PRIECHOD PRE CYKLISTOV
HRANIČNÝ PRIECHOD BERG, VIEDENSKÁ CESTA, BRATISLAVA
Miesto realizácie: 		Viedenská cesta, mestská časť Bratislava - Petržalka 
Okres:				Bratislava
Kraj:				Bratislavský samosprávny kraj
Katastrálne územie: 		Bratislava – Petržalka
Charakter stavby:			trvalá 
Investor:				Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
Identifikačné údaje projektanta :
Projektant :			DS – projekt s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava
				Mobil : +421 905 438 711, dsprojekt@dsprojekt.sk
Zodpovedný projektant :		Ing. Andrej Ridilla, Ing. Soňa Ridillová



2.0	DOPRAVNÉ RIEŠENIE 
2.1	Poloha a predmet stavby
Záujmové územie sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Petržalka v nezastavanom území. Dotknuté územie je súčasťou hraničného priechodu Bratislava – Berg . Územie je dopravne napojené na cestu I/61 – Viedenskú cestu. 
Predmetom riešenia je vybudovanie bezpečného priechod pre cyklistov cez komunikáciu medzinárodného významu, ktorá zabezpečuje vstup a výstup v mieste hraničného priechodu Bratislava – Berg. Zároveň sa priechodom prepoja existujúce cyklotrasy, a to cyklotrasa vedená po Kopčianskej ul. s medzinárodnou cyklotrasou EV6 vedenou po hrádzi. Prepojenie cyklotrás je vedené po existujúcej asfaltovej komunikácii, ktorá sa napája na účelovékomunikácie a spevnené plochy hraničného priestoru.  V rámci dopravného riešenia sa na komunikácii I / 61 v mieste navrhovaného priechodu vyhotovia  ochranné fyzické ostrovčeky z plastových obrubníkov s výplňou z dlažby a doplnia sa dve plochy v miestach prepojenia existujúcich spevnených plôch cez zatrávnené deliace pásy. V mieste výjazdu od areálu Finančnej správy sú pred napojením na Viedenskú cestu umiestnené plastové obrubníky, ktoré vytvárajú ochranu v mieste vyčkávacieho priestoru a zároveň usmerňujú odbočujúce vozidlá. Tieto ostrovčeky sú bez výplne vzhľadom na zachovanie funkčnosti existujúceho odvodnenia.  
Dotknuté pozemky :  5884/7,9, 5897, 5898/1, 5898/2, 5935/14,16.

2.2	Použité podklady
●  polohopisné a výškopisné zameranie – účelová mapa, 24.06.2019, spracovateľ : BSGEO s.r.o., Pekná cesta 15,     
    Bratislava, zodpovedný geodet : Ing. Bohdan Šály,    
●  technické normy :  
	STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, Zmena Z1, Z2, 2004, 2011, 2015
STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy
STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 1: Kryty z dlažieb, 1996
STN EN 13285 (73 6182) Nestmelené zmesi. Špecifikácie, 2004
●  Vyhláška 30/2020 Z.z. MVSR o dopravnom značení
●  technické predpisy : TP 012 Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na PK MDPT : 2005,
		         TP 015 Všeobecné zásady na použitie retroreflexných dopravných gombíkov na pozemných
		         Komunikáciách, MDPaT SR 2005, MDVRR SR : 2015
		         TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení, 
         MDV SR 2019
                                 TKP časť 11 : Dopravné značenie, MDVRR: 2011
●  I. Gschwendt, B. Novotný, R. Staňo : Katalóg konštrukcií vozoviek, 2011

2.3	Prieskumy
	Pre stavbu neboli vykonané žiadne prieskumy, stavba nevyžaduje výrub stromov.

[bookmark: _Toc211246367][bookmark: _Toc248025367]3.0	TECHNICKÉ RIEŠENIE 
3.1	Popis realizácie prác :
	V rámci realizácie sa rieši :
● vyhotovenie dvoch spevnených plôch vo vyčkávacom priestore v mieste priechodu pre cyklistov  a prepojenia dvoch     
    existujúcich spevnených plôch v mieste prepojenia cez zelený pás,
● realizácia trvalého dopravného značenia vodorovného z dvojzložkových plastov bielej farby a zvislého,
● premiestnenie dopravných zábran – betónových cestných zvodidiel New Jersey v dĺžke155 m,
● umiestnenie dopravného zariadenia – balisety výšky do 1,0 m, vzájomná vzdialenosť 2,0 m v dĺžke 132,0 m.

3.2	Zhodnotenie súčasného stavu 
	Komunikácia Viedenská cesta je v dotknutom úseku prieťahom cesty I/61 s krytom z asfaltového betónu. Povrchové odvodnenie je zabezpečené spádovaním do priľahlého rastlého terénu alebo uličných vpustov v miestach účelovej komunikácie na výjazde z areálu Finančnej správy. V priestore účelovej odstavnej plochy na oddelenie od komunikácie Viedenskej cesty sú umiestnené betónové cestné zvodidlá New Jersey. Na komunikácii je v súčasnosti v dotknutom úseku dovolená rýchlosť 70 km/h.
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Obr. č.1 : Pohľad na miesto navrhovaného priechodu pre cyklistov – Viedenská cesta.
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Obr. č. 2 : Pohľad na existujúci nevyznačený priechod pre cyklistov.
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Obr. č. 3 : Pohľad v mieste napojenia komunikácie z areálu Finančnej správy na Viedenskú cestu.
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Obr. č. 4 : Pohľad na účelové plochy a existujúce cyklotrasy v dotknutom priestore.

3.3      	Konštrukčné vrstvy spevnených plôch 

KONŠTRUKCIA I. (doplnenie spevnenej plochy)	 
betónová dlažba, zámková		DL			STN 736131-1	              60 mm
kamenná drvina				4/8			STN 736126	              40 mm
štrkodrvina	                                	ŠD 0/31,5 GB75		STN 736126                    120 mm
štrkodrvina				ŠD 0/31,5 GB75		STN 736126	            160 mm
separačno-ochranná geotextília	 	 	 
 								Spolu:	 	            380 mm
Upravovaná plocha: 41,70 m2
			
Upravovaná plocha pre vyplnenie fyzických ostrovčekov vytvorených z plastových obrubníkov :   30,17 m2

Na oddelenie spevnenej plochy od zatrávneného terénu sa použijú betónové obrubníky rovné zapustené š. 100 mm osadené do lôžka z betónu.

3.4	Trvalé dopravné značenie 
Trvalé dopravné značenie je navrhnuté v zmysle STN 73 6110, STN EN 12899-1 Trvalé dopravné značky, zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a Vyhlášky č.30/2020 Z. z. 
V rámci dopravného riešenia sú navrhnuté úpravy vodorovným a zvislým dopravným značením a vodiacim dopravným zariadením – plastovými obrubníkmi s farebnou kombináciou bielo červenej farby. Plastový obrubník sa skladá zo segmentov tvaru hranola vyrobených z recyklovaného plastu. Segmenty sa navzájom spájajú pomocou zámkov a môžu sa pomocou spojovacieho materiálu alebo lepením pripevniť k ceste. Výška obrubníka je 160 mm.
Navrhované dopravné značenie má pre stavbu trvalý charakter. 
Dopravné značenie bolo odsúhlasené v Operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. m. SR – zápisnica č.21 zo 16.6.2020 a následne určené Okresným úradom Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, oddelenie pozemných komunikácií pod č. OU-BA-OCDPK2-2020/074588 zo dňa 17.6.2020.

3.5	Dočasné dopravné značenie
	Dočasné dopravné značenie pri realizácii TDZ nie je potrebné (krátkodobá zmena organizácie dopravy nevyžaduje POD). V prípade, že pri postupe realizácie v niektorých úsekoch vyplynie potreba na realizáciu POD, návrh a odsúhlasenie si zabezpečí dodávateľ.

3.6	Miera zhutnenia
Zemnú pláň je potrebné zhutniť na 102% Proctor Standard, hodnota ekvivalentného modulu pružnosti zemnej pláne je min. 40 MPa. Smerné hodnoty pre kontrolu miery zhutnenia pre hrubozrnné zeminy sú Edef1/Edef2 ≤ 2,5, pre jemnozrnné zeminy Edef1/Edef2 ≤ 2. Zemná pláň sa ochráni separačno-ochrannou geotextíliou. 

3.7	Zemné a búracie práce
V rámci búracích prác sa vybúra existujúci betónový obrubník zvýšený v dĺžke 14,74 m.
V rámci zemných prác sa prevedú odkopávky pre spodnú stavbu spevnenej plochy, zhutnenie zemnej pláne.
V mieste inžinierskych sietí sa výkopové práce budú realizovať ručným odkopom. Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí.
	Vykonávanie zemných prác 
	Pri vykonávaní zemných prác, úprave podložia  – ukladanie a zhutňovanie sypanín do násypov, sledovanie deformácií, úprave podložia spevnenej plochy a pláne zemného telesa a pod. je potrebné dodržať požiadavky a predpísané charakteristiky podľa TKP časť 2 Zemné práce : 2011, STN 73 3050 a STN 73 6133.  
Dotknuté plochy rastlého terénu budú po ukončení výstavby spevnenej plochy uvedené do pôvodného stavu. 

4.0		KONCEPCIA POSTUPU VÝSTAVBY
Stavenisko sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom a je prístupná priamo z ul. Viedenská cesta a účelovej odstavnej plochy - parkoviska. 
Odpady
Pre nakladanie s odpadom platí zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 365/2015 Z. z..  
Pri výstavbe sa predpokladá tvorba odpadu, ktorý podľa Katalógu odpadov možno zatriediť nasledovne :

	Číslo odpadu
	Názov skupiny,  podskupiny a druhu odpadu
	Kategória  odpadu
	Množstvo v t.
	Spôsob nakladania

	17 01
	BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY,OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA
	
	
	

	17 01 07
	Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v
17 01 06
	O
	2,20
	R5, D01

	17 05
	ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLOCH,  KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK
	
	
	

	17 05 06
	Výkopová zemina iná ako uvedená v
17 05 05
	O
	27,90
	D01



Poznámka – zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie :
●	O        - odovzdanie inej organizácii
· R1	- využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
· D01	- uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov)
.
Odpady je potrebné zhromažďovať oddelene podľa druhov, evidovať a doložiť potvrdenie o spôsobe likvidácie alebo uskladnenia na riadenej skládke.
Na stavenisku nesmie byť pálený horľavý odpadový materiál (drevo, igelit a pod.).

5.0	ÚPRAVA PLÔCH ZELENE
	V území sa nenachádzajú chránené územia, chránené solitérne stromy ani ochranné pásma v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 
V súčasnosti sa v riešenom území nachádzajú zatrávnené plochy a plochy so stromami. Plánovanou stavebnou činnosťou dochádza k zásahu do plôch zelene a to :
● v strednom páse účelovej komunikácie na výjazde z areálu Finančnej správy a v zelenom deliacom páse medzi Viedenskou cestou a účelovou plochou.
Plocha priľahlá ku chodníku sa po ukončení rozšírenia komunikácie a preložiek inžinierskych sietí upraví zatrávnením v nevyhnutnom rozsahu. Trávnatá plocha bude oddelená od spevnenej plochy obrubníkom rovným zapusteným š. 100 mm. Na rozrušenej pôde bude celá plocha upravená do požadovaných výšok terénu, vyspádovaná a vyrovnaná podľa obrubníkov. 

6.0	Lehota výstavby v týždňoch
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Vypracovala : Ing. Soňa Ridillová
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