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1.0  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
Názov projektu:   PRIECHOD PRE CYKLISTOV 

HRANIČNÝ PRIECHOD BERG, VIEDENSKÁ CESTA, BRATISLAVA 

Miesto realizácie:   Viedenská cesta, mestská časť Bratislava - Petržalka  

Okres:    Bratislava 

Kraj:    Bratislavský samosprávny kraj 

Katastrálne územie:   Bratislava – Petržalka 

Charakter stavby:   trvalá  

Investor:    Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava  

Identifikačné údaje projektanta : 

Projektant :   DS – projekt s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava 

    Mobil : +421 905 438 711, dsprojekt@dsprojekt.sk 

Zodpovedný projektant :  Ing. Andrej Ridilla, Ing. Soňa Ridillová 

 

 

 

2.0 DOPRAVNÉ RIEŠENIE  
2.1 Poloha a predmet stavby 

Záujmové územie sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Petržalka v nezastavanom území. Dotknuté 

územie je súčasťou hraničného priechodu Bratislava – Berg . Územie je dopravne napojené na cestu I/61 – Viedenskú 

cestu.  

Predmetom riešenia je vybudovanie bezpečného priechod pre cyklistov cez komunikáciu medzinárodného 

významu, ktorá zabezpečuje vstup a výstup v mieste hraničného priechodu Bratislava – Berg. Zároveň sa priechodom 

prepoja existujúce cyklotrasy, a to cyklotrasa vedená po Kopčianskej ul. s medzinárodnou cyklotrasou EV6 vedenou 

po hrádzi. Prepojenie cyklotrás je vedené po existujúcej asfaltovej komunikácii, ktorá sa napája na účelovékomunikácie 

a spevnené plochy hraničného priestoru.  V rámci dopravného riešenia sa na komunikácii I / 61 v mieste navrhovaného 

priechodu vyhotovia  ochranné fyzické ostrovčeky z plastových obrubníkov s výplňou z dlažby a doplnia sa dve plochy 

v miestach prepojenia existujúcich spevnených plôch cez zatrávnené deliace pásy. V mieste výjazdu od areálu 

Finančnej správy sú pred napojením na Viedenskú cestu umiestnené plastové obrubníky, ktoré vytvárajú ochranu 

v mieste vyčkávacieho priestoru a zároveň usmerňujú odbočujúce vozidlá. Tieto ostrovčeky sú bez výplne vzhľadom 

na zachovanie funkčnosti existujúceho odvodnenia.   

Dotknuté pozemky :  5884/7,9, 5897, 5898/1, 5898/2, 5935/14,16. 

 

2.2 Použité podklady 

●  polohopisné a výškopisné zameranie – účelová mapa, 24.06.2019, spracovateľ : BSGEO s.r.o., Pekná cesta 15,      

    Bratislava, zodpovedný geodet : Ing. Bohdan Šály,     

●  technické normy :   

 STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, Zmena Z1, Z2, 2004, 2011, 2015 

STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy 

STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 1: Kryty z dlažieb, 1996 

STN EN 13285 (73 6182) Nestmelené zmesi. Špecifikácie, 2004 

●  Vyhláška 30/2020 Z.z. MVSR o dopravnom značení 

●  technické predpisy : TP 012 Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na PK MDPT : 2005, 

           TP 015 Všeobecné zásady na použitie retroreflexných dopravných gombíkov na pozemných 

           Komunikáciách, MDPaT SR 2005, MDVRR SR : 2015 

           TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení,  

         MDV SR 2019 
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                                 TKP časť 11 : Dopravné značenie, MDVRR: 2011 

●  I. Gschwendt, B. Novotný, R. Staňo : Katalóg konštrukcií vozoviek, 2011 

 

2.3 Prieskumy 

 Pre stavbu neboli vykonané žiadne prieskumy, stavba nevyžaduje výrub stromov. 

 

3.0 TECHNICKÉ RIEŠENIE  
3.1 Popis realizácie prác : 

 V rámci realizácie sa rieši : 

● vyhotovenie dvoch spevnených plôch vo vyčkávacom priestore v mieste priechodu pre cyklistov  a prepojenia dvoch      

    existujúcich spevnených plôch v mieste prepojenia cez zelený pás, 

● realizácia trvalého dopravného značenia vodorovného z dvojzložkových plastov bielej farby a zvislého, 

● premiestnenie dopravných zábran – betónových cestných zvodidiel New Jersey v dĺžke155 m, 

● umiestnenie dopravného zariadenia – balisety výšky do 1,0 m, vzájomná vzdialenosť 2,0 m v dĺžke 132,0 m. 

 

3.2 Zhodnotenie súčasného stavu  

 Komunikácia Viedenská cesta je v dotknutom úseku prieťahom cesty I/61 s krytom z asfaltového 

betónu. Povrchové odvodnenie je zabezpečené spádovaním do priľahlého rastlého terénu alebo uličných 

vpustov v miestach účelovej komunikácie na výjazde z areálu Finančnej správy. V priestore účelovej 

odstavnej plochy na oddelenie od komunikácie Viedenskej cesty sú umiestnené betónové cestné zvodidlá 

New Jersey. Na komunikácii je v súčasnosti v dotknutom úseku dovolená rýchlosť 70 km/h. 

 

 

 
Obr. č.1 : Pohľad na miesto navrhovaného priechodu pre cyklistov – Viedenská cesta. 
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Obr. č. 2 : Pohľad na existujúci nevyznačený priechod pre cyklistov. 

 

 

 
Obr. č. 3 : Pohľad v mieste napojenia komunikácie z areálu Finančnej správy na Viedenskú cestu. 
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Obr. č. 4 : Pohľad na účelové plochy a existujúce cyklotrasy v dotknutom priestore. 

 

3.3       Konštrukčné vrstvy spevnených plôch  

 

KONŠTRUKCIA I. (doplnenie spevnenej plochy)   

betónová dlažba, zámková  DL   STN 736131-1               60 mm 

kamenná drvina    4/8   STN 736126               40 mm 

štrkodrvina                                  ŠD 0/31,5 GB75  STN 736126                    120 mm 

štrkodrvina    ŠD 0/31,5 GB75  STN 736126             160 mm 

separačno-ochranná geotextília       

         Spolu:               380 mm 

Upravovaná plocha: 41,70 m2 

    

Upravovaná plocha pre vyplnenie fyzických ostrovčekov vytvorených z plastových obrubníkov :   30,17 m2 

 

Na oddelenie spevnenej plochy od zatrávneného terénu sa použijú betónové obrubníky rovné zapustené š. 100 mm 

osadené do lôžka z betónu. 

 

3.4 Trvalé dopravné značenie  

Trvalé dopravné značenie je navrhnuté v zmysle STN 73 6110, STN EN 12899-1 Trvalé dopravné značky, 

zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a 

Vyhlášky č.30/2020 Z. z.  

V rámci dopravného riešenia sú navrhnuté úpravy vodorovným a zvislým dopravným značením a vodiacim 

dopravným zariadením – plastovými obrubníkmi s farebnou kombináciou bielo červenej farby. Plastový obrubník sa 

skladá zo segmentov tvaru hranola vyrobených z recyklovaného plastu. Segmenty sa navzájom spájajú pomocou 

zámkov a môžu sa pomocou spojovacieho materiálu alebo lepením pripevniť k ceste. Výška obrubníka je 160 mm. 

Navrhované dopravné značenie má pre stavbu trvalý charakter.  
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Dopravné značenie bolo odsúhlasené v Operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení 

Magistrátu hl. m. SR – zápisnica č.21 zo 16.6.2020 a následne určené Okresným úradom Bratislava, Odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií, oddelenie pozemných komunikácií pod č. OU-BA-OCDPK2-2020/074588 zo dňa 

17.6.2020. 

 

3.5 Dočasné dopravné značenie 

 Dočasné dopravné značenie pri realizácii TDZ nie je potrebné (krátkodobá zmena organizácie 

dopravy nevyžaduje POD). V prípade, že pri postupe realizácie v niektorých úsekoch vyplynie potreba na 

realizáciu POD, návrh a odsúhlasenie si zabezpečí dodávateľ. 

 

3.6 Miera zhutnenia 

Zemnú pláň je potrebné zhutniť na 102% Proctor Standard, hodnota ekvivalentného modulu pružnosti zemnej 

pláne je min. 40 MPa. Smerné hodnoty pre kontrolu miery zhutnenia pre hrubozrnné zeminy sú Edef1/Edef2 ≤ 2,5, pre 

jemnozrnné zeminy Edef1/Edef2 ≤ 2. Zemná pláň sa ochráni separačno-ochrannou geotextíliou.  

 

3.7 Zemné a búracie práce 

V rámci búracích prác sa vybúra existujúci betónový obrubník zvýšený v dĺžke 14,74 m. 

V rámci zemných prác sa prevedú odkopávky pre spodnú stavbu spevnenej plochy, zhutnenie zemnej pláne. 

V mieste inžinierskych sietí sa výkopové práce budú realizovať ručným odkopom. Pred zahájením stavebných prác je 

potrebné zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí. 

 Vykonávanie zemných prác  

 Pri vykonávaní zemných prác, úprave podložia  – ukladanie a zhutňovanie sypanín do násypov, sledovanie 

deformácií, úprave podložia spevnenej plochy a pláne zemného telesa a pod. je potrebné dodržať požiadavky 

a predpísané charakteristiky podľa TKP časť 2 Zemné práce : 2011, STN 73 3050 a STN 73 6133.   

Dotknuté plochy rastlého terénu budú po ukončení výstavby spevnenej plochy uvedené do 

pôvodného stavu.  

 

4.0  KONCEPCIA POSTUPU VÝSTAVBY 

Stavenisko sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Stavba bude realizovaná dodávateľským 

spôsobom a je prístupná priamo z ul. Viedenská cesta a účelovej odstavnej plochy - parkoviska.  

Odpady 

Pre nakladanie s odpadom platí zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 365/2015 Z. z..   

Pri výstavbe sa predpokladá tvorba odpadu, ktorý podľa Katalógu odpadov možno zatriediť nasledovne : 

 

Číslo odpadu Názov skupiny,  podskupiny a druhu 
odpadu 

Kategória  
odpadu 

Množstvo 
v t. 

Spôsob 
nakladania 

17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY,OBKLADOVÝ 
MATERIÁL A KERAMIKA 

   

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového 

materiálu a keramiky iné ako uvedené v 

17 01 06

O 2,20 R5, D01 

17 05 ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH PLOCH,  

KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK 

   

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 
17 05 05

O 27,90 D01 
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Poznámka – zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie : 

● O        - odovzdanie inej organizácii 

• R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 

• D01 - uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov) 

. 

Odpady je potrebné zhromažďovať oddelene podľa druhov, evidovať a doložiť potvrdenie o spôsobe likvidácie alebo 

uskladnenia na riadenej skládke. 

Na stavenisku nesmie byť pálený horľavý odpadový materiál (drevo, igelit a pod.). 

 

5.0 ÚPRAVA PLÔCH ZELENE 

 V území sa nenachádzajú chránené územia, chránené solitérne stromy ani ochranné pásma v zmysle zákona 

č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.  

V súčasnosti sa v riešenom území nachádzajú zatrávnené plochy a plochy so stromami. Plánovanou 

stavebnou činnosťou dochádza k zásahu do plôch zelene a to : 

● v strednom páse účelovej komunikácie na výjazde z areálu Finančnej správy a v zelenom deliacom páse medzi 

Viedenskou cestou a účelovou plochou. 

Plocha priľahlá ku chodníku sa po ukončení rozšírenia komunikácie a preložiek inžinierskych sietí upraví 

zatrávnením v nevyhnutnom rozsahu. Trávnatá plocha bude oddelená od spevnenej plochy obrubníkom rovným 

zapusteným š. 100 mm. Na rozrušenej pôde bude celá plocha upravená do požadovaných výšok terénu, vyspádovaná 

a vyrovnaná podľa obrubníkov.  

 

6.0 Lehota výstavby v týždňoch 
 

Celková  lehota výstavby            3 týždne 

 

 

 

 

Vypracovala : Ing. Soňa Ridillová 

 


