
V Ý Z V A 

na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o VO“) 

 

  

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Stredná športová škola  

Ostredková 10 

821 02 Bratislava 

 

Kontaktná  osoba: 

Ing. Katarína Vančová 

referent oddelenia verejného obstarávania 

poverená zastupovaní verejného obstarávateľa 

tel. číslo:  02/48 264 207 

e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk  

 

2. NÁZOV A PREDMET ZÁKAZKY 

 

2.1 Názov zákazky 

Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších 

ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy   

 

2.2 Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky sú projektové práce v rozsahu vypracovania projektovej dokumentácie, 

zabezpečenia inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre realizáciu rekonštrukcie atletického 

štadiónu a tartanovej dráhy za účelom skvalitnenia výučby a tréningovom procese v areáli 

Strednej športovej školy na Ostredkovej 10 v  Bratislave. 

 

Predmet zákazky zahŕňa nasledovné výkonové fázy: 

1.1 dokumentácia skutočného stavu stavby / ďalej len zameranie výškopis a polohopis  

1.2 vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby 

1.3 aproximatívny rozpočet a popisy prác 

1.4 ohlásenie stavby 2-krát  

1.5 autorský dozor 

1.6 projekt skutočného vyhotovenia stavby 

1.7 súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby 

 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený v Prílohe č. 1 tejto 

Výzvy. 

 

2.3 Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor 

71320000-7 Inžinierske projektovanie 

 

2.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 12 500,00 EUR bez DPH 

 

2.5 Zdroj finančných prostriedkov: zákazka bude financovaná z finančných prostriedkov verejného 

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu 
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3. PODMIENKY PLNENIA 

 

3.1 Na predmet zákazky uvedený v bode 2 tejto Výzvy bude uzatvorená Zmluva o dielo. 

3.2 Obchodné podmienky sú uvedené v Prílohe č. 5 tejto Výzvy. 

3.3 Miesto plnenia: Stredná športová škola, Ostredková 10, 821 02 Bratislava, (LV č. 8053,  

súp. č. 3232, parc. č. 1213,1214/1, 1214/4 BA - BA-mesto Ružinov, okres: Bratislava II. 

3.4 Lehota plnenia: bližšie uvedený v Prílohe č. 5 tejto Výzvy 

3.5 O ďalšom postupe bude úspešný uchádzač informovaný verejným obstarávateľom v lehote 

viazanosti ponúk. 

4. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

4.1 Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia: 

Požaduje sa splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona 

o VO, a to predložením nasledovných dokladov: 

• informáciou o zápise uchádzača do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona 

o VO  

alebo 

• predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a/alebo 5 zákona o VO 

 

Nakoľko uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO z 

dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy v zmysle zákona č. 177/2018 

Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 

systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), 

v prípade, že nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o VO, 

predkladá v ponuke len čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o VO, ktorým 

preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO a síce, že nemá 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (podľa Prílohy č. 2 tejto 

Výzvy). 

 

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa 

požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého 

člena skupiny osobitne. 

Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen 

skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

 

V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 písm. e) a f) zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov 

preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti. 

 

          Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o VO 

nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 

podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 

40 ods. 6 písm. f) zákona o VO. 

4.2 Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky týkajúce sa technickej alebo odborná 

spôsobilosti: 



Požaduje sa preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona 

o VO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, 

osobitne osôb zodpovedných za riadenie prác alebo za poskytnutie služieb, a to predložením: 

- autorizačného osvedčenia vydaného SKA (slovenská komora architektov) alebo SKSI 

(Slovenská komora stavebných inžinierov)  za zodpovednú osobu za dokumentáciu v zmysle 

ust. § 4 alebo § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 

autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a predpisov alebo 

ekvivalentným dokladom, ktorým sa preukáže odborná spôsobilosť osoby zodpovednej za 

dokumentáciu.  

Verejný obstarávateľ pripúšťa aj ekvivalentné doklady vydané podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov členských štátov EÚ.  

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 

technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.  

V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo 

obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej 

spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.  

Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými 

a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť.  

Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého 

trvania zmluvného vzťahu.  

Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 

§ 32ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 

ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli 

kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou 

kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g) 

zákona o VO, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne 

vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. 

5. OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

5.1 Vykonanie obhliadky miesta plnenia sa odporúča, aby si záujemcovia sami overili a získali 

potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou 

idú na ťarchu záujemcu.   

5.2 Časy obhliadok budú určené individuálne pre každého záujemcu/uchádzača na základe žiadostí 

záujemcov tak, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol 

narušiť, alebo obmedziť hospodársku súťaž, alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp 

rovnakého zaobchádzania. Jednotlivé obhliadky budú organizované len v pracovných dňoch. 

 

5.3 V záujme zachovania princípov transparentnosti a rovnakého zaobchádzania ďalej záujemcom 

nebudú na obhliadke poskytované žiadne informácie zo strany verejného obstarávateľa. V prípade 

nejasností, záujemca predloží písomne prostredníctvom systému PROEBIZ otázky formou žiadosti 

o vysvetlenie a odpovede budú transparente poskytnuté všetkým záujemcom. 

5.4 Záujemcovia o vykonanie obhliadky miesta zhotovenia stavebných prác sa vopred nahlásia u 

kontaktnej osoby:  

PaedDr. Zuzana Matoušková, tel. č.: 0903 325 448 

Peter Schuster, tel. č.: 0911 109 047, e-mail: peter.schuster@region-bsk.sk   
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6. OBSAH PONUKY 

 

Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

• doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača podľa bodu 4 tejto Výzvy; 

• čestné vyhlásenie k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO podľa Prílohy č. 2 tejto Výzvy (ak sa 

uplatňuje);  

• čestné vyhlásenie k podmienkam zákazky podľa Príloha č. 3 tejto Výzvy; 

• vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný Formulár ponuky vrátane podrobného 

rozpočtu a návrhu ceny podľa Prílohy č. 4 tejto Výzvy; 

• vyplnená a oprávnenou osobou podpísaná Zmluva o dielo podľa Prílohy č. 5 tejto Výzvy 

spolu s nasledovnými prílohami: 

— Zoznam kvalifikovaných osôb podľa Prílohy č. 5 Zmluvy o dielo;  

— Zoznam subdodávateľov podľa Prílohy č. 4 Zmluvy o dielo,  

(ak sú známi v čase predkladania ponuky);  

• čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov podľa Prílohy č. 6 tejto Výzvy (ak sa 

uplatňuje); 

• plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých 

členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny podľa 

Prílohy č. 6 tejto Výzvy (ak sa uplatňuje); 

V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, 

verejný obstarávateľ požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby 

konať v mene uchádzača. 

 
7. KOMUNIKÁCIA, MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, 

LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

 

7.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje 

spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov uvedených v ponuke a zaručia 

ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. 

7.2 Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje 

prostredníctvom systému PROEBIZ. 

7.3 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom 

systému PROEBIZ. 

7.4 Požadované doklady predloží uchádzač ako súčasť ponuky vo forme prílohy/príloh 

prostredníctvom funkcionality systému PROEBIZ a zároveň vloží celkovú cenu za celý predmet 

zákazky do položky č. 1 v systéme PROEBIZ. 

7.5 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere uchádzača sa predkladajú v štátnom jazyku (t. 

j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom 

obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom 

jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka (Neplatí 

pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť 

predložené v pôvodnom, tzn. v českom jazyku). 

7.6 Lehota na doručenie ponúk je do 04. 11. 2020 do 10:00 hod.  

   Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované. 

 

7.7 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 29. 01. 2021. 



8. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

8.1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet 

zákazky. 

9. VYHODNOTENIE PONÚK 

9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a splnenie 

požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk, pričom 

vyhodnotenie ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk je realizované automatizovaným 

spôsobom systému PROEBIZ.  

9.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a splnenie 

požiadaviek na predmet zákazky len u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritérií na 

vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení 

kritérií umiestnil na prvom mieste v poradí, nepredložil niektorý z požadovaných dokladov, 

ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti, alebo nespĺňa podmienky účasti, alebo jeho 

ponuka nezodpovedá podmienkam pre realizáciu zákazky, a tieto nedostatky nebolo možné 

odstrániť vysvetlením, resp. doplnením ponuky na základe výzvy verejného obstarávateľa, 

nebude jeho ponuka ďalej vyhodnocovaná a bude vylúčená. O vylúčení bude uchádzač 

bezodkladne informovaný verejným obstarávateľom. V prípade vylúčenia ponuky takéhoto 

uchádzača bude verejný obstarávateľ vyhodnocovať ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na 

ďalšom mieste v poradí. 

9.3 Hodnotenie splnenia podmienok účastí uvedených v bode 4 tejto Výzvy bude založené na 

posúdení predložených dokladov. 

 

9.4  Platnou ponukou je ponuka, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v bode 6 tejto Výzvy, neobsahuje 

žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými 

vo „Výzve na predloženie ponuky“ a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

9.5 V prípade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo 

strany verejného obstarávateľa, požiada verejný obstarávateľ uchádzača o vysvetlenie, resp. 

doplnenie svojej ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. Vysvetlením ponuky nemôže 

dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

9.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

9.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky zákazky. 

9.8 Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote 

na predkladanie ponúk. 

9.9 Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky. 

9.10 Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli 

v súvislosti s vyhotovením a predložením ponuky, s účasťou na rokovaní, so zrušením zákazky, 

zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 

10. SPÔSOB URČENIA CENY A KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK  

10.1 Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritéria: celková cena za celý 

predmet zákazky v EUR s DPH. 

 



10.2 Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuková cena za celý predmet zákazky s 

DPH bude najnižšia. 

 

10.3 Poradie ostatných uchádzačov komisia na vyhodnotenie ponúk stanoví VZOSTUPNE 

podľa ponukovej ceny za celý predmet zákazky s DPH.  

 

10.4 Cenu uchádzač uvedie do „Formuláru ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny“ 

podľa Prílohy č. 4 tejto Výzvy. 

 

10.5 Uchádzačom navrhovaná cena za poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v 

ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR). 

 

10.6 V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení 

zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v 

prípade zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, sú ním predložené celkové ceny konečné a 

nemenné a budú považované za cenu na úrovni s DPH.  
 

10.7 Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený 

z iného členského štátu EÚ, tento uchádzač nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej 

ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu 

vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre 

DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 

222/2004 Z. z. 

11. ZRUŠENIE SÚŤAŽE 

11.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu.  
 

12. DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

12.1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo 

zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím 

osobám až do vyhodnotenia ponúk. 
 

12.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 

použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 
 

12.3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané 

a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

 

V Bratislave, dňa 21. 10. 2020 

 

 

 

                                                                           Peter Šimeček 

                                                                                      vedúci odd. verejného obstarávania Úradu BSK 
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Príloha č. 3:   Čestné vyhlásenie k podmienkam zákazky 

Príloha č. 4:   Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny 
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PRÍLOHA Č. 1: Podrobný opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky sú projektové práce v rozsahu vypracovania projektovej dokumentácie, 

zabezpečenia inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre realizáciu rekonštrukcie atletického štadiónu 

a tartanovej dráhy za účelom skvalitnenia výučby a tréningovom procese v areáli Strednej športovej 

školy na Ostredkovej 10 v  Bratislave. 

 

Predmet zákazky zahŕňa 

-  vybudovanie tartanovej dráhy 300m,  

- 1 dráha bude mať 1,22m, 

- ohraničenie 50mm,  

- spoločne budú tvoriť 4 dráhy,  

- 100m rovinka so 6 dráhami,  

- rekonštrukcia výškarského a oštepárskeho sektora, povrch v sektore bude tartanový, 

- rekonštrukciu doskokovej plochy pre skok do výšky s pojazdným plechovým prekrytím, 

- rekonštrukcia vrhačského sektora pre hod diskom a hod kladivom s klietkou, 

- oplotenie areálu s možnosťou uzavretia areálu v nočných hodinách.  

  

Projektová dokumentácia musí slúžiť ako podklad pre verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby a ako 

podklad pre realizáciu (realizačný projekt). 

 

Miesto realizácie: Stredná športová škola, Ostredková 10, 821 02, Bratislava, LV 8053, súp. č. 3232,  

parc. č. 1213, 1214/1 1214/4 BA – BA-mesto Ružinov, okres: Bratislava II. 

 

Predmet zákazky zahŕňa nasledovné výkonové fázy: 

1.1 dokumentácia skutočného stavu stavby / ďalej len zameranie výškopis a polohopis  

1.2 vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby 

1.3 aproximatívny rozpočet a popisy prác 

1.4 ohlásenie stavby pre dráhu a na oplotenie športového areálu/ďalej len OS / – inžinierska    činnosť 

1.5 autorský dozor 

1.6 projekt skutočného vyhotovenia stavby 

1.7 súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby 

 

1.1 Dokumentácia skutočného stavu stavby / ďalej len zameranie výškopisu polohopisu / 

1.1.1 Podklady 

- kópia z katastrálnej mapy, 

- výpis z listu vlastníctva, 

- pokyny objednávateľa pred začatím prác. 

1.1.2 Rozsah dokumentácie a výkonov 

- zameranie skutkového stavu objektov, 

- výkresová a textová časť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. MŽP SR č. 

453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

1.1.3 Prerokovanie a schválenie dokumentácie 

- s objednávateľom počas a v závere prác, 

- schválenie objednávateľom po ukončení prác, ako záväzný podklad pre ďalšie spracovanie 

podľa predmetu zmluvy, 

- zabezpečenie prerokovania dokumentácie vrátane zastupovania objednávateľa v priebehu 

konania so schvaľujúcimi orgánmi činnými v stavebnom konaní. 

 



1.2     Vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby / ďalej len OS / 

1.2.1    Podklady 

- pokyny objednávateľa pred začatím prác, 

- podklady pre vypracovanie projektového zámeru. 

1.2.2    Rozsah  dokumentácie a výkonov 

- v rozsahu podľa stavebného zákona a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., 

- podľa prílohy č. 2 UNIKA 2020, 

- projektová dokumentácia musí obsahovať minimálne všetky časti požadované príslušným 

stavebným úradom a musí zodpovedať výsledkom výkonovej fázy podľa bodu 1.1 

- orientačný návrh stavebných cien, 

- predpokladaný časový harmonogram výstavby. 

1.2.3    Prerokovanie a schválenie 

- s objednávateľom počas a v závere prác 

- zabezpečenie overenia spracovanej PD stavebným úradom 

1.3 Aproximatívny rozpočet a popisy prác /ďalej len AR/  

1.3.1    Podklady 

- schválené stavebné štandardy objednávateľom v POS, 

- realizačný projekt, ak je k dispozícii. 

1.3.2    Rozsah  dokumentácie a výkonov 

- podrobnosť podľa POS, 

- podrobný položkový výkaz výmer a rozpočet stavebných objektov. 

 

1.4   Ohlásenie stavby pre dráhu a na oplotenie športového areálu/ďalej len OS/ – inžinierska 

činnosť 

1.4.1 Podklady 

- POS, 

- záväzné stanovisko objednávateľa k POS. 

1.4.2 Rozsah výkonov a dokumentácie 

- zabezpečenie prerokovania POS počas projektových prác, 

- prerokovanie POS s dotknutými orgánmi štátnej správy,  

- prerokovanie POS a ďalšími dotknutými subjektami, 

- vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia, prípadne iných potrebných 

povolení, 

- zabezpečenie právoplatnosti všetkých povolení. 

1.5 Autorský dozor /ďalej len AD/ 

1.5.1    Podklady 

- právoplatné – ohlásenie stavby, 

- projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní, 

1.5.2     Rozsah výkonov 

- podľa prílohy č. 4 UNIKA 2020 

1.5.3    Výkony AD budú zabezpečované osobami, ktoré určí zhotoviteľ, a to najmä      zodpovedným 

projektantom stavby a zodpovednými projektantmi jednotlivých profesií. 

1.5.4   Účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby bude priebežná ako súčasť výkonov AD,   v 

termínoch určených objednávateľom. 



1.5.5    Zhotoviteľ je povinný na zápisy v stavebnom denníku, alebo v knihe autorských dozorov 

reagovať lehote do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu zo strany objednávateľa 

technického dozoru investora, alebo zhotoviteľa stavby. 

1.5.6   Objednávateľ je rovnako povinný v lehote do 3 pracovných dní poskytnúť odborné stanovisko, 

o ktoré požiada zhotoviteľ v súvislosti s výkonom AD, 

1.5.7    Súčasťou výkonov AD nie sú: 

- výkony technického dozoru investora,  

1.6        Projekt skutočného vyhotovenia stavby /ďalej len PSV/ 

1.6.1 Podklady 

- projekt stavby overený v stavebnom konaní, 

- doklady povoľujúce odchýlky od schváleného RP, 

- projekty skutočného vyhotovenia stavby dodané zhotoviteľmi stavby, 

- stavebný denník. 

1.6.2 Rozsah dokumentácie a výkonov 

- sumarizácia podkladov, 

- kompletizácia dokumentácie, 

- overenie dokumentácie projektantom, 

- vyhotovenie PSV, 

- zabezpečenie a vypracovanie geodetického zamerania a inej súvisiacej dokumentácie a ich 

zaevidovanie do digitálnych máp a katastra nehnuteľností. 

1.7 Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby 

1.7.1 Rozsah súčinnosti v štádiu prípravy súťažných podkladov, 

- stanovenie aktuálnej ceny stavby. 

1.7.2 Rozsah súčinnosti v lehote na predkladanie ponúk 

- poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní PD a výkazu výmer, 

- oprava zistených chýb v PD a výkaze výmer, 

- poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o vysvetlenie, žiadostiam 

o nápravu, námietkam a akýmkoľvek dožiadaniam zo strany tretích osôb, 

- súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom a to do 3 

pracovných dní, 

1.7.3 Rozsah súčinnosti v štádiu otvárania a vyhodnocovania ponúk 

- poskytnutie súčinnosti pri  vypracovaní vyjadrení k námietkam, 

- súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom. 

- poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní vyjadrení k námietkam a dožiadaniam zo strany tretích 

osôb vrátane kontrolných orgánov. 

 

1.7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade straty ekonomického záujmu objednávateľa na ďalšom               

pokračovaní v realizácii projektu, vyhotovení projektovej dokumentácie, alebo vo vykonávaní       

akýchkoľvek ďalších výkonov podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vypovedať túto  

zmluvu, pričom výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom v mesiaci 

nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa 

v prípade výpovede podľa tohto odseku zmluvy dohodli, že zhotoviteľovi vznikne právo na 

úhradu skutočne vykonaného plnenia podľa tejto zmluvy do času uplynutia výpovednej doby. 

 

1.7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas plnenia predmetu tejto zmluvy 

na základe písomného oznámenia doručeného zhotoviteľovi zastaviť plnenie výkonovej fázy 

alebo informovať zhotoviteľa, aby nezačínal s plnením výkonovej fázy v prípade, ak by sa počas 



trvania tejto zmluvy ukázalo, že výkonová fáza alebo jej dokončenie nie je potrebné pre splnenie 

účelu tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že k vzniku situácie podľa tohto odseku 

zmluvy môže prísť napríklad v prípade, ak po uzatvorení tejto zmluvy objednávateľ zistí, že nie 

je potrebné vyhotovovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie, a to z dôvodu spojeného 

stavebného a územného konania stavebným úradom.  

 

Projekt bude vypracovaný na úrovni pre výber realizačnej firmy na zhotoviteľa stavebných prác. 

 

Charakteristika objektu 

Názov stavby: Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia 

vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy   

Miesto stavby:  Stredná športová škola, Ostredková 10, 821 02 Bratislava, (LV č. 8053, súp. č. 3232, 

parc. č. 1213,1214/1, 1214/4 BA - BA-mesto Ružinov, okres: Bratislava II. 

 

Aktuálny stav: 

Škvarová dráha, ktorá je vo veľmi zlom stave nespĺňa súčasne kritéria pre tréningový proces a výuku. 

Doskočisková dráha taktiež nespĺňa kritéria vhodné na výuku. Vrhačský sektor je zastaralí a nespĺňa  

svoju užívaciu funkciu. Výškarský sektor je nefunkčný nakoľko podklad je len betónový, ktorý sa musí 

odstrániť a namiesto neho pôjde tartan so špeciálnym podkladom, ktorý bude určený v PD. Chýba 

oplotenie, ktoré by obmedzilo prístup neželaným návštevníkom. 

 

 

 



PRÍLOHA Č. 2: Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o VO (ak sa uplatňuje) 

 

Obchodné meno: 

Sídlo/ miesto podnikania: 

IČO: 

 

 

 

Čestné vyhlásenie  

(ak sa uplatňuje) 

 

 

v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) 

 

Názov zákazky: „Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / 

Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy“ 

 

Týmto prehlasujem, že ku dňu lehoty na predkladanie ponúk spĺňam podmienku účasti v zmysle § 32 

ods. 1 písm. f) zákona o VO- nemá uložený zákazky účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

 

 

 

V............................,  dňa................................... 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                      

................................................... 

                                     meno a priezvisko, funkcia 

                   podpis1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo 

iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahov. 



  

PRÍLOHA Č. 3: Čestné vyhlásenie  

Obchodné meno: 

 

Sídlo/ miesto podnikania: 

 

IČO: 

 

 

 

Čestné vyhlásenie  

k podmienkam zákazky 

 

 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme so zmluvnými  podmienkami zákazky: „Projektové práce vrátane 

inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších ihrísk športového 

areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy“,  ktoré verejný obstarávateľ určil vo výzve 

na predkladanie ponúk.  

 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

 

3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá 

predkladá ponuku ani nebudeme vystupovať ako subdodávateľ iného uchádzača, ktorý 

predkladá ponuku. 

 

 

 

 

V............................  dňa................................... 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                      

................................................... 

                                     meno a priezvisko, funkcia 

                   podpis1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo 

iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahov. 

  



PRÍLOHA Č. 4: Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny  

Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších 

ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy 

Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, 

tartanovej dráhy   

Špecifikácia ceny     

P. č.  Výkonová fáza 
Merná 

jednotka 

Množstvo jednotiek (max. 

navrhované) 

J.C. 

(EUR) 

Cena celkom   

(maximálna) 

EUR bez DPH 

FC Poznámka 

1. 2.4 

Dokumentácia skutočného 

stavu stavby/ zameranie 
výškopisu, polohopisu 

hod. Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

 

 

2. 2.5 
Vypracovanie projektu pre 
ohlásenie stavby 

hod. Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 
 

 

3. 2.6 
Vyhotovenie 
aproximatívny rozpočet a 

popisy prác 

hod. Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 
 

 

4. 2.7 

Ohlásenie stavby pre dráhu 
a na oplotenie športového  

areálu/ďalej len OS/ – 

inžinierska    činnosť 

hod. Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

 

 

5. 2.8 Autorský dozor hod. Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač   

6. 2.9 
Projektu skutočného 
vyhotovenia stavieb – PSV 

- PČ 

hod. Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

 

 

7. 2.10 
Súčinnosť pri realizácii 
verejného obstarávania  na 

zhotoviteľa stavby 

 

súbor Vyplní uchádzač  Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 
 

 

  

Cena za predmet 

zmluvy/výkonové fázy 

spolu/ bez DPH 

(maximálna) 

 

Vyplní uchádzač  Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

 

 

  DPH 20% Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač   

  

Cena za predmet 

zmluvy/výkonové fázy 

spolu/ vrátane DPH 

(maximálna) 

  

Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

 

 

  Vysvetlivky: 
 

     

  Projektová činnosť – PČ 
 

     

  Inžinierska činnosť – IČ 
 

     

  
 

Fakturačný celok – FČ   
 

     

  



 

PRÍLOHA Č. 5: Zmluva o dielo  

Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších 

ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy   

 

 Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: 

             Názov:    Stredná športová škola         

Sídlo:     Ostredková 10, 821 02 Bratislava 

V zastúpení:    PaedDr. Zuzana Matoušková 

IČO:    17337020 

DIČ:    2021397356 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica      

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK55 8180 0000 0070 0047 4929                

Osoby oprávnené rokovať 

o zmluvných podmienkach:   PaedDr. Zuzana Matoušková / +421 903 325 448 

Osoby Oprávnené rokovať 

vo veciach technických:    Peter Schuster / +421 911 109 047 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ: 

Názov: 

Sídlo       ...................................... 

V zastúpení:      ...................................... 

Bankové spojenie:     ...................................... 

Číslo účtu v tvare IBAN:    ...................................... 

IČO:       ...................................... 

DIČ:       ...................................... 

IČ DPH:      ...................................... 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu ...., vložka č...., oddiel: .......... 

Osoby oprávnené rokovať 

o zmluvných podmienkach:    .................................... 

Osoby Oprávnené rokovať 

vo veciach technických:    .................................... 

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: ...................................... 

Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť 

projektových prác a veci stavebno – technických: ...................................... 

Hlavný projektant:     ...................................... 

Hlavný inžinier:     ...................................... 

Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za inžiniering: ...................................... 

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom „zmluvné strany“) 

 

Článok I. 

Preambula 

 

1.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) ako výsledok verejného 

obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č02. 343/2015 Z. z. o verejnom 



obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o VO“). 

1.2. Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tejto zmluvy, ktorá súčasne obsahuje aj atribúty v 

zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom zákazky sú výkony pozostávajúce z / zo:  

2.1.1 dokumentácia skutočného stavu stavby / ďalej len zameranie výškopis a polohopis  

  2.1.2 vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby 

  2.1.3 aproximatívny rozpočet a popisy prác 

2.1.4 ohlásenie stavby pre dráhu a na oplotenie športového areálu/ďalej len OS/ – inžinierska    

činnosť  

2.1.5 autorský dozor 

2.1.6 projekt skutočného vyhotovenia stavby 

2.1.7 súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby 

2.2. Pokiaľ táto zmluva ďalej pojednáva o akýchkoľvek výkonoch a povinnostiach zmluvných strán, 

má sa za to, že tieto výkony a povinností sa viažu výlučne k predmetu zmluvy. V prípade, ak by 

výkony, alebo povinnosti nemali priamo súvisieť so stavebnými objektami alebo s pozemkami, 

na ktorých sa objekty nachádzajú, resp. priľahlými pozemkami, musí táto skutočnosť vyplývať 

priamo z obsahu osobitného písomného dojednania zmluvných strán.    

2.3.  Predmet zmluvy bude členený na jednotlivé výkonové fázy, v rozsahu podľa bodov 2.4. až 2.10. 

tohto článku, ktoré sa budú realizovať podľa pokynov objednávateľa. 

2.4. Dokumentácia skutočného stavu stavby / ďalej len zameranie výškopisu polohopisu / 

2.4.1     Podklady 

- kópia z katastrálnej mapy, 

- výpis z listu vlastníctva, 

- pokyny objednávateľa pred začatím prác. 

2.4.2 Rozsah dokumentácie a výkonov 

- zameranie skutkového stavu objektov, 

- výkresová a textová časť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. MŽP SR č. 

453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

2.4.3  Prerokovanie a schválenie dokumentácie 

- s objednávateľom počas a v závere prác, 

- schválenie objednávateľom po ukončení prác, ako záväzný podklad pre ďalšie spracovanie 

podľa predmetu zmluvy, 

- zabezpečenie prerokovania dokumentácie vrátane zastupovania objednávateľa v priebehu 

konania so schvaľujúcimi orgánmi činnými. 

2.5 Vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby / ďalej len OS / 

2.5.1 Podklady 

- schválené vstupné údaje,  

- pokyny objednávateľa pred začatím prác, 

- podklady pre vypracovanie projektového zámeru. 

2.5.2 Rozsah  dokumentácie a výkonov 

- v rozsahu podľa stavebného zákona a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., 

- podľa prílohy č. 2 UNIKA 2020 



- projektová dokumentácia musí obsahovať minimálne všetky časti požadované príslušným 

stavebným úradom a musí zodpovedať výsledkom výkonovej fázy podľa bodu 2.4., 2.5. tejto 

zmluvy, 

- orientačný návrh stavebných cien, 

- predpokladaný časový harmonogram výstavby. 

2.5.3 Prerokovanie a schválenie 

- s objednávateľom počas a v závere prác 

- zabezpečenie overenia spracovanej PD stavebným úradom 

2.6. Aproximatívny rozpočet a popisy prác /ďalej len AR/  

2.6.1 Podklady 

- vstupné podklady a  POS schválený objednávateľom, 

- schválené stavebné štandardy objednávateľom v POS, 

- realizačný projekt, ak je k dispozícii. 

2.6.2 Rozsah  dokumentácie a výkonov 

- podrobnosť podľa prvostupňovej dokumentácie, 

- popisy štandardov navrhovaných materiálov výrobkov a zariadení, 

- výkazy výmer a zoznamy strojov a zariadení, 

- podrobný položkový výkaz výmer a rozpočet stavebných objektov. 

2.7. Ohlásenie stavby pre dráhu a na oplotenie športového areálu /ďalej len OS/ – inžinierska 

činnosť 

2.7.1. Podklady 

- ohlásenie stavby pre výmenu povrchu dráhy a ohlásenie stavby pre oplotenie areálu 

2.7.2     Rozsah výkonov a dokumentácie 

- zabezpečenie prerokovania POS počas projektových prác, 

- prerokovanie POS s dotknutými orgánmi štátnej správy,  

- prerokovanie POS a ďalšími dotknutými subjektami, 

- vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie ohlásenie stavby, prípadne iných potrebných 

povolení, 

- zabezpečenie právoplatnosti všetkých povolení, zhotoviteľ je povinný vykonať kompletnú 

inžiniersku činnosť aj v prípade, ak príslušný stavebný úrad rozhodne, že pre stavbu tvoriacu 

predmet zmluvy je potrebné stavebné povolenie.  

 

2.8. Autorský dozor /ďalej len AD/ 

2.8.1 Podklady 

- právoplatné OS, 

- projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní – ohlásení stavby, 

- RP spracovaný zhotoviteľom, 

- zhotoviteľom odsúhlasená výrobná a dielenská dokumentácia stavebných dodávateľov 

2.8.2 Rozsah výkonov 

- podľa prílohy č. 4 UNIKA 2020. 

2.8.3 Výkony AD budú zabezpečované osobami, ktoré určí zhotoviteľ, a to najmä      zodpovedným 

projektantom stavby a zodpovednými projektantmi jednotlivých profesií. 

2.8.4 Účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby bude priebežná ako súčasť výkonov AD, 

v termínoch určených objednávateľom. 



2.8.5 Zhotoviteľ je povinný na zápisy v stavebnom denníku, alebo v knihe autorských dozorov 

reagovať lehote do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu zo strany objednávateľa 

technického dozoru investora, alebo zhotoviteľa stavby. 

2.8.6 Objednávateľ je rovnako povinný v lehote do 3 pracovných dní poskytnúť odborné stanovisko, 

o ktoré požiada zhotoviteľ v súvislosti s výkonom AD, 

2.8.7 Súčasťou výkonov AD nie sú: 

- výkony technického dozoru investora,  

- spracovávanie kontrolných rozpočtov, kontrola čerpania nákladov na stavebnú realizáciu 

a záverečné zostavovanie nákladov,  

- činnosť zodpovedného geodeta stavby,  

- preberanie stavebných a technologických dodávok. 

2.9.  Projekt skutočného vyhotovenia stavby /ďalej len PSV/ 

2.9.1 Podklady 

- projekt stavby overený v stavebnom konaní, 

- doklady povoľujúce odchýlky od schváleného RP, 

- projekty skutočného vyhotovenia stavby dodané zhotoviteľmi stavby, 

- stavebný denník. 

2.9.2 Rozsah dokumentácie a výkonov 

- sumarizácia podkladov, 

- kompletizácia dokumentácie, 

- overenie dokumentácie projektantom, 

- vyhotovenie PSV, 

- zabezpečenie a vypracovanie geodetického zamerania a inej súvisiacej dokumentácie a ich 

zaevidovanie do digitálnych máp a katastra nehnuteľností. 

2.10. Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby 

2.10.1 Rozsah súčinnosti v štádiu prípravy súťažných podkladov, 

- stanovenie aktuálnej ceny stavby. 

2.10.2. Rozsah súčinnosti v lehote na predkladanie ponúk 

- poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní PD a výkazu výmer, 

- oprava zistených chýb v PD a výkaze výmer, 

- poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o vysvetlenie, žiadostiam 

o nápravu, námietkam a akýmkoľvek dožiadaniam zo strany tretích osôb, 

- súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom a to do 3 

pracovných dní, 

2.10.3. Rozsah súčinnosti v štádiu otvárania a vyhodnocovania ponúk 

- poskytnutie súčinnosti pri  vypracovaní vyjadrení k námietkam, 

- súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom. 

- poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní vyjadrení k námietkam a dožiadaniam zo strany tretích 

osôb vrátane kontrolných orgánov. 

2.10.4  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade straty ekonomického záujmu objednávateľa na ďalšom               

pokračovaní v realizácii projektu, vyhotovení projektovej dokumentácie, alebo vo vykonávaní       

akýchkoľvek ďalších výkonov podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vypovedať túto  

zmluvu, pričom výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom v mesiaci 

nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa 

v prípade výpovede podľa tohto odseku zmluvy dohodli, že zhotoviteľovi vznikne právo na 

úhradu skutočne vykonaného plnenia podľa tejto zmluvy do času uplynutia výpovednej doby. 



  2.10.5   Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas plnenia predmetu tejto zmluvy 

na základe písomného oznámenia doručeného zhotoviteľovi zastaviť plnenie výkonovej fázy 

alebo informovať zhotoviteľa, aby nezačínal s plnením výkonovej fázy v prípade, ak by sa počas 

trvania tejto zmluvy ukázalo, že výkonová fáza alebo jej dokončenie nie je potrebné pre splnenie 

účelu tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že k vzniku situácie podľa tohto odseku 

zmluvy môže prísť napríklad v prípade, ak po uzatvorení tejto zmluvy objednávateľ zistí, že nie 

je potrebné vyhotovovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie, a to z dôvodu spojeného 

stavebného a územného konania stavebným úradom.  

 

Článok III. 

Čas plnenia 

 

3.1. Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé výkonové fázy, uvedené v čl. II tejto zmluvy, sa 

zhotoviteľ zaväzuje dodať v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, jej prílohách, 

pokynmi a finančnými možnosťami objednávateľa, a to v nasledujúcich lehotách odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3.2. Dokumentácia skutočného stavu stavby / ďalej len zameranie výškopisu, polohopisu /– 

projektová činnosť 

- Začiatok prác    po nadobudnutí účinnosti zmluvy 

- Ukončenie prác    do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

3.3. Vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby / ďalej len OS / – projektová činnosť 

- Začiatok prác    po vyhotovení zameranie výškopisu polohopisu  

- Ukončenie prác    do 5 týždňov po vyhotovení výškopisu polohopisu  

3.4. Aproximatívny rozpočet a popisy prác /ďalej len AR/ - projektová činnosť 

- Začiatok prác    po ukončení POS 

- Ukončenie prác    do 2 týždeň po ukončení POS 

3.5. Ohlásenie stavby pre dráhu a na oplotenie športového areálu /ďalej len OS/ – inžinierska 

činnosť 

- Podanie žiadosti o vydanie SP  do 1 týždňa po ukončení POS 

- Získanie právoplatného SP  do 6 týždňov od podania žiadosti 

3.6. Autorský dozor 

- Začiatok prác    od termínu začatia výstavby 

- Ukončenie prác do termínu začatia preberacieho konania  zhotovenej 

stavby 

3.7. Projekt skutočného vyhotovenia stavby – projektová činnosť 

- Začiatok prác    od termínu začatia výstavby 

- Ukončenie prác do termínu začatia preberacieho konania zhotovenej 

stavby 

3.8. Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby  

Poskytnúť súčinnosť bezodkladne po vyzvaní verejným obstarávateľom, a to buď písomne, e-

mailom alebo telefonicky podľa potrieb objednávateľa. 

3.9. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší 

nasledujúci pracovný deň. 



3.10. Predmet zmluvy, resp. jeho časť podľa čl. II tejto zmluvy, sa považuje za splnený protokolárnym 

prevzatím predmetu zmluvy, resp. jeho časti objednávateľom. 

3.11. Ak vzniknú počas plnenia predmetu zmluvy  podľa čl. II tejto zmluvy prekážky, ktoré zmluvné 

strany nemôžu ovplyvniť, a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, predlžuje sa čas plnenia o 

dobu trvania týchto prekážok (napr. v prípade, ak pri prerokovávaní alebo schvaľovaní 

dokumentácie vzniknú prekážky z dôvodu uplatňovania kompetencií tretích strán,  najmä zo 

strany schvaľujúcich orgánov, nebude sa predĺženie lehoty pre dodanie predmetu zmluvy 

považovať za omeškanie.) 

3.12. Termín zhotovenia sa predĺži v prípade, ak zhotoviteľ nemôže pokračovať v zhotovovaní diela 

v dôsledku toho, že mu objednávateľ nedal písomný pokyn na začatie plnenia ďalšej výkonovej 

fázy po odsúhlasení a prevzatí predchádzajúcej výkonovej fázy, ktoré sú označené ako 

projektová činnosť. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upozorniť 

objednávateľa na prekážku, pre ktorú nie je schopný pokračovať v zhotovovaní diela a 

dohodnúť primeraný spôsob jej odstránenia. Pre vylúčenie pochybností, na každej výkonovej 

fáze, ktorá je označená ako projektová činnosť, je zhotoviteľ oprávnený a povinný začať 

pracovať až na základe písomného pokynu objednávateľa.  

3.13. Ak vzniknú počas spracovania diela prekážky, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ktoré 

nemohli predvídať v čase vzniku záväzku, a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, predlžuje 

sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok.  O vzniku takýchto prekážok je nimi dotknutá 

zmluvná strana bezodkladne druhú zmluvnú stranu (najneskôr do 24 hodín od ich vzniku) 

preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom a pod.) informovať a ich vznik vhodným 

spôsobom preukázať, inak sa na ne nemôže odvolávať.  

 

Článok IV. 

Podklady 

 

4.1. Podklady dodané objednávateľom pred podpisom zmluvy: 

a. návrh zmluvy o dielo 

b. zadávacie podmienky (Príloha č. 2 zmluvy) 

c. kópia z katastrálnej mapy, 

d. výpis z listu vlastníctva, 

e. pokyny objednávateľa pred začatím prác. 

 

Článok V. 

Cena diela 

 

5.1. Cena za vyhotovenie a zabezpečenie činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy je  určená dohodou 

zmluvných strán podľa § 3 a § 6 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 

87/1996 Z. z. v znení  neskorších predpisov, ako cena maximálna. Maximálna je celková cena za 

výkonové fázy. 

5.2. Celková cena za vyhotovenie diela podľa predmetu zmluvy je: 

Cena bez DPH       ..................,- EUR 

DPH 20%        ..................,- EUR 

________________________________________________________________ 

Cena spolu s DPH       ..................,- EUR 

 

v členení podľa bodov 5.3 až 5.9, v zmysle výkonových fáz podľa čl. II. 



5.3  Dokumentácia skutočného stavu stavby / ďalej len zameranie          

 výškopis a polohopis  

Cena bez DPH       ..................,- EUR 

DPH 20%        ..................,- EUR 

________________________________________________________________ 

Cena spolu s DPH       ..................,- EUR 

5.4. Vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby – projektová činnosť 

Cena bez DPH       ..................,- EUR 

DPH 20%        ..................,- EUR 

________________________________________________________________ 

Cena spolu s DPH       ..................,- EUR 

5.5  Aproximatívny rozpočet a popisy prác – projektová činnosť  

Cena bez DPH       ..................,- EUR 

DPH 20%        ..................,- EUR 

________________________________________________________________ 

Cena spolu s DPH       ..................,- EUR 

5.6.  Ohlásenie stavby pre dráhu a na oplotenie športového areálu – inžinierska činnosť  

Cena bez DPH       ..................,- EUR 

DPH 20%        ..................,- EUR 

________________________________________________________________ 

Cena spolu s DPH       ..................,- EUR 

5.7.   Autorský dozor – inžinierska činnosť 

Cena bez DPH       ..................,- EUR 

DPH 20%        ..................,- EUR 

________________________________________________________________ 

Cena spolu s DPH       ..................,- EUR 

5.8. Projekt skutočného vyhotovenia stavby – projektová činnosť 

Cena bez DPH       ..................,- EUR 

DPH 20%        ..................,- EUR 

________________________________________________________________ 

Cena spolu s DPH       ..................,- EUR 

5.9  Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby 

Cena bez DPH       ..................,- EUR 

DPH 20%        ..................,- EUR 

________________________________________________________________ 

Cena spolu s DPH       ..................,- EUR 

 

 

5.10. V cene diela je počet vyhotovení projektovej dokumentácie pre stupeň ohlásenie stavby v takom 

množstve, ktoré bude potrebné pre schvaľovacie procesy plus 4 vyhotovenia pre potreby 

objednávateľa a 3 vyhotovenia v elektronickej podobe na CD. Pre stupeň Projekt skutočného 

vyhotovenia stavby dodať v množstve 4 vyhotovení pre potreby objednávateľa a 3 vyhotovenia 

projektu  v elektronickej podobe na CD.  

5.11. Uvedené ceny zahŕňajú aj odmeny za udelené licencie za dielo a jeho časti v zmysle prílohy č. 3, 

ako aj za prípadné udelenie sublicencií a sprístupnenie diela alebo jeho častí tretím osobám. Cena 

zahŕňa aj zmeny, alebo doplnky, ktoré budú požadované v priebehu schvaľovacieho procesu z 

dôvodu vád diela spôsobených nerešpektovaním právnych noriem, predpisov, technických 

noriem a dohôd vyplývajúcich z tejto zmluvy.  



5.12  Zmena ceny za dielo je možná len pri dodržaní podmienok v zmysle zákona č. 343/2015  Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Článok VI. 

Platobné podmienky 

 

6.1. Zhotoviteľ po ukončení každej výkonovej fázy alebo jej časti určenej objednávateľom, podľa čl. II 

vystaví objednávateľovi faktúru za každú výkonovú fázu alebo jej časť osobitne podľa predmetu 

plnenia uvedenú v čl. II. bodoch 2.4. až 2.10. tejto zmluvy.  

6.2. Prílohou každej faktúry musí byť obidvoma zmluvnými stranami podpísaný protokol z odovzdania 

a prevzatia príslušnej výkonovej fázy alebo jej časti, inak postupuje objednávateľ primerane podľa 

bodu 6.4. tejto zmluvy.  

6.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť ceny podľa ods. 5.3 až 5.9. tejto zmluvy na základe čiastkových 

faktúr zhotoviteľa a konečnej faktúry zhotoviteľa, na základe záverečných protokolov z odovzdania 

a prevzatia príslušnej časti predmetu zmluvy pri zohľadnení ustanovenia o zádržnom za projektovú 

činnosť v čl. IX bod. 9.18. tejto zmluvy. 

6.4. Zhotoviteľom vystavené faktúry, ako doklady o dodaní služby, musia byť vyhotovené v súlade s 

ustanovením § 71 a § 75 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. V 

prípade, že faktúra nezodpovedá vo vecnej a formálnej stránke, objednávateľ má právo vrátiť ju 

v lehote splatnosti zhotoviteľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť 

lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. 

doplnenej faktúry objednávateľovi. 

6.5. Fakturácia výkonov za projekt skutočného vyhotovenia stavby podľa bodu 5.8 tejto zmluvy 

a ohlásenie stavby podľa bodu 5.6. tejto zmluvy, bude realizovaná po nadobudnutí právoplatnosti 

ohlásenia stavby.  

6.6. Splatnosť všetkých faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Peňažný 

záväzok objednávateľa je splnený pripísaním fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa. 

6.7. Objednávateľ vykoná úhradu faktúry bezhotovostne, a to bankovým prevodným príkazom. 

V prípade, ak nastane omeškanie platby pre dôvody na strane Štátnej pokladnice, nie je 

objednávateľ po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej sumy. V tomto prípade sa 

faktúra považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z objednávateľovho účtu. 

Článok VII. 

Súčinnosť zmluvných strán 

 

7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy spolupracovať a poskytovať druhej 

strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, ako aj súčinnosť požadovanú 

ktoroukoľvek druhou stranou. 

7.2. Každá zmluvná strana je oprávnená odmietnuť požadovanú súčinnosť len v prípade, ak táto 

nesúvisí s plnením podľa tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti 

nespravodlivé požadovať od zmluvnej strany takéto plnenie, najmä v prípade, ak by poskytnutie 

takejto súčinnosť zmluvnú stranu výrazne finančne, či inak zaťažilo a je zrejmé, že požadovanie 

takejto súčinnosti sa v čase uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokladať a pri tom nevznikla 

žiadna objektívna skutočnosť oproti momentu podpisu tejto zmluvy, ktorá by požadovanie takejto 

súčinnosti opodstatnila. 

7.3. Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať realizáciu výkonových fáz a plnenie povinností 

zhotoviteľa v zmysle zmluvy, pričom také pokyny objednávateľa nesmú ísť nad rámec zmluvy, 



dopĺňať ju, ani ju meniť. V prípade ak zhotoviteľ o to objednávateľa požiada, objednávateľ je 

povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto bodu písomne a doručiť ho zhotoviteľovi. Pokyny 

objednávateľa v zmysle tohto bodu a vyhotovené v súlade s týmto bodom sú pre zhotoviteľa 

záväzné. 

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na prípadnú 

nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých zhotoviteľom od objednávateľa na účely 

plnenia predmetu zmluvy, ak takú nevhodnosť zhotoviteľ zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení 

odbornej starostlivosti potrebnej na realizáciu predmetu zmluvy. Zhotoviteľ, ak poruší svoju 

povinnosť v zmysle tohto bodu, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí 

objednávateľa alebo nevhodných pokynov objednávateľa. Ustanovenia § 551 Obchodného 

zákonníka sa použijú primerane. 

7.5. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v 

slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu písomností. Zmluvné strany 

sa dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a 

v prípade ich zmeny je povinná tá zmluvná strana, u ktorej zmena nastala o tom písomne druhú 

zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu informovať. V prípade akýchkoľvek nejasností, 

neprevzatia písomností či pochybností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia 

považovaný tretí pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola písomnosť, preukázateľne odoslaná 

na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú 

druhej zmluvnej strane. Bežná komunikácia medzi zmluvnými stranami môže byť realizovaná 

prostredníctvom elektronickej pošty. 

7.6. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie alebo žiadosti doručenej elektronickou formou 

bude rozhodujúci obsah písomnosti doručenej poštovou zásielkou. 

7.7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť trvalú súčinnosť najmä v etapách spracovávania projektov – 

POS a RP a to najmä pripomienkovať a odsúhlasovať rozpracovanú projektovú dokumentáciu v 

režime, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú pred začatím projektových prác na každej výkonovej 

fáze. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi minimálne v rozsahu: 

7.7.1 výrobných výborov, ktoré budú objednávateľovi oznámené písomne vopred najneskôr 5               

pracovných  dní, 

7.7.2 operatívnych rokovaní, v nevyhnutnom rozsahu, ktoré budú objednávateľovi oznámené   

telefonicky vopred minimálne 3 pracovné dni, 

7.8. Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, ak pôjde o spolupôsobenie, ktoré nemôže 

objednávateľ zaobstarať vlastnými silami. 

7.9. Zhotoviteľ zvolá v priebehu plnenia aktuálnej výkonovej fázy minimálne 3 výrobné výbory, a to, 

vstupný výrobný výbor, výrobný výbor v 60 % rozpracovanosti a záverečné prerokovanie, ktoré 

sa budú konať v mieste podľa dohody s objednávateľom, prípadne aj v sídle zhotoviteľa. Záznam 

z výrobných výborov vyhotoví zhotoviteľ. Záznam bude podpísaný kompetentnými zástupcami 

oboch zmluvných strán. 

7.10. Účastníkmi pracovných porád budú najmä, zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti a 

zástupcovia objednávateľa, kompetentní rozhodovať na mieste vo veciach architektonických, 

stavebných technológií, technických zariadení budov, POV, a pod. s plným právom 

pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia priamo na mieste. 

7.11. Pri plnení jednotlivých časti predmetu zmluvy bude zhotoviteľ poskytovať objednávateľovi 

pravidelné písomné informácie o stave plnenia príslušnej časti predmetu zmluvy maximálne v 14-

dňových intervaloch. Lehota prvých 14 kalendárnych dní začne plynúť dňom nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že odpoveď (najmä, nie však výlučne kladné 



alebo záporné stanovisko, pokyn a iné) na doručenú písomnosť oznámia druhej strane do 4 dní  

od jej prevzatia. 

7.12. Zhotoviteľ zvolá vždy na 7. kalendárny deň (ak deň padne na deň pracovného pokoja tak na prvý 

pracovný deň po poslednom dni pracovného pokoja) pred uplynutím lehoty na plnenie príslušnej 

výkonovej fázy predmetu zmluvy záverečné prerokovanie pred rozmnožením prác plnenie 

príslušnej výkonovej fázy, na ktorom poskytne objednávateľovi podrobnú informáciu o stave jej 

plnenia a prípravy, všetky grafické a textové výstupy v takej forme, aby objednávateľ získal 

ucelený obraz o forme a spôsobe adjustácie príslušnej časti predmetu zmluvy. 

7.13. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť schváliť výsledok jednotlivých fáz výkonu diela podľa 

tejto zmluvy v prípade, ak výsledok činnosti zhotoviteľa zodpovedá právnym a technickým 

normám platným na území SR, požiadavkám objednávateľa prezentovaným v písomnej forme a 

obsahu tejto zmluvy. V prípade, ak v rozpore s týmto ustanovením odmietne objednávateľ 

schváliť výsledok jednotlivých výkonových fáz podľa čl. II tejto zmluvy, považujú sa takto 

ukončené výkony za riadne schválené. Osobitne je objednávateľ oprávnený odmietnuť schváliť 

výsledok fáz výkonu diela podľa bodov 2.5. a 2.7. tejto zmluvy (POS, OS) v prípade, ak príslušná 

výkonová fáza bude v rozpore so záväzným pokynom objednávateľa podľa bodu 7.4. tejto 

zmluvy.  

7.14. Zápis o odovzdaní a prevzatí (preberací protokol) objednávateľ potvrdí po kontrole diela (kvalita, 

kompletnosť odovzdávaného projektu, súlad s pokynmi objednávateľa) najneskôr do 5 

pracovných dní od doručenia projektu, resp. podkladov, tvoriacich príslušnú ucelenú časť plnenia 

predmetu zmluvy. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie 

a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo 

pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým 

vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo 

výške 2 000,- EUR. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky 

a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto 

nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni 

tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať 

od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s 

jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné 

vady. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady aj keď 

sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných 

prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu 

nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr 

však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu 

pristúpi neskôr. 

7.15. Predmetom záverečného rokovania je schválenie jednotlivých diel, predstavujúcich výsledok 

jednotlivých výkonových fáz podľa čl. II tejto zmluvy. O výsledku záverečného rokovania spisuje 

zhotoviteľ zápisnicu, ktorú podpíšu obe zmluvné strany. Podpis zápisu zo záverečného rokovania 

sa pokladá za schválenie výsledku predloženej výkonovej fázy podľa čl. II tejto zmluvy. 

7.16. Za Objednávateľa sa budú zúčastňovať rokovaní osoby oprávnené rokovať vo veciach 

technických a o zmluvných podmienkach, uvedené v čl. I tejto zmluvy, prípadne iné osoby 

poverené objednávateľom.  

7.17. Zhotoviteľ má pre prípad, že predmet tejto zmluvy bude spolu/financovaný treťou stranou (fondy 

EÚ a pod.), povinnosť strpieť výkon prípadnej kontroly/auditu súvisiaceho so službami 

poskytovanými na základe tejto zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy, a to zo 

strany subjektu poskytujúceho účelovú dotáciu na financovanie predmetu tejto zmluvy.  



7.18. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť stavebníkovi pri vypracúvaní 

- kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 

prácach), realizovanej na základe projektovej dokumentácie, ktorá je predmetom tejto zmluvy 

(ďalej len „verejná práca“), 

- plánu užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku 

alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá 

užívania, technických prehliadok, údržby a opráv. 

Článok VIII. 

Prechod vlastníckych práv 

 

8.1. Vlastníctvo k vyhotovenému dielu podľa predmetu tejto zmluvy podľa čl. II., projektová 

dokumentácia, prechádza na objednávateľa po odovzdaní a prebratí jednotlivých výkonových fáz, 

a zároveň po pripísaní dohodnutých cien príslušných výkonových fáz podľa čl. V. na konto 

zhotoviteľa. 

8.2. Prebratie dokumentácie sa uskutoční po jej kladnom záverečnom prerokovaní podľa čl. VII, kedy 

zhotoviteľ dokumentáciu rozmnoží a odovzdá objednávateľovi v jeho sídle podľa tejto zmluvy.  

8.3. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela – „Preberací protokol“ – objednávateľ potvrdí pri prebratí 

dokumentácie. 

8.4. Preberací protokol, sa považuje za podpísaný aj v prípade, ak bolo záverečné prerokovanie podľa 

čl. VII zo strany objednávateľa kladné, podmienky zmluvy boli splnené  a  niektorá zo zmluvných 

strán preberací protokol nepodpísala bez písomného zdôvodnenia, alebo i v prípade, ak 

objednávateľ neopodstatnene odmietne zaujať kladné stanovisko v rámci záverečného 

odsúhlasenia. 

8.5. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nepodpíše preberací protokol po rozmnožení 

dokumentácie, z dôvodov, ktoré majú oporu v tejto zmluve, oznámi písomne a bezodkladne túto 

skutočnosť druhej zmluvnej strane. 

8.6. Východiskové podklady okrem tých, ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ a spracované 

matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. 

8.7.  Veci určené  na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po upotrebení, 

najneskôr v deň odovzdania posledného predmetu tejto zmluvy, vráti objednávateľovi.  

8.8.  Objednávateľ je oprávnený použiť dielo, zhotovené podľa tejto zmluvy pre účel, vyplývajúci z 

tejto zmluvy v súlade s Prílohou č. 3, ktorá obsahuje špecifikáciu autorských práv. Zhotoviteľ 

vyjadruje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám, a to aj bez jeho 

predošlého písomného súhlasu. Objednávateľ je taktiež oprávnený použiť zhotovené dielo ako 

súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania pre výber zhotoviteľov stavby 

a podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov alebo iných 

finančných nástrojov. 

8.9.  Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými príde do styku pri plnení 

predmetu tejto zmluvy, ďalej sa zaväzuje nezneužívať ich a neposkytovať ich tretím osobám. Tento 

záväzok trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu.  

Článok IX. 

Zodpovednosť za vady, záruky a sankcie 

 

9.1. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním diela, alebo jeho časti podľa čl. III tejto 

zmluvy o dielo, bez dôvodu na strane objednávateľa, má právo objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej výkonovej fázy, alebo jej časti, za každý deň 



omeškania. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní viac než 15 kalendárnych dní so zahájením 

prác na jednotlivých výkonových fázach podľa čl. III. tejto zmluvy, považuje sa to za podstatné 

porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má 

objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z 

ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku 

tejto zmluvy odstúpením, ak nie je v tejto zmluve uvedená iná sankcia za porušenie zmluvy 

s následkom odstúpenia. 

9.2. V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažných záväzkov v zmysle čl. V tejto zmluvy o 

dielo, má právo požadovať zhotoviteľ od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej 

sumy vrátane DPH a to za každý deň omeškania.   

9.3. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť pravidelne v 14 dňových intervaloch informovať objednávateľa o 

stave rozpracovanosti predmetu zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- 

EUR (slovom päťsto eur) za každé nesplnenie tejto povinnosti, alebo zmluvnú pokutu vo výške 

50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za každý deň omeškania až do dodatočného predloženia písomnej 

informácie o stave plnenia príslušnej časti predmetu zmluvy. Ak zhotoviteľ je bez dôvodu na strane 

objednávateľa  v omeškaní troch správ o stave plnenia jednej príslušnej fázy a k odstráneniu tohto 

stavu nedôjde ani v náhradnej primeranej (minimálne 15-dňovej) lehote poskytnutej zhotoviteľovi 

objednávateľom v písomnej výzve na odstránenie omeškania, považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie objednávateľa od tejto zmluvy 

nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy.  

9.4. V prípade neposkytnutia súčinnosti pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby 

v zmysle bodu 2.10. tejto zmluvy riadne a včas podľa požiadaviek objednávateľa je zhotoviteľ 

povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé takéto porušenie. 

9.5. Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody. 

Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práv objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

9.6. V prípade, že objednávateľ zruší alebo odstúpi od zmluvy z dôvodov, neležiacich na strane 

zhotoviteľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia  alebo odstúpenia, fakturovať 

objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania predmetu zmluvy s preukázaním 

nákladov, s následným odovzdaním rozpracovanej časti diela v jednom vyhotovení. Nárok na 

náhradu škody zostáva zachovaný.   

9.7. Pri odstúpení od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351 Obchodného 

zákonníka v účinnom znení. 

9.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy, jeho projektované stavebno – technické parametre a 

iné súvisiace parametre  budú vypracované  podľa predpisov platných v Slovenskej republike a 

budú mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v 

Slovenskej republike. 

9.9. Záručná doba výkonových fáz, uvedených v čl. II body 2.4., 2.5., 2.7., 2.9., tejto zmluvy je päť 

rokov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania príslušnej výkonovej fázy  

objednávateľovi. 

9.10. Zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela pokiaľ ich pôvod bude vo vadnej projektovej       

dokumentácii vypracovanej podľa tejto zmluvy. Táto skutočnosť nijako nezbavuje dodávateľov 

stavby zodpovednosti: 

- za riadne preštudovanie projektovej dokumentácie pred začatím prác a včasné  reklamovanie 

zistených vád a nedostatkov v projektovej dokumentácii, 

- za okamžité zastavenie ním realizovaných stavebných a montážnych prác v prípade 

pochybností, alebo nejasností v projektovej dokumentácii, 



- za dodržiavanie všeobecne platných technických noriem a právnych predpisov, 

- za vyhotovenie výrobnej prípravy v podobe výrobnej alebo technickej dokumentácie, ktorú pred 

začatím prác predloží zhotoviteľovi, 

- za dodržiavanie predpísaných technických a technologických postupov stanovených výrobcami 

použitých výrobkov a materiálov, 

- za dodržiavanie požadovaných parametrov stavby ako celku, najmä v oblasti spolupôsobenia 

použitých stavebných prvkov a materiálov, v oblasti stability stavby, stavebno-fyzikálnych 

parametrov stavby, v kvalite použitých materiálov a výrobkov a pod. 

9.11. Každá navrhovaná zmena zo strany objednávateľa, alebo zhotoviteľa stavby musí byť ešte pred 

začatím stavebnej realizácie odsúhlasená so zhotoviteľom. V prípade odstúpenia od zmluvy 

zostávajú zachované udelené licencie k už odovzdaným častiam diela, ako aj súvisiace 

zodpovednostné vzťahy zmluvných strán. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na odstraňovanie 

vlastných vád PD, resp. reklamovaných vád PD zhotoviteľom.  

9.12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela alebo jednotlivých jeho častiach vyvolané 

vadnou projektovou dokumentáciou vypracovanou podľa tejto zmluvy najmä v týchto, prípadoch: 

- ak boli použité podklady prevzaté od objednávateľa, resp. ktoré vyplynuli zo spolupôsobenia 

objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

9.13. Pri závažných nedostatkoch v stave ohrozenia majetku, alebo životov má zhotoviteľ právo 

požadovať zastavenie, alebo nepovolenie začatia stavebných prác. V ostatných prípadoch dáva 

investorovi odporúčania na zastavenie, resp. nepokračovanie prác. 

9.14. Pre reklamáciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 Obchodného 

zákonníka. 

9.15. Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný po jej zistení bezodkladne písomne oznámiť 

zástupcovi zhotoviteľa uvedeného v identifikačných údajoch v záhlaví tejto zmluvy. 

9.16. Oprávnenú reklamáciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť na 

základe písomnej reklamácie doručenej do rúk zástupcu zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný začať 

s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť v lehote do 7 

pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať 

od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 5 000,-EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi 

neskôr. 

9.17. Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu 

takáto preukázateľne vznikla. 

9.18. Objednávateľ zadrží zhotoviteľovi 5% z ceny projektových prác za výkonovú fázu v zmysle čl. 

II Projekt pre ohlásenie stavby a realizačný projekt (ďalej len POS a RP) do doby ukončenia 

stavby. V prípade, že stavba nebude začatá do jedného roka od dodania projektu, objednávateľ 

zadržanú čiastku 5% uvoľní. Najneskôr objednávateľ uvoľní zadržanú čiastku 5%, resp. jej časť 

nepoužitú na účely podľa tohto bodu zmluvy, do 3 rokov odo dňa dodania projektu. V prípade 

preukázateľnej vady projektu (znalcom z oblasti stavebníctva) a nemožnosti vymôcť škodu z 

povinnej poistky autora (zhotoviteľa), objednávateľ zadržané finančné prostriedky použije na 

úhradu vzniknutých prác naviac a škôd.  

9.19. Zhotoviteľ je počas trvania zmluvy povinný mať uzavretú poistnú zmluvu na škody spôsobené z 

jeho podnikateľskej činnosti do výšky zmluvného plnenia v EUR s DPH. Zhotoviteľ nesie voči 

objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by 

ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi do 3 pracovných dní 

od podpisu ZoD a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to 



objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ 

oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každý, aj začatý 

deň omeškania. Ak zmluvné strany uzatvoria túto zmluvu a zhotoviteľ ani do 7 dní po termíne jej 

účinnosti nepredloží objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, je objednávateľ 

oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej 

v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. 

9.20. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ 

doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné 

kumulovať. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry 

zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. 

 

Článok X. 

Ostatné dohody 

 

10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny 

tykajúce sa najmä jeho identifikačných a kontaktných údajov uvedených v zmluve, predmetu 

činnosti, vstupu do likvidácie, alebo začatia konania podľa Zákona o konkurze 

a reštrukturalizácii. 

Článok XI. 

Subdodávateľ, zmena subdodávateľa 

 

11.1. Ak zhotoviteľ bude predmet plnenia realizovať sám, priloží čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlási, 

že bude predmet plnenia realizovať bez participácie subdodávateľov na realizácii predmetu 

plnenia.  

11.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy. V prípade zámeru 

realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 

subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných 

dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. 

Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. 

Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 

3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa. 

11.3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom 

obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom 

spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) 

a f) zákona o VO. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a 

f) zákona o VO zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady 

podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní preukazujúce splnenie podmienok podľa § 32 

ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO . Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ákona 

o VO môže subdodávateľ preukázať aj predložením čestného vyhlásenia. K rovnakej povinnosti 

zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, 

aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia 

zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO. Objednávateľ ďalej 

osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 

6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO.   

11.4. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, 

musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o VO. 



11.5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný 

túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa 

subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO a ak 

má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný 

v zmysle § 11 zákona o VO. 

11.6. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej 

kvalite ako zhotoviteľ. 

11.7. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 

subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 11.3. -11.5 tejto zmluvy. 

11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa 

na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa 

sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu 

hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o VO. V prípade vážnejšieho alebo 

opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy 

a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela 

vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy 

odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 

pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné 

vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy 

objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) 

osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom 

konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K 

zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviaže. V prípade, ak 

zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa 

zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade 

ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% 

z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.  

11.9. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, 

majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie 

objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 

Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo 

vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak 

zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

11.10.  Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, 

ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. 

V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová 

kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie 

splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO uvedené 

vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej dokumentácii k verejnému obstarávaniu. Zoznam 

kvalifikovaných osôb tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí 

schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu 

objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ 

bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé 

jednotlivé porušenie. 

Článok XII. 

Zmena záväzku, podstatné porušenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy 

 



12.1. Zmena záväzku je možná len po dohode zmluvných strán. 

12.2. Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu využiť 

právo odstúpenia od zmluvy podľa § 344 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka. 

12.3.     Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje predovšetkým: 

-  ak zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne dodržať základné odborno-kvalitatívne 

požiadavky kladené na výkon projektových činností, resp. ak zhotovuje dielo v rozpore s 

podmienkami tejto zmluvy, 

-  neposkytnutie súčinnosti zhotoviteľa pri realizácii verejného obstarávania podľa bodov 

2.10. a 3.8. tejto zmluvy, 

-  omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy objednávateľovi v termínoch 

v zmysle tejto zmluvy, 

- ak subdodávatelia (jeden alebo viacerí) zhotoviteľa nebudú spĺňať podmienky podľa § 32 

ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO a nebudú  zapísaní v registri partnerov verejného sektora 

v zmysle § 11 zákona o VO,  

- ak to je uvedené v tejto zmluve, 

- porušenie povinností podľa bodov 9.1., 9.3., 9.19., 9.20. a 11.7. tejto zmluvy, 

- porušenie v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, 

- porušenie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 

predmet tejto zmluvy, 

- opakované menej závažné porušenie povinností podľa tejto zmluvy o dielo alebo 

povinností podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to napriek 

predchádzajúcemu písomnému upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedením, že 

v prípade akéhokoľvek ďalšieho porušenia oprávnená zmluvná strana odstúpi od zmluvy. 

 

12.4. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť:  

- ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 dní, 

- ak to je uvedené v tejto zmluve. 

12.5. Ak niektorá zo zmluvných strán hodlá od tejto zmluvy o dielo odstúpiť, je povinná písomne túto 

skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej strane a poskytnúť jej dodatočnú primeranú lehotu na 

odstránenie dôvodov, ktoré sú príčinou návrhu na odstúpenie od tejto zmluvy. 

12.6. V prípade neplnenia dohodnutých záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek 

zmluvnou stranou má druhá zmluvná strana právo, za účelom riadneho splnenia prijatých 

záväzkov, požadovať primerané zabezpečenie, a až do jeho poskytnutia odložiť svoje vlastné 

plnenie. Ak sa zabezpečenie neposkytne v lehote do 10 dní, zmluvná strana, ktorá ho požaduje, 

má právo odstúpiť od zmluvy o dielo. 

12.7. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy 

o dielo druhej zmluvnej strane. 

12.8. Zmluvná strana, ktorá odstúpila od zmluvy z dôvodov na druhej zmluvnej strane má nárok 

na náhradu škody. 

12.9. V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, 

zhotoviteľ bude rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy fakturovať 

objednávateľovi vo výške úmernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných nákladov 

zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Cena rozpracovanosti bude určená dohodou 

zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode o cene do 15 pracovných dní, cena bude určená 

súdnym znalcom. 

12.10. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zostávajú každej dotknutej strane zachované práva 

na náhradu škody, zmluvnú pokutu resp. úrok z omeškania. 



12.11. Vysporiadanie majetkových sankcií, škôd, vád, pokiaľ nie je stanovené touto zmluvou, sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

13.1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1 – Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny  

Príloha č. 2 – Zadávacie podmienky objednávateľa / v opise predmetu zákazky 

Príloha č. 3 – Špecifikácia autorských práv  

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov / vytvára záujemca podľa svojej ponuky 

Príloha č. 5 - Zoznam kvalifikovaných osôb – vzor 

13.2. Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

13.3.  Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

13.4. Zmluva nadobudne účinnosť v zmysle  § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 

sídle objednávateľa. 

13.5.  Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku. 

13.6.  Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

13.7.  Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu s objednávateľom ako orgánom 

spravujúcim majetok Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý v zmysle základných princípov 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a 

„prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe 

dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky 

informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo 

nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania 

transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto 

skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane 

jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, 

osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke objednávateľa 

za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných. financií 

občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. 

13.8.  Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdŕža objednávateľ a 1 

exemplár obdŕža zhotoviteľ. 

13.9.  Štatutárni zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu tejto zmluvy 

porozumeli a že k jej prijatiu pristupujú slobodne a dobrovoľne. 

 

V Bratislave dňa ................................... 

 

 

___________________________   ___________________________ 

 Objednávateľ            Zhotoviteľ 

 



Príloha č. 1 – Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny 

Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – 

atletického štadiónu, tartanovej dráhy   

Špecifikácia ceny     

P. č.  Výkonová fáza 
Merná 

jednotka 

Množstvo 

jednotiek (max. 

navrhované) 

J.C. 

(EUR) 

Cena celkom   

(maximálna) 

EUR bez DPH 

FC Poznámka 

1. 2.4 

Dokumentácia 

skutočného stavu 

stavby/ zameranie 

výškopisu, 

polohopisu 

hod. Vyplní uchádzač 
Vyplní 

uchádzač 
Vyplní uchádzač 

 

 

2. 2.5 

Vypracovanie 

projektu pre 

ohlásenie stavby 

hod. Vyplní uchádzač 
Vyplní 

uchádzač 
Vyplní uchádzač 

 
 

3. 2.6 

Vyhotovenie 

aproximatívny 

rozpočet a popisy 

prác 

hod. Vyplní uchádzač 
Vyplní 

uchádzač 
Vyplní uchádzač 

 

 

4. 2.7 

Ohlásenie stavby 

pre dráhu a na 

oplotenie 

športového  

areálu/ďalej len 

OS/ – inžinierska    

činnosť 

hod. Vyplní uchádzač 
Vyplní 

uchádzač 
Vyplní uchádzač 

 

 

5. 2.8 Autorský dozor hod. Vyplní uchádzač 
Vyplní 

uchádzač 
Vyplní uchádzač 

 
 

6. 2.9 

Projektu 

skutočného 

vyhotovenia 

stavieb – PSV - 

PČ 

hod. Vyplní uchádzač 
Vyplní 

uchádzač 
Vyplní uchádzač 

 

 

7. 2.10 

Súčinnosť pri 

realizácii 

verejného 

obstarávania  na 

zhotoviteľa stavby 

 

súbor 

Vyplní uchádzač  
Vyplní 

uchádzač 
Vyplní uchádzač 

 

 

  

Cena za predmet 

zmluvy/výkonové 

fázy spolu/ bez 

DPH 

(maximálna) 

 

Vyplní uchádzač  
Vyplní 

uchádzač 
Vyplní uchádzač 

 

 

  DPH 20% 
Vyplní uchádzač 

Vyplní 

uchádzač 
Vyplní uchádzač 

  

  

Cena za predmet 

zmluvy/výkonové 

fázy spolu/ 

vrátane DPH 

(maximálna) 

  

Vyplní uchádzač 
Vyplní 

uchádzač 
Vyplní uchádzač 

 

 

  Vysvetlivky: 
 

     

  Projektová 

činnosť – PČ 

 

     

  Inžinierska 

činnosť – IČ 

 

     

  
 

Fakturačný celok 

– FČ   

 

     



Príloha č. 2 – Zadávacie podmienky objednávateľa / v opise predmetu zákazky 

Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia  

 

Predmetom zákazky sú projektové práce v rozsahu vypracovania projektovej dokumentácie, 

zabezpečenia inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre realizáciu rekonštrukcie atletického štadiónu 

a tartanovej dráhy za účelom skvalitnenia výučby a tréningovom procese v areáli Strednej športovej 

školy na Ostredkovej 10 v  Bratislave. 

 

Predmet zákazky zahŕňa 

• vybudovanie tartanovej dráhy 300m 

• jedná dráha bude mať 1,22m 

•  ohraničenie 50mm 

•  spoločne budú tvoriť štyri dráhy 100m rovinku so 6 dráhami 

•  rekonštrukciu výškarského a oštepárskeho sektora povrch v sektore bude tartanový 

• rekonštrukciu doskokovej plochy pre skok do výšky s pojazdným plechovým prekrytím 

• rekonštrukcia vrhačského sektora pre hod diskom a hod kladivom s klietkou 

• oplotenie areálu s možnosťou uzavretia areálu v nočných hodinách 

  

Projektová dokumentácia musí slúžiť ako podklad pre verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby a ako 

podklad pre realizáciu (realizačný projekt). 

 

Miesto realizácie: Stredná športová škola, Ostredková 10, 821 02, Bratislava, LV 8053, súp. č. 3232,  

parc. č. 1213, 1214/1 1214/4 BA – BA-mesto Ružinov, okres: Bratislava II. 

 

Predmet zákazky zahŕňa nasledovné výkonové fázy: 

 

1.1 dokumentácia skutočného stavu stavby / ďalej len zameranie výškopis a polohopis  

1.2 vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby 

1.3 aproximatívny rozpočet a popisy prác 

1.4 ohlásenie stavby pre dráhu a na oplotenie športového areálu/ďalej len OS/ – inžinierska    činnosť 

1.5 autorský dozor 

1.6 projekt skutočného vyhotovenia stavby 

1.7 súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby 

1.1 Dokumentácia skutočného stavu stavieb / ďalej len zameranie výškopisu polohopisu / 

1.1.1 Podklady 

- kópia z katastrálnej mapy, 

- výpis z listu vlastníctva, 

- pokyny objednávateľa pred začatím prác. 

1.1.2 Rozsah dokumentácie a výkonov 

- zameranie skutkového stavu objektov, 

- výkresová a textová časť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. MŽP SR č. 

453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

1.1.3 Prerokovanie a schválenie dokumentácie 

- s objednávateľom počas a v závere prác, 

- schválenie objednávateľom po ukončení prác, ako záväzný podklad pre ďalšie spracovanie 

podľa predmetu zmluvy, 

- zabezpečenie prerokovania dokumentácie vrátane zastupovania objednávateľa v priebehu 

konania so schvaľujúcimi orgánmi činnými v stavebnom a kolaudačnom konaní. 



1.2     Vypracovanie projektu pre ohlásenie stavby / ďalej len OS / 

1.2.1    Podklady 

- pokyny objednávateľa pred začatím prác, 

- podklady pre vypracovanie projektového zámeru. 

1.2.2    Rozsah  dokumentácie a výkonov 

- v rozsahu podľa stavebného zákona a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., 

- podľa prílohy č. 2 UNIKA 2020, 

- projektová dokumentácia musí obsahovať minimálne všetky časti požadované príslušným 

stavebným úradom a musí zodpovedať výsledkom výkonovej fázy podľa bodu 1.1 

- orientačný návrh stavebných cien, 

- predpokladaný časový harmonogram výstavby. 

1.2.3    Prerokovanie a schválenie 

- s objednávateľom počas a v závere prác 

- zabezpečenie overenia spracovanej PD stavebným úradom 

1.3 Aproximatívny rozpočet a popisy prác /ďalej len AR/  

1.3.1    Podklady 

- schválené stavebné štandardy objednávateľom v POS, 

- realizačný projekt, ak je k dispozícii. 

1.3.2    Rozsah  dokumentácie a výkonov 

- podrobnosť podľa POS, 

- podrobný položkový výkaz výmer a rozpočet stavebných objektov. 

 

1.4   Ohlásenie stavby pre dráhu a na oplotenie športového areálu/ďalej len OS/ – inžinierska 

činnosť 

1.4.1 Podklady 

- Ohlásenie stavby dav krát 

- záväzné stanovisko objednávateľa k POS. 

1.4.2 Rozsah výkonov a dokumentácie 

- zabezpečenie prerokovania POS počas projektových prác, 

- prerokovanie POS s dotknutými orgánmi štátnej správy,  

- prerokovanie POS a ďalšími dotknutými subjektami, 

- vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie ohlasovacieho povolenia, prípadne iných potrebných 

povolení, 

- zabezpečenie právoplatnosti všetkých povolení. 

1.5 Autorský dozor /ďalej len AD/ 

1.5.1    Podklady 

- právoplatné – ohlásenie stavby, 

- projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní, 

1.5.2     Rozsah výkonov 

- podľa prílohy č. 4 UNIKA 2020 

1.5.3    Výkony AD budú zabezpečované osobami, ktoré určí zhotoviteľ, a to najmä      zodpovedným 

projektantom stavby a zodpovednými projektantmi jednotlivých profesií. 

1.5.4    Účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby bude priebežná ako súčasť výkonov AD,   v 

termínoch určených objednávateľom. 



1.5.5 Zhotoviteľ je povinný na zápisy v stavebnom denníku, alebo v knihe autorských dozorov 

reagovať lehote do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu zo strany objednávateľa 

technického dozoru investora, alebo zhotoviteľa stavby. 

1.5.6   Objednávateľ je rovnako povinný v lehote do 3 pracovných dní poskytnúť odborné stanovisko, 

o ktoré požiada zhotoviteľ v súvislosti s výkonom AD, 

1.5.7    Súčasťou výkonov AD nie sú: 

- výkony technického dozoru investora,  

1.6        Projekt skutočného vyhotovenia stavby /ďalej len PSV/ 

1.6.1 Podklady 

- projekt stavby overený v ohlasovacom konaní, 

- doklady povoľujúce odchýlky od schváleného RP, 

- projekty skutočného vyhotovenia stavby dodané zhotoviteľmi stavby, 

- stavebný denník. 

1.6.2 Rozsah dokumentácie a výkonov 

- sumarizácia podkladov, 

- kompletizácia dokumentácie, 

- overenie dokumentácie projektantom, 

- vyhotovenie PSV, 

- zabezpečenie a vypracovanie geodetického zamerania a inej súvisiacej dokumentácie a ich 

zaevidovanie do digitálnych máp a katastra nehnuteľností. 

1.7 Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby 

1.7.1 Rozsah súčinnosti v štádiu prípravy súťažných podkladov, 

- stanovenie aktuálnej ceny stavby. 

1.7.2 Rozsah súčinnosti v lehote na predkladanie ponúk 

- poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní PD a výkazu výmer, 

- oprava zistených chýb v PD a výkaze výmer, 

- poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o vysvetlenie, žiadostiam 

o nápravu, námietkam a akýmkoľvek dožiadaniam zo strany tretích osôb, 

- súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom a to do 3 

pracovných dní, 

1.7.3 Rozsah súčinnosti v štádiu otvárania a vyhodnocovania ponúk 

- poskytnutie súčinnosti pri  vypracovaní vyjadrení k námietkam, 

- súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávateľom. 

- poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní vyjadrení k námietkam a dožiadaniam zo strany tretích 

osôb vrátane kontrolných orgánov. 

 

1.7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade straty ekonomického záujmu objednávateľa na ďalšom               

pokračovaní v realizácii projektu, vyhotovení projektovej dokumentácie, alebo vo vykonávaní       

akýchkoľvek ďalších výkonov podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vypovedať túto  

zmluvu, pričom výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom v mesiaci 

nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa 

v prípade výpovede podľa tohto odseku zmluvy dohodli, že zhotoviteľovi vznikne právo na 

úhradu skutočne vykonaného plnenia podľa tejto zmluvy do času uplynutia výpovednej doby. 

 

  1.7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas plnenia predmetu tejto zmluvy 

na základe písomného oznámenia doručeného zhotoviteľovi zastaviť plnenie výkonovej fázy 

alebo informovať zhotoviteľa, aby nezačínal s plnením výkonovej fázy v prípade, ak by sa počas 



trvania tejto zmluvy ukázalo, že výkonová fáza alebo jej dokončenie nie je potrebné pre splnenie 

účelu tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že k vzniku situácie podľa tohto odseku 

zmluvy môže prísť napríklad v prípade, ak po uzatvorení tejto zmluvy objednávateľ zistí, že nie 

je potrebné vyhotovovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie, a to ohlásením stavby 

stavebným úradom.  

 

Projekt bude vypracovaný na úrovni pre výber realizačnej firmy na zhotoviteľa stavebných prác. 

 

Charakteristika objektu 

Názov stavby :    Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia 

vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy   

Miesto stavby :  Stredná športová škola, Ostredková 10, 821 02 Bratislava, (LV č. 8053, súp. č. 3232, 

parc. č. 1213,1214/1, 1214/4 BA - BA-mesto Ružinov, okres: Bratislava II. 

 

Aktuálny stav: 

Škvarová dráha, ktorá je vo veľmi zlom stave nespĺňa súčasne kritéria pre tréningový proces a výuku. 

Doskočisková dráha taktiež nespĺňa kritéria vhodné na výuku. Vrhačský sektor je zastaralí a nespĺňa  

svoju užívaciu funkciu. Výškarský sektor je nefunkčný nakoľko podklad je betónový, ktorý sa musí 

odstrániť a namiesto neho pôjde tartan so špeciálnym podkladom, ktorý bude určený v PD. Chýba 

oplotenie, ktoré by obmedzilo prístup neželaným návštevníkom. 

 



Príloha č. 3 – Špecifikácia autorských práv  

  ŠPECIFIKÁCIA AUTORSKÝCH PRÁV    

 

1. Autorské práva sa riadia zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „AZ“). 

2. Akékoľvek architektonické diela zriadené podľa tejto zmluvy, najmä autorské návrhy, projektová 

dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, projektová dokumentácia pre vydanie 

stavebného povolenia, dokumentácia pre realizáciu stavby, ako aj ďalšie podklady vypracované 

v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, ktoré napĺňajú znaky architektonického diela alebo 

iného diela v zmysle AZ sa ďalej v texte označuje jednotne ako „dielo“. 

3. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú a vecne, časovo a teritoriálne neobmedzenú 

licenciu na použitie diela zhotoveného podľa tejto zmluvy, na základe ktorej je objednávateľ 

oprávnený použiť dielo pre dosiahnutie účelu zhotovenia diela – t. j. vydania právoplatného 

územného rozhodnutia, vydania právoplatného stavebného povolenia a zrealizovania ním 

investovanej stavby. 

4. Podpisom tejto zmluvy o dielo zhotoviteľ vyjadruje súhlas s tým, že objednávateľ je oprávnený 

používať dielo a jeho časti v zmysle tejto zmluvy o dielo a v súlade s ustanovením § 19 a nasl. 

AZ v neobmedzenom rozsahu najmä, nie však výlučne niektorým z nasledovných spôsobov: 

- spracovanie diela alebo jeho častí, 

- spojenie diela s iným dielom, 

- zaradenie diela do databázy, 

- vyhotovenie rozmnoženín diela alebo jeho častí, 

- verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženín diela alebo jeho častí, 

- uvedenie diela alebo jeho častí na verejnosti, 

- verejné vykonanie diela alebo jeho častí vrátane realizácie stavebných prác (stavby) 

podľa diela alebo jeho častí, 

- odstránenie vád diela alebo jeho častí, 

- použitie diela alebo jeho častí ako podklad na spracovanie iného diela, 

- použitie zhotoveného diela ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného 

obstarávania pre výber zhotoviteľov stavby v zmysle § 42 a § 43 zákona o verejnom 

obstarávaní a na podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Európskych 

fondov alebo iných finančných nástrojov, 

- akýkoľvek iný spôsob použitia diela v súlade s jeho účelom a účelom tejto zmluvy. 

5. Odplata za udelenie licencie je zahrnutá v odplate podľa čl. V. zmluvy. Pri takomto použití diela 

ostávajú osobnostné autorské práva nedotknuté.  

6. Zhotoviteľ ďalej udeľuje objednávateľovi licenciu pre použitie rozpracovanej časti diela 

v prípade, že k ukončeniu zmluvy došlo z dôvodu oprávneného odstúpenia objednávateľa od tejto 

zmluvy o dielo a za predpokladu, že rozpracovaná časť diela bude použitá výlučne spôsobom a  

v  rozsahu smerujúcom k  ukončeniu resp. kompletizácii projektovej dokumentácie a následne k 

realizácii stavebného diela. Odplata za udelenie takejto licencie je taktiež  zahrnutá v odplate 

podľa čl. V. zmluvy. Osobnostné autorské práva ostávajú aj v tomto prípade zachované. 

7. Licencie uvedené v tejto prílohe vstupujú do účinnosti v momente, keď jednotlivé diela zaradené 

pod pojem „dielo“ sú v zmysle čl. V a čl. VI uhradené.  

8. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám, ako 

aj s udelením sublicencie, a to aj bez jeho predošlého písomného súhlasu. Odmena za udelenie 

sublicencie, ako aj za poskytnutie diela alebo jeho častí tretím osobám, je zahrnutá v dohodnutej 

cene za dielo.  



9. Autori vyhlasujú že autorské architektonické diela podľa tejto zmluvy, neporušujú autorské práva 

tretích osôb. V opačnom prípade zodpovedajú za škodu, ktorá porušením autorských práv tretích 

osôb vznikne.  

10. Objednávateľ je oprávnený poskytnúť dielo, zhotovené podľa tejto zmluvy, tretím osobám len 

pre účely, vyplývajúci z tejto zmluvy, a to najmä:  

a. pre potreby konaní súvisiacich s povolením stavby  

b. potreby výberových konaní na zhotoviteľov stavby  

c. pre potreby zabezpečenia finančných zdrojov na realizáciu stavby  

11. Iné použitie diela objednávateľom je podmienené súhlasom autorov, pričom autori majú nárok na 

primeranú odmenu, ktorú objednávateľ týmto použitím získa.  

12. Poskytnutie diela objednávateľom tretím osobám na iné účely ako je stanovené v tejto prílohe, 

ako sú napríklad reklamné účely dodávateľských firiem, propagácia použitých výrobkov a  

zariadení v stavebnom diele tretími subjektami a pod., je podmienené výslovným súhlasom 

zhotoviteľa a to za odplatu podľa osobitnej dohody.  

13. Zánikom objednávateľa licencia prechádza na právneho nástupcu objednávateľa spolu 

s vlastníctvom diela v súlade s ustanoveniami stavebného zákona v platnom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov 

Zoznam subdodávateľov 

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky 

„Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších 

ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy“ vyhlásenej verejným 

obstarávateľom Stredná športová škola, Ostredková 10, 821 02 Bratislava  

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 

  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

P. 

č. 

Obchodné meno 

a sídlo 

subdodávateľa 

IČO 

Osoba oprávnená 

konať za 

subdodávateľa 

(meno a priezvisko, 

dátum narodenia, 

adresa pobytu) 

Percentuálny 

podiel 

na zákazke 

Predmet 

subdodávok 

1.      

2.      

3.      

 

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm.. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 

písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora. 

 

 

 

 

V............................,  dňa................................... 

 

 

    

                                                                                                      

................................................... 

                                     meno a priezvisko, funkcia 

                   podpis1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 

uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahov. 

 



Príloha č. 5 - Zoznam kvalifikovaných osôb – vzor 

 

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky 

„Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších 

ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy“ vyhlásenej verejným 

obstarávateľom Stredná športová škola, Ostredková 10, 821 02 Bratislava, sa budú podieľať 

nasledovné kvalifikované osoby: 

 

Meno a priezvisko: 

Evidenčné číslo oprávnenia: 

Telefón: 

E-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V............................,  dňa................................... 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                      

................................................... 

                                     meno a priezvisko, funkcia 

                   podpis1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 

uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahov. 

 

 



PRÍLOHA Č. 6: Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov/ plná moc – ak sa uplatňuje 

 

 

Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov 

(ak sa uplatňuje) 

 

 

1. Podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za 

účelom predloženia ponuky vo verejnom obstarávaní na uskutočnenie predmetu zákazky 

„Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia 

vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy“  sme 

vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z 

nasledovných právnych subjektov: 

•  
 

•  
 

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, sa zaväzujeme, že 

pred podpisom zmluvy uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej 

budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať 

na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní 

zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. 

 

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme 

si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených 

v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti 

za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných v SR. 

 

 

V ................................. dňa........................ 

 

 

Obchodné meno  

 

Sídlo/miesto podnikania                  

.................................................. 

IČO            meno a priezvisko, funkcia 

                              podpis1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
1 Doklad musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, 

ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 



Plná moc  

pre jedného z členov skupiny, konajúceho za skupinu dodávateľov 

 

Splnomocniteľ/splnomocnitelia: 

1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený 

meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho 

orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO 

uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu) 

udeľuje/ú plnomocenstvo 

splnomocnencovi: 

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená 

a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide 

o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena 

skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu) 

na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov 

skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky s názvom „Projektové práce 

vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších ihrísk športového 

areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy “ vyhlásenej verejným obstarávateľom Stredná 

športová škola, Ostredková 10, 821 02 Bratislava vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj 

konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov. 

 

V .................... dňa ........................... .................................................. 

podpis splnomocniteľa 

V .................... dňa ........................... .................................................. 

podpis splnomocniteľa 

 

Plnomocenstvo prijímam:  

 

V .................... dňa ...........................         .................................................. 

             podpis splnomocnenca 

 

 


