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1. INFORMÁCIE O STAVBE 
 
Predmetná stavba sa nachádza na ulici Záhradnícka  č.44 v Bratislave. Riešená stavba a vonkajšia plocha sú 
súčasťou areálu Strednej zdravotníckej školy.  
V rámci projektu je riešená rekonštrukcia vnútorných priestorov telocvične (výmena obkladu) a vytvorenie 
multifunkčného športového ihriska s bežeckou dráhou s mobiliárom, altánkom na výučbu a novým športovým 
vybavením.  
 

2. ZAKLADANIE 
 
K vypracovaniu projektovej dokumentácie nebol predložený inžiniersko geologický prieskum. Na 
základe plánovanej rekonštrukcie sa nemení stále zaťaženie ani navrhované náhodilé zaťaženie, prípadne 
zmena týchto zaťažení je zanedbateľná. Z tohto dôvodu nie je potrebný k dispozícii inžiniersko geologický 
prieskum. 
 V rámci výmeny obkladu telocvične nie je nijakým spôsobom zasahované do základových konštrukcií 
telocvične 
 V rámci vybudovania multifunkčného ihriska s príslušenstvom nebudú realizovaná žiadne zásahy do 
základových konštrukcií priľahlých objektov.  
 
 Nové základové konštrukcie sú navrhnuté len pre osadenie altánku. Jedná sa o prefabrikované 
betónové pätky rozmeru min. 500x500x300mm, ktoré budú osadené pod úrovňou betónovej dlažby. Do týchto 
pätiek následne dodávateľ altánku nakotví oceľové kotviace prvky systémového riešenia altánku. 
Rozmiestnenie pätiek treba zosúladiť s požiadavkami dodávateľa altánku.  
 Stĺpiky pre uchytenie sietí taktiež vyžadujú inštalovanie dvoch prefabrikovaných betónových pätiek 
min. 300x300x300mm, na ktoré budú osadené púzdra pre uchytenie stĺpikov. Polohu osadenia a výšku 
osadenia treba zosúladiť s požiadavkami dodávateľa systému stĺpikov a púzdier. 
 

3. ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
 
Zvislé nosné konštrukcie objektu telocvične sú zhotovené zo železobetónu a muriva z plnej pálenej príp. 
dierovanej tehly. Do týchto konštrukcií je v rámci výmeny obkladu telocvične zasahované v zanedbateľnom 
rozsahu. Jediný zásah predstavuje navŕtanie dier pre hmoždinky na uchytenie podkladovej konštrukcie 
dreveného obkladu.  
 
V rámci vybudovania multifunkčného ihriska s príslušenstvom nebudú realizovaná žiadne zásahy do zvislých 
nosných konštrukcií priľahlých objektov. 
 

4. VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
 
Vodorovné nosné konštrukcie objektu telocvične sú pravdepodobne tvorené stužujúcimi železobetónovými 
prvkami a železobetónovou stropnou konštrukciou. Presná skladba nosných prvkov pre účely predmetného 
projektu nie je potrebná, keďže v rámci výmeny obkladu telocvične nedochádza k žiadnym zásahom do 
vodorovných nosných konštrukcií objektu.    
 
V rámci vybudovania multifunkčného ihriska s príslušenstvom nebudú realizované žiadne zásahy do 
vodorovných nosných konštrukcií priľahlých objektov. Betónové vodorovné konštrukcie tvoriace povrch dvora 
budú vybúrané v celom rozsahu (okrem spádovanej plochy pred trafostanicou). 
 

5. NENOSNÉ KONŠTRUKCIE 
 
V objekte telocvične nie sú v rámci výmeny obkladu navrhnuté žiadne nové nenosné konštrukcie stien. Taktiež 
nie sú navrhované zásahy do existujúcich priečok. 
 

6. PODLAHY 
 
V rámci výmeny obkladu telocvične nie sú navrhované žiadne zásahy do existujúcej podlahy telocvične.  
Podlahy je potrebné pred začatím predmetných rekonštrukčných prác opatriť krytím, ktoré zabráni ich 
poškodeniu počas rekonštrukčných prác. Odp. krytie ochranným kartónom po celom obvode miestnosti 
v šírke min. 1500mm.  
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V rámci vybudovania multifunkčného ihriska s príslušenstvom budú odstránené spevnené plochy dvora 
v celom rozsahu, okrem spádovanej betónovej plochy pred trafostanicou. Jedná sa prevažne o odstránenie 
betónových plôch s asfaltovým kobercom (Fe P1), betónových plôch okapových chodníkov (Fe P2), plochy 
ihriska s umelou trávou s betónovým podkladom (Fe P3) a odkopanie rastlého terénu na požadovanú úroveň 
(Fe P4).  
viac viď. Výpis skladieb 
 
Navrhované vonkajšie povrchy: 
 
Pred realizáciou nových vonkajších povrchov je potrebné zrealizovať drenážny systém. Ten pozostáva z ryhy 
hĺbky min. 300mm, drenážneho potrubia a zásypu zo štrkodrvy. Zásyp je obalený geotextíliou.  
Viac. viď. výkresová dokumentácia. 
 
Povrch multifunkčného ihriska z EPDM granulátu Fe N1 
Po odkopaní pôvodnej skladby a odkopaní rastlého terénu do požadovanej úrovne v spáde min. 0,5% bude 
uložená vrstva štrkodrvy fr. 0-32mm hr. min 150mm hutnená na min. 50MPa. Tento povrch po zhutnení bude 
vytvárať vodorovnú plochu.  Na túto vrstvu bude následne uložená vrstva štrkodrvy fr. 0-16mm hr. 50mm 
hutnená na min. 50MPa. Následne bude zhotovená vrstva gumoasfaltu (štrk + SBR granulát  + lepidlo) podľa 
normy DIN 18035 v pomere 70:30 hr. 30mm. Na gumoasfalt bude následne zhotovený finálny EPDM povrch 
(zmes EPDM granúl a PU lepidla) v požadovanom farebnom prevedení. Na EPDM povrch bude nanesené 
logo školy a čiarovanie ihriska podľa požiadaviek stavebníka.   
 
Chodníky zo zámkovej dlažby pozdĺž budovy školy a telocvične a v mieste altánku Fe N2 
Po odkopaní pôvodnej skladby a odkopaní rastlého terénu do požadovanej úrovne bude uložená vrstva 
štrkodrvy fr. 8-16mm hr. 150mm hutnená na min. 50MPa. Na túto vrstvu bude následne uložená vrstva štrkodrvy 
fr. 4-8mm hr. 50mm hutnená na min. 50MPa. Následne bude uložená betónová zámková dlažba (ref. výrobok 
PREMAC Edel Kombi, sivá) hr. 80mm. 
 
Doplnenie humusovitej zeminy Fe N3 
V prípade potreby bude v miestach budúceho zeleného pásu doplnená humusovitá zemina na požadovanú 
úroveň.  
 
Doplnenie betónových plôch pred trafostanicou Fe N4 
Na zhutnenú vrstvu štrkodrvy bude zhotovený nový betónový hladený povrch.  
 

7. POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN 
 
Telocvičňa: 

• Pôvodný interiérový náter (v prípade poškodenia náteru pri výmene obkladu poškodené miesto 
premaľovať) 

• Nový drevený obklad z preglejky hr. 18mm ošetrenej PU lakom v 2 vrstvách, na drevenej 
podkonštrukcii  
 

Vonkajšie povrchové úpravy : 
• Povrchovú úpravy stien z vonkajšej strany od multifunkčného ihriska ostávajú pôvodné 

 

8. STOLÁRSKE A TESÁRSKE PRÁCE 
 
Stolárske konštrukcie sú prevažne prvky nového obkladu stien telocvične. Obklad pozostáva z podkonštrukcie 
(drevené laty) na ktorú sú kotvené obkladové dosky z pohľadovej preglejky hr. 18mm (ošetrené PU lakom), 
uchytávané na podkonštrukciu samoreznými skrutkami, ktorých zapustené hlavičky sú opatrené krycou 
záslepkou s dekorom zodpovedajúcim odbkladovým doskám.  
 
Tesárske konštrukcie predstavuje altánok umiestnený na dvore v blízkosti multifunkčného ihriska. Altánok je 
riešený ako systémový výrobok (referenčný výrobok MôjAltánok, model Nevada).  
 

9. KLAMPIARSKE PRÁCE 
 
V rámci projektu nie sú navrhnuté žiadne klampiarske výrobky 
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10. ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY 
 
V rámci rekonštrukcie oplotenia bude demontované pletivo z oplotenia v rozsahu celého školského dvora. 
Následne budú všetky konštrukcie oplotenia obrúsené a opatrené 1x základný + 2x vrchným syntetickým 
náterom RAL 9006. 
 
Všetky bráničky a pohyblivé časti oplotenia budú demontované, vyčistené, obrúsené, natreté a spätne 
osadené s novou výplňou.  
V mieste vysokého pletivového plota budú doplnené nové stĺpiky oplotenia (poplastované. Farba RAL 9006).  
Následne po renovácii starých a osadení nových stĺpikov bude realizované nové poplastované pletivo, farba 
RAL 9006.  
 
Zámočnícke výrobky sú tvorené konštrukciami ochranných krytov okien.  
 
Zámočnícke práce je nutné zosúladiť časovo v rámci dodávky stavby. 
 
Zámočnícke konštrukcie sú definovaný vo výpise zám. výrobkov. 
 

11. ŠPORTOVÉ VYBAVENIE  
 
Telocvičňa:  
Pred realizáciou výmeny obkladu je potrebné demontovať rebriny a stĺpiky pre uchytenie sietí. Kotviace prvky 
tohto vybavenia je potrebné zachovať a prispôsobiť im nový obklad. Po zrealizovaní nového obkladu budú 
spätne osadené. Konštrukcie pre šplhacie tyče nie je potrebné demontovať, keďže nie sú kotvené cez obklad 
telocvične 
 
Multifunkčné ihrisko: 
Pôvodný nástenný basketbalový kôš bude demontovaný.   
 
Počas realizácie skladby športového EPDM povrchu budú v mieste ihriska osadené hliníkovú púzdra (2KS) pre 
stacionárne tenisové/volejbalové stĺpiky. Na fasádu telocvične budú osadené nové nástenné basketbalové 
koše (2KS) s pozinkovanou a lakovanou konštrukciou určenou do vonkajšieho prostredia, epoxidovou 
exteriérovou doskou a exteriérovou obručou s retiazkou. Súčasťou športového vybavenia budú aj dve mobilné 
bránky 150x110cm vrátane siete a tiež tenisová a volejbalová sieť.  
 
Viac viď. Výpis športového náradia 
 
Čiarovanie ihriska: 

• Volejbalové/nohejbalové ihrisko 
• Tenisový kurt 
• Minifutbalové ihrisko 
• Bežecký ovál 
• 2x čiastočné basketbalové ihrisko (len čiarovanie pod košom) 

 

12. MOBILIÁR 
 
Ihrisko bude vybavené novým mobiliárom, ktorý predstavujú lavičky bez operadla (10ks) pozdĺž športovej 
plochy, lavičky s operadlom(5ks) pod altánkom, stoly (5ks) pod altánkom a odpadkové koše (3ks). Všetky 
lavičky a koše sú dodávané ako hotové výrobky (viac viď. výpis mobiliáru). Stoly budú zhotovené podľa 
schématického návrhu tak, aby korešpondovali so vzhľadom priľahlých lavíc.  
 
Viac viď. výpis mobiliáru 
 

13. ZELEŇ A SADOVÉ ÚPRAVY 
V mieste pri spádovej plochy trafostanice pri hranici pozemku bude odstránený peň už spíleného stromu, 
vrátane koreňov. Strom pri hranici pozemku pri budove telocvične bude spílený a následne bude odstránený 
jeho pník aj s koreňmi. Stromi a pne je potrebné odstrániť v rámci búracích prác pred realizáciou 
navrhovaného stavu. 
Na novovzniknutom páse zeminy po okraji oplotenia budú vysadené tuje (Tuja smaragd) v počte 80ks 
v rozostupe 600mm, pre vytvorenie živého plota.  
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14. BÚRACIE PRÁCE 
14.1. Základné ustanovenia 
 
 Postup búracích prác musí byť taký aby počas prác nedošlo k nekontrolovateľnému porušeniu stability 
objektu, alebo jeho časti. Búranie objektov vyšších ako prízemné, strhávanie alebo búranie zvislých konštrukcií 
od výšky 3m, búranie vysunutých častí, rekonštrukcia a búranie pri ktorých dochádza k zmene konštrukčnej 
bezpečnosti objektov, strojové búranie, búranie špeciálnymi metódami  a búracie práce nad sebou môžu 
vykonávať len kvalifikovaný pracovníci pod stálym dozorom zodpovedného pracovníka. Pri búraní, ktoré 
vykonávajú dve, alebo viaceré čaty súčasne, sa musí zabezpečiť stály dozor zodpovedným pracovníkom.  

Pred začatím prác na príprave územia a asanáciach je potrebné, aby stavebník v zmysle vyhlášky č. 
510 z 21. novembra a zákona č. 124/ 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je stavebník povinný 
zabezpečiť vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 4 a koordinátora 
bezpečnosti práce. 

Pri búracích prácach je potrebné dbať, aby bola dodržiavaná vyhláška č. 147/2013 Z.z.. Je potrebné 
aby pracovníci boli vybavený prilbami a ochrannými odevmi v zmysle uvedenej vyhlášky. Práce môže 
vykonávať iba firma odborne spôsobilá.  

 

14.2. Prieskum stavu objektu 

Pred začatím búracích a rekonštrukčných prác sme uskutočnili prieskum stavu objektu,  jeho okolia 
a stav dotknutých susedných objektov. Na prieskum sa použili existujúce podklady o objekte a podklady 
zistené pri zameraní objektu. O vykonanom prieskume sme vyhotovili súhrn informácií, ktoré sú súčasťou 
dokumentácie. Na základe prieskumu dodávateľ stavebných prác zabezpečí pred začatím búracích 
a rekonštrukčných prác vypracovanie technologického postupu týchto prác. Pri zmene podmienok počas 
búracích a rekonštrukčných prác sa technologický postup musí upraviť tak, aby bola vždy zaistená 
bezpečnosť pri práci.  

 

14.3. Prípravné práce 

Pred začatím búracích alebo rekonštrukčných prác sa ohrozený priestor musí vymedziť podľa 
technológie vykonávaných prác, zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb a bezpečne sa musia 
zabezpečiť vstupy do objektu, ako aj ochrana verejného záujmu ohrozeného týmito prácami. Rozvodné siete 
a inštalované zariadenia sa musia v búranom objekte pred začatím prác odpojiť a zabezpečiť tak, aby sa 
nedali používať. Podľa potreby sa pred poškodením musia zabezpečiť aj siete, do ktorých ústia prípojky 
z búraných objektov. Ak sa v rekonštruovanom objekte z prevádzkových dôvodov nedajú odpojiť rozvodné 
siete a kanalizácia, musí dodávateľ stavebných prác určiť opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce 
a prevádzky. Na odber elektrického prúdu pre potreby búracích prác v objekte sa musí zriadiť samostatné 
vedenie. Na zníženie prašnosti búracích prác kropením sa musí zabezpečiť zdroj vody. Tieto prípojky sa musia 
zabezpečiť počas búracích prác proti poškodeniu. Búracie práce sa môžu začať na základe písomného 
príkazu zodpovedného pracovníka dodávateľa stavených prác a po vybavení pracoviska pomocnými 
konštrukciami a pomôckami určenými v technologickom postupe. 

 

14.4. Zabezpečenie miesta búrania 

Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor, v ktorom sa búracie práce vykonávajú. Priestor sa musí 
zabezpečiť iným vhodným spôsobom (strážením, vylúčením prevádzky a pod.). Búranie sa musí  vykonávať 
tak, aby nedošlo k ohrozeniu vedľajších objektov, najmä tých, ktoré rozoberaním priliehajúcich stavieb stratili 
oporu. Spôsob statického zabezpečenia okolitých objektov ohrozených búracími prácami sa musí určiť 
v projekte stavby.  Pomocné konštrukcie vybudované vnútri objektu alebo jeho vonkajších stranách sa nesmú 
zaťažovať vybúraným materiálom a nesmie sa cez ne strhávať materiál z búraného objektu, ak nie sú na to 
určené. Materiál zo zbúranej časti objektu sa musí odstraňovať tak, aby sa nepreťažili podlahy alebo stropy. 
Vybúraný materiál sa musí skladovať tak, aby neobmedzoval ďalší priebeh búracích prác. Tlakové nádoby na 
rezanie kyslíkom sa musia uložiť mimo dosah nebezpečenstva, ktoré vzniká pri búraní. Sklenené a iné 
nebezpečné ostrohranné predmety sa musia pri ručnom búraní odstraňovať tak, aby neboli zdrojom úrazu. 
Búranie sa nesmie prerušiť, ak nie je zabezpečená stabilita búranej konštrukcie alebo jej časti. Táto požiadavka 
platí aj v prípade nevyhnutného prerušenia búrania z dôvodov náhleho zhoršenia sa poveternostných 
podmienok. Pri čiastočnom búraní, rekonštrukcii a modernizácii budov, ktoré zostávajú v prevádzke alebo sú 
obývané, sa musí v technologických postupoch určiť bezpečnostné zaistenie vrátane kontroly pracovísk 
z hľadiska ochrany pracovníkov a iných osôb.  
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14.5. Vstupy a vjazdy do búraného objektu 
 
 Vstupy, výstupy, zostupy a vjazdy do priestorov búraných objektov a na jednotlivé pracoviská sa 
musia zabezpečiť od začiatku prác až do ich skončenia a viditeľne označiť. 
 
14.6. Búranie zvislých konštrukcií 
 
 Konštrukčné prvky sa môžu odstraňovať pri ručnom búraní iba vtedy, ak nie sú zaťažené. Pri búraní 
stien stabilizujúcich vyčnievajúce konštrukcie (balkóny, arkiere a pod.) sa musia tieto konštrukcie zabezpečiť, 
aby nedošlo k nežiadúcej strate ich stability. Ručné búranie nosných konštrukcií sa vykonáva zásadne 
vertikálnym smerom zhora dolu. Pri búraní pomocou strojov sa vonkajšie steny strhávajú vždy z vonkajšej strany 
objektu. Pri prízemných objektoch bez podpivničenia sa búranie môže vykonávať zvnútra objektu, ak sú 
odstránené vodorovné prvky nad miestom stroja. Zakazuje sa strhávať steny rozkolísaním. Pred búraním 
priečok pod vodorovnými konštrukciami treba zistiť, či nemajú nosnú funkciu. Únosnosť vodorovných 
konštrukcií, na ktorých sa bude strhávať materiál sa v prípade potreby zvyšuje podperami. Ručné strhávanie 
stien pilierov pomocou pák alebo zdvihákov je zakázané. Pri konštrukciách, pri ktorých nie je zabezpečená ich 
stabilita, je zakázané používať jednoduché rebríky na priväzovanie lán a hákov k strhávanej časti objektu.  
 

14.7. Búranie podláh, stropov a vodorovných prvkov 
 
 Stropné časti sa musia pred uviazaním na zdvíhací mechanizmus uvoľniť od ostatných konštrukcií. 
Búrať klenbu uvoľnením časti konštrukcie, ktorá ju zabezpečuje sa smie len pri strojovom búraní. Pri ručnom 
búraní, ak hrozí prelomenie podlahy alebo sa podlahy prelomia, musí sa práca prerušiť a podlahy sa musia 
spoľahlivo podoprieť alebo úplne odstrániť. Pri búraní jednotlivých poschodí pomocou stroja musia byť stropy 
v najbližšie nižšom poschodí, prípadne ďalších poschodiach podopreté konštrukciou podľa statického výpočtu 
na zaťaženie stropu materiálom, ktorý bude na ne padať. 
 
14.8. Práce nad sebou 
 
 Búracie práce nad sebou sú povolené, ak v technologickom postupe sú určené podmienky 
zabezpečenia pracovníkov. Zodpovedný pracovník, ktorý priamo riadu búracie práce, v prípade ohrozenia 
musí dať dohodnutým znamením pokyn na okamžité opustenie pracoviska. 
 

14.9. Zvislé nosné a nenosné konštrukcie  
 
Zvislé nosné konštrukcie objektu telocvične sú zhotovené zo železobetónu a muriva z plnej pálenej príp. 
dierovanej tehly. Do týchto konštrukcií je v rámci výmeny obkladu telocvične zasahované v zanedbateľnom 
rozsahu. Jediný zásah predstavuje navŕtanie dier pre hmoždinky na uchytenie podkladovej konštrukcie 
dreveného obkladu.  
 
V rámci vybudovania multifunkčného ihriska s príslušenstvom nebudú realizovaná žiadne zásahy do zvislých 
nosných konštrukcií priľahlých objektov. 
 

14.10. Vodorovné nosné a nenosné konštrukcie 
 
V rámci výmeny obkladu telocvične nedochádza k žiadnym zásahom do vodorovných nosných konštrukcií 
objektu.    
 
V rámci vybudovania multifunkčného ihriska s príslušenstvom nebudú realizované žiadne zásahy do 
vodorovných nosných konštrukcií priľahlých objektov. Betónové vodorovné konštrukcie tvoriace povrch dvora 
budú vybúrané v celom rozsahu (okrem spádovanej plochy pred trafostanicou). 
 

14.11. Podlahy 
 
V rámci výmeny obkladu telocvične nie sú navrhované žiadne zásahy do existujúcej podlahy telocvične.  
Podlahy je potrebné pred začatím predmetných rekonštrukčných prác opatriť krytím, ktoré zabráni ich 
poškodeniu počas rekonštrukčných prác. Odp. krytie ochranným kartónom po celom obvode miestnosti 
v šírke min. 1500mm.  
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V rámci vybudovania multifunkčného ihriska s príslušenstvom budú odstránené spevnené plochy dvora 
v celom rozsahu, okrem spádovanej betónovej plochy pred trafostanicou. Jedná sa prevažne o odstránenie 
betónových plôch s asfaltovým kobercom (Fe P1), betónových plôch okapových chodníkov (Fe P2), plochy 
ihriska s umelou trávou s betónovým podkladom (Fe P3) a odkopanie rastlého terénu na požadovanú úroveň 
(Fe P4).  
viac viď. Výpis skladieb 
 

14.12. Povrchové úpravy 
 
Telocvičňa: 

• Pôvodné vnútorné drevené obklady telocvične budú odstránené v celom rozsahu vrátane drevenej 
podkonštrukcie.  

• Vnútorné povrchové omietky a nátery budú ponechané v pôvodnom stave. 
 

Vonkajšie povrchové úpravy : 
• Povrchovú úpravy stien z vonkajšej strany od multifunkčného ihriska ostávajú pôvodné 

 

14.13. Stolárske a tesárske práce 
 
V rámci výmeny odkladu bude demontovaný pôvodný obklad telocvične v celom rozsahu vrátane 
podkladnej konštrukcie.  
 

14.14. Zámočnícke výrobky 
 
  V rámci rekonštrukcie oplotenia bude demontované pletivo z oplotenia v rozsahu celého školského dvora. 
Následne budú všetky konštrukcie oplotenia obrúsené a opatrené 1x základný + 2x vrchným syntetickým 
náterom RAL 9006. 
 
Všetky bráničky a pohyblivé časti oplotenia budú demontované, vyčistené, obrúsené, natreté a spätne 
osadené s novou výplňou.  
 

14.15. Športové vybavenie  
 
Telocvičňa:  
Pred realizáciou výmeny obkladu je potrebné demontovať rebriny a stĺpiky pre uchytenie sietí. Kotviace prvky 
tohto vybavenia je potrebné zachovať a prispôsobiť im nový obklad. Po zrealizovaní nového obkladu budú 
spätne osadené. Konštrukcie pre šplhacie tyče nie je potrebné demontovať, keďže nie sú kotvené cez obklad 
telocvične 
 
Multifunkčné ihrisko: 
Pôvodný nástenný basketbalový kôš bude demontovaný.   
 

14.16. Zeleň a sadové úpravy 
 
V mieste pri spádovej plochy trafostanice pri hranici pozemku bude odstránený peň už spíleného stromu, 
vrátane koreňov. Strom pri hranici pozemku pri budove telocvične bude spílený a následne bude odstránený 
jeho pník aj s koreňmi. Stromi a pne je potrebné odstrániť v rámci búracích prác pred realizáciou 
navrhovaného stavu. 
 
 

15. ZÁVER 
 
 Technická správa je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie 
 
 
v Bratislave, október 2017  
 

Ing. Jakub Paštrnák 


