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1. INFORMACIE O STAVBE

Predmetnd stavba sa nachddza na ulici Z&hradnicka ¢.44 v Bratislave. Riesend stavba a vonkajsia plocha su
sUCasfou aredlu Strednej zdravotnickej skoly.

Vrdmci projektu je riesend rekonstrukcia vnitornych priestorov telocviéne (vymena obkladu) a vytvorenie
multifunkéného Sportového ihriska s bezeckou drdhou s mobilidrom, altdnkom na vyucbu a novym Sportovym
vybavenim.

2, ZAKLADANIE

K vypracovaniu projektovej dokumentdcie nebol predloZeny inZiniersko geologicky prieskum. Na
z&klade pldnovanej rekonstrukcie sa nemeni stdle zatazenie ani navrhované ndhodilé zatazenie, pripadne
zmena tychto zatazeni je zanedbatelnd. Z tohto dévodu nie je potrebny k dispozicii inZiniersko geologicky
prieskum.

V rdmci vymeny obkladu telocvicne nie je nijakym spdsobom zasahované do zdkladovych konstrukcii
telocvicne

V rdmci vybudovania multifunk&ného ihriska s prislusenstvom nebuduy realizovand Ziadne zdsahy do
z&kladovych konstrukcii prilahlych objektov.

Nové zdkladové konstrukcie sU navrhnuté len pre osadenie altdnku. Jednd sa o prefabrikované
beténové patky rozmeru min. 500x500x300mm, ktoré budu osadené pod Urovriou betdnovej dliazby. Do tychto
patiek ndsledne doddvatel alténku nakotvi ocelové kotviace prvky systémového riesenia altdnku.
Rozmiestnenie patiek treba zosUladit s poziadavkami doddvatela altdnku.

Stipiky pre uchytenie sieti taktie? vyzaduju instalovanie dvoch prefabrikovanych beténovych pétiek
min. 300x300x300mm, na ktoré budy osadené puzdra pre uchytenie stipikov. Polohu osadenia a vysku
osadenia treba zosuladit s poZiadavkami doddvatela systému stipikov a puzdier.

3.  ZVISLE NOSNE KONSTRUKCIE

Zvislé nosné konstrukcie objektu telocvicne sU zhotovené zo Zelezobetdnu a muriva z pinej pdlenej prip.
dierovanej tehly. Do tychto konstrukcii je v rdmci vymeny obkladu telocvicne zasahované v zanedbatelnom
rozsahu. Jediny zdsah predstavuje navitanie dier pre hmozdinky na uchytenie podkladovej konstrukcie
dreveného obkladu.

V rédmci vybudovania multifunkéného ihriska s prislusenstvom nebudu realizovand Ziadne zdsahy do zvislych
nosnych konstrukcii prilahlych objektov.

4. VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCIE

Vodorovné nosné konstrukcie objektu telocviCne sU pravdepodobne tvorené stuzujicimi Zelezobetdnovymi
prvkami a Zelezobetdnovou stropnou konstrukciou. Presnd skladba nosnych prvkov pre UcCely predmetného
projektu nie je potrebnd, kedze vrdmci vymeny obkladu telocvicne nedochddza k Ziadnym zdsahom do
vodorovnych nosnych konstrukcii objektu.

Vrdmci vybudovania multifunk&ného ihriska s prislusenstvom nebudU readlizované Ziadne zdsahy do
vodorovnych nosnych konstrukcii priflahlych objektov. Beténové vodorovné konstrukcie tvoriace povrch dvora
budul vybuUrané v celom rozsahu (okrem spddovanej plochy pred trafostanicou).

5. NENOSNE KONSTRUKCIE

V objekte telocviéne nie sU v rdmci vymeny obkladu navrhnuté Ziadne nové nenosné konstrukcie stien. Taktiez
nie sU navrhované zdsahy do existujucich priecok.

6. PODLAHY

V rdmci vymeny obkladu telocviéne nie sU navrhované Ziadne zdsahy do existujucej podlahy telocvicne.
Podlahy je potrebné pred zacatim predmetnych rekonstrukénych prdc opatrit krytim, ktoré zabrdni ich
poskodeniu pocas rekonstrukénych prdc. Odp. krytie ochrannym karténom po celom obvode miestnosti
v Sirke min. 1500mm.

Projektové prdce / Vybudovanie $porfového aredlu | Strednd zdravotnicka 3kola
miesto stavby Zdhradnicka 44 | Architektonicko-stavebné riesenie | Technicka sprava| 2z 7



Vrdmci vybudovania multifunkéného ihriska s prislusenstvom budy odstrdnené spevnené plochy dvora
v celom rozsahu, okrem spddovanej betdnovej plochy pred trafostanicou. Jednd sa prevazne o odstrdnenie
beténovych pldéch s asfaltovym kobercom (Fe P1), betdbnovych pléch okapovych chodnikov (Fe P2), plochy
inriska s umelou trédvou s beténovym podkladom (Fe P3) a odkopanie rastlého terénu na pozadovany Uroven
(Fe P4).

viac vid. Vypis skladieb

Navrhované vonkaijsie povrchy:

Pred realizdciou novych vonkgjSich povrchov je potrebné zrealizovat drendzny systém. Ten pozostéva z ryhy
hlbky min. 300mm, drendzneho potrubia a z&sypu zo strkodrvy. Zasyp je obaleny geotextiliou.
Viac. vid. vykresovd dokumentdcia.

Povrch multifunk&ného ihriska z EPDM granuldtu Fe N1

Po odkopani pévodnej skladby a odkopani rastiého terénu do pozadovanej Urovne v spdde min. 0,5% bude
ulozend vrstva strkodrvy fr. 0-32mm hr. min 150mm hutnend na min. 50MPa. Tento povrch po zhutneni bude
vytvérat vodorovnU plochu. Na tUto vrstvu bude ndsledne ulozend vrstva Strkodrvy fr. 0-16mm hr. 50mm
hutnend na min. 50MPa. Ndsledne bude zhotovend vrstva gumoasfaltu (Strk + SBR granuldt + lepidlo) podla
normy DIN 18035 v pomere 70:30 hr. 30mm. Na gumoasfalt bude ndsledne zhotoveny findlny EPDM povrch
(zmes EPDM granul a PU lepidla) v pozadovanom farebnom prevedeni. Na EPDM povrch bude nanesené
logo 3koly a Ciarovanie ihriska podla poziadaviek stavebnika.

Chodniky zo zdmkovej dlazby pozdiz budovy skoly a telocviéne a v mieste altdnku Fe N2

Po odkopani pévodnej skladby a odkopani rastlého terénu do pozadovanej Urovne bude uloZzend vrstva
strkodrvy fr. 8-16mm hr. 150mm hutnend na min. 50MPa. Na tUto vrstvu bude ndsledne ulozend vrstva strkodrvy
fr. 4-8mm hr. 50mm hutnend na min. 50MPa. Ndsledne bude ulozend beténovd zdmkovd diazba (ref. vyrobok
PREMAC Edel Kombi, sivd) hr. 80mm.

Doplnenie humusovitej zeminy Fe N3
V pripade potreby bude v miestach budiceho zeleného pdsu doplnend humusovitd zemina na pozadovanu
Uroven.

Doplnenie betdnovych pléch pred trafostanicou Fe N4
Na zhutnenu vrstvu strkodrvy bude zhotoveny novy beténovy hladeny povrch.

7. POVRCHOVE UPRAVY STIEN

Telocvicna:
e Povodny interiérovy ndter (v pripade poskodenia ndteru pri vymene obkladu poskodené miesto
premalovaf)
e Novy dreveny obklad zpregleiky hr. 18mm oSetrenej PU lakom v 2 vrstvdch, na drevenej
podkonstrukcii

Vonkajiie povrchové Upravy :
e Povrchovu Upravy stien z vonkajsej strany od multifunkéného ihriska ostévaju pévodné

8.  STOLARSKE A TESARSKE PRACE

Stoldrske konstrukcie sU prevazne prvky nového obkladu stien telocvicne. Obklad pozostdva z podkonstrukcie
(drevené laty) na ktorU sU kotvené obkladové dosky z pohladovej preglejky hr. 18mm (oSetrené PU lakom),
uchytdvané na podkonstrukciu samoreznymi skrutkami, ktorych zapustené hlavicky sU opatrené krycou
z&slepkou s dekorom zodpovedajucim odbkladovym doskdm.

Tesdrske konstrukcie predstavuje altdnok umiestneny na dvore v blizkosti multifunkéného ihriska. Altdnok je
rieSeny ako systémovy vyrobok (referencny vyrobok MojAltdnok, model Nevada).

9. KLAMPIARSKE PRACE

V rdmci projektu nie sU navrhnuté Zziadne klampiarske vyrobky
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10. ZAMOCNICKE VYROBKY

V rdmci rekonstrukcie oplotenia bude demontované pletivo z oplotenia v rozsahu celého skolského dvora.
Ndsledne budu vietky konstrukcie oplotenia obrisené a opatrené 1x zdkladny + 2x vrchnym syntetickym
ndterom RAL 9006.

Vietky brdnicky a pohyblivé casti oplotenia budl demontované, vycistené, obrisené, natreté a spdtne
osadené s novou vyplnou.

V mieste vysokého pletivového plota budy doplnené nové stipiky oplotenia (poplastované. Farba RAL 9006).
Ndsledne po renovdcii starych a osadeni novych stipikov bude realizované nové poplastované pletivo, farba
RAL 9006.

Zdmocnicke vyrobky suU tvorené konstrukciami ochrannych krytov okien.
Zadmocnicke prdce je nutné zosUladit Casovo v rdmci doddvky stavby.

Zdmocnicke konstrukcie sU definovany vo vypise zam. vyrobkov.

11. SPORTOVE VYBAVENIE

Telocvi¢na:

Pred realizéciou vymeny obkladu je potrebné demontovat rebriny a stipiky pre uchytenie sieti. Kotviace prvky
tohto vybavenia je potrebné zachovaf a prispdsobit im novy obklad. Po zrealizovani nového obkladu budu
spdtne osadené. Konstrukcie pre Splhacie tyCe nie je potrebné demontovat, kedze nie sU kotvené cez obklad
telocvicne

Multifunkéné ihrisko:
Pévodny ndstenny basketbalovy kds bude demontovany.

Pocas realizdcie skladby Sportového EPDM povrchu budy v mieste ihriska osadené hlinikovU puzdra (2KS) pre
staciondrne tenisové/volejoalové stipiky. Na fasédu telocvidne budy osadené nové ndstenné basketbalové
koSe (2KS) s pozinkovanou alakovanou konstrukciou urCenou do vonkajSieho prostredia, epoxidovou
exteriérovou doskou a exteriérovou obrucou s retiazkou. SU¢astou Sportového vybavenia budu aj dve mobilné
branky 150x110cm vrdtane siete a tiez tenisovd a volejbalovd siet.

Viac vid. Vypis Sportového ndradia

Ciarovanie ihriska:
e Volejbalové/nohejbalové ihrisko
Tenisovy kurt
Minifutbalové ihrisko
BeZecky ovdl
2x Ciasto&né basketbalové ihrisko (len Ciarovanie pod kosom)

12. MOBILIAR

lhrisko bude vybavené novym mobilidrom, ktory predstavuju lavigky bez operadia (10ks) pozdfZ $portovej
plochy, lavicky s operadlom(5ks) pod altdnkom, stoly (5ks) pod altdnkom a odpadkové kose (3ks). Vietky
lavicky a kose sU doddvané ako hotové vyrobky (viac vid. vypis mobilidru). Stoly budU zhotovené podla
schématického ndvrhu tak, aby korespondovali so vzhladom prilahlych lavic.

Viac vid. vypis mobilidru

13. ZELEN A SADOVE UPRAVY

V mieste pri spddovej plochy trafostanice pri hranici pozemku bude odstréneny pen uz spileného stromu,
vrdtane korefov. Strom pri hranici pozemku pri budove telocvicne bude spileny a ndsledne bude odstrdneny
jeho pnik dj skorefmi. Stromi apne je potrebné odstranit vrdmci buracich prédc pred realizdciou
navrhovaného stavu.

Na novovzniknutom pdse zeminy po okraji oplotenia budly vysadené tuje (Tuja smaragd) v pocte 80ks
v rozostupe 600mm, pre vytvorenie zivého plota.
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14. BURACIE PRACE

14.1. Zdakladné ustanovenia

Postup buracich prdc musi byt taky aby pocas prdc nedoslo k nekontrolovatelnému poruseniu stability
objektu, alebo jeho Easti. BUranie objektov vyssich ako prizemné, strhdvanie alebo buranie zvislych konstrukcii
od vysky 3m, buranie vysunutych Casti, rekonstrukcia a buranie pri ktorych dochddza k zmene konstrukEnej
bezpecnosti objektov, strojové buranie, buranie specidinymi metdédami a bulracie prdce nad sebou mdzu
vykondvat len kvalifikovany pracovnici pod stdlym dozorom zodpovedného pracovnika. Pri burani, ktoré
vykondvaju dve, alebo viaceré Caty siCasne, sa musi zabezpecdit stdly dozor zodpovednym pracovnikom.

Pred zacatim prdc na priprave Uzemia a asandciach je potrebné, aby stavebnik v zmysle vyhldsky &.
510 z 21. novembra a z&kona &. 124/ 2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri prdci je stavebnik povinny
zabezpedit vypracovanie pldnu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci podla § 4 a koordindtora
bezpecnosti prace.

Pri buracich pracach je potrebné dbat, aby bola dodrziavand vyhldska ¢. 147/2013 Z.z.. Je potrebné
aby pracovnici boli vybaveny priloami a ochrannymi odevmi v zmysle uvedenej vyhldsky. Prdce mbze
vykondvat iba firma odborne spdsobild.

14.2. Prieskum stavu objektu

Pred zac¢atim buracich a rekonstrukénych prdc sme uskutocnili prieskum stavu objektu, jeho okolia
a stav dotknutych susednych objektov. Na prieskum sa pouZili existujice podklady o objekte a podklady
zistené pri zamerani objektu. O vykonanom prieskume sme vyhotovili sUhrn informdcii, ktoré sU sucasfou
dokumentdcie. Na zdklade prieskumu doddvatel stavebnych prdc zabezpeli pred zacatim buracich
a rekonstruk&nych prdc vypracovanie technologického postupu tychto prdc. Pri zmene podmienok pocas
buracich arekonstrukénych prdc sa technologicky postup musi upravit tak, aby bola vidy zaistend
bezpecnost pri prdci.

14.3. Pripravné prace

Pred zacatim bulracich alebo rekonstrukénych prédc sa ohrozeny priestor musi vymedzif podla
technoldgie vykondvanych prdc, zabezpedit proti vstupu nepovolanych osbb a bezpecne sa musia
zabezpecdit vstupy do objektu, ako aj ochrana verejného zdujmu ohrozeného tymito prdcami. Rozvodné siete
a instalované zariadenia sa musia v biranom objekte pred zacatim prdc odpojit a zabezpedit tak, aby sa
nedali pouzivat. Podla potreby sa pred poskodenim musia zabezpedit gj siete, do ktorych Ustia pripojky
z bUranych objektov. Ak sa v rekonstruovanom objekte z prevddzkovych dévodov nedaju odpojit rozvodné
siete akanalizdcia, musi doddvatel stavebnych prdc urcit opatrenia na zaistenie bezpecnosti prdce
a prevddzky. Na odber elektrického pridu pre potreby buracich prdc v objekte sa musi zriadit samostatné
vedenie. Na znizenie prasnosti buracich prdc kropenim sa musi zabezpecdit zdroj vody. Tieto pripojky sa musia
zabezpecdit pocas buracich prdc proti poskodeniu. Buracie prédce sa mdzu zacat na zdklade pisomného
prikazu zodpovedného pracovnika doddvatela stavenych prdc apo vybaveni pracoviska pomocnymi
konstrukciami a pomdckami ur¢enymi v technologickom postupe.

14.4. Zabezpecenie miesta burania

Pri bUrani sa musi zabezpecit ohrozeny priestor, v ktorom sa buracie prdce vykondvaju. Priestor sa musi
zabezpecdit inym vhodnym spdsobom (strdzenim, vylicenim prevddzky a pod.). Buranie sa musi vykondvat
tak, aby nedoslo k ohrozeniu vedlajsich objektov, najma tych, ktoré rozoberanim priliehajucich stavieb stratili
oporu. Spdsob statického zabezpecenia okolitych objektov ohrozenych buracimi prdcami sa musi urcit
v projekte stavby. Pomocné konstrukcie vybudované vnutri objektu alebo jeho vonkajsich strandch sa nesmu
zafazovat vybuUranym materidlom a nesmie sa cez ne strhdvat materidl z buraného objektu, ak nie sU na to
urcené. Materidl zo zbUranej Casti objektu sa musi odstrariovaf tak, aby sa nepretazili podiahy alebo stropy.
Vyburany materidl sa musi skladovaf tak, aby neobmedzoval dalsi priebeh biracich prdc. Tlakové nddoby na
rezanie kyslikom sa musia ulozif mimo dosah nebezpecenstva, ktoré vznikd pri burani. Sklenené ainé
nebezpelné ostrohranné predmety sa musia pri ru€nom burani odstrafovat tak, aby neboli zdrojom Urazu.
BUranie sa nesmie prerusif, ak nie je zabezpecend stabilita buranej konstrukcie alebo jej Casti. Tato poziadavka
plati aj v pripade nevyhnutného prerusenia burania z dévodov ndhleho zhorsenia sa poveternostnych
podmienok. Pri Ciasto€nom burani, rekonstrukcii a modernizdcii budov, ktoré zostdvaju v prevddzke alebo su
obyvané, sa musi v technologickych postupoch urCit bezpecnostné zaistenie vrdtane kontroly pracovisk
z hladiska ochrany pracovnikov a inych oséb.
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14.5. Vstupy a vjazdy do buraného objektu

Vstupy, vystupy, zostupy a vjazdy do priestorov buUranych objektov ana jednotlivé pracoviskd sa
musia zabezpecdit od zaciatku prdc az do ich skoncenia a viditelne oznacit.

14.6. Bdiranie zvislych konstrukcii

Konstrukéné prvky sa moézu odstranovat pri rucnom burani iba vtedy, ak nie sU zatazené. Pri bdrani
stien stabilizujUcich vycnievajuce konstrukcie (balkény, arkiere a pod.) sa musia tieto konstrukcie zabezpedit,
aby nedoslo k neZiaducej strate ich stability. Ruéné buranie nosnych konstrukcii sa vykondva zdsadne
vertikdinym smerom zhora dolu. Pri bUrani pomocou strojov sa vonkajsie steny strhdvajl vidy z vonkajsej strany
objektu. Pri prizemnych objektoch bez podpivni¢enia sa buranie mdze vykondvaf zvnitra objektu, ak suU
odstrdnené vodorovné prvky nad miestom stroja. Zakazuje sa strhdvaf steny rozkolisanim. Pred bUranim
priecok pod vodorovnymi konstrukciami treba zistif, & nemajd nosnU funkciu. Unosnost vodorovnych
konstrukcii, na ktorych sa bude strhdvat materidl sa v pripade potreby zvysuje podperami. Rucné strhdvanie
stien pilierov pomocou pdk alebo zdvindkov je zakdzané. Pri konstrukcidch, pri ktorych nie je zabezpecend ich
stabilita, je zakdzané pouzivat jednoduché rebriky na privézovanie Idn a hdkov k strhdvanej Casti objektu.

14.7. BUranie podldh, stropov a vodorovnych prvkov

Stropné casti sa musia pred uviazanim na zdvihaci mechanizmus uvolnit od ostatnych konstrukcii.
BUraf klenbu uvolnenim cCasti konstrukcie, ktord ju zabezpecuje sa smie len pri strojovom burani. Pri ru€nom
burani, ak hrozi prelomenie podlahy alebo sa podlahy prelomia, musi sa prdca prerusit a podlahy sa musia
spolahlivo podopriet alebo Uplne odstrdnif. Pri burani jednotlivych poschodi pomocou stroja musia byt stropy
v najblizsie nizsom poschodi, pripadne dalsich poschodiach podopreté konstrukciou podia statického vypoctu
na zaftazenie stropu materidlom, ktory bude na ne padaf.

14.8. Prace nad sebou

BUracie prdce nad sebou sU povolené, ak v technologickom postupe sU urcené podmienky
zabezpecenia pracovnikov. Zodpovedny pracovnik, ktory priamo riadu buracie prdce, v pripade ohrozenia
musi dat dohodnutym znamenim pokyn na okamzité opustenie pracoviska.

14.9. 1Zvislé nosné a nenosné konstrukcie

Zvislé nosné konstrukcie objektu telocvicne sU zhotovené zo Zelezobetdnu a muriva z plnej pdlenej prip.
dierovanej tehly. Do tychto konstrukcii je v rdmci vymeny obkladu telocvicne zasahované v zanedbatelnom
rozsahu. Jediny zdsah predstavuje navrtanie dier pre hmozdinky na uchytenie podkladovej konstrukcie
dreveného obkladu.

V rdmci vybudovania multifunkéného ihriska s prislusenstvom nebudu realizovand Ziadne zdsahy do zvislych
nosnych konstrukcii prilahlych objektov.

14.10. Vodorovné nosné a nenosné konstrukcie

V rdmci vymeny obkladu telocviéne nedochddza k Ziadnym zdsahom do vodorovnych nosnych konstrukcii
objektu.

Vrdmci vybudovania multifunkéného ihriska s prislusenstvom nebudU realizované Ziadne zdsahy do
vodorovnych nosnych konstrukcii prilahlych objektov. Beténové vodorovné konstrukcie tvoriace povrch dvora
budu vyburané v celom rozsahu (okrem spddovanej plochy pred trafostanicou).

14.11. Podlahy

V rdmci vymeny obkladu telocvicne nie sU navrhované Ziadne zdsahy do existujucej podiahy telocvi¢ne.
Podlahy je potrebné pred zacatim predmetnych rekondtrukénych prdc opatrit krytim, ktoré zabrdni ich
poskodeniu pocas rekonstrukénych prdc. Odp. krytie ochrannym karténom po celom obvode miestnosti
v Sirke min. 1500mm.
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Vrdmci vybudovania multifunkéného ihriska s prislusenstvom budy odstrdnené spevnené plochy dvora
v celom rozsahu, okrem spddovanej betdnovej plochy pred trafostanicou. Jednd sa prevazne o odstrdnenie
beténovych pldéch s asfaltovym kobercom (Fe P1), betdbnovych pléch okapovych chodnikov (Fe P2), plochy
inriska s umelou trédvou s beténovym podkladom (Fe P3) a odkopanie rastlého terénu na pozadovany Uroven
(Fe P4).

viac vid. Vypis skladieb

14.12. Povrchové Upravy
Telocvicna:
e Pbvodné vnutorné drevené obklady telocviéne budy odstrdnené v celom rozsahu vrdtane drevenej
podkonstrukcie.

e VnuUtorné povrchové omietky a ndtery budU ponechané v pévodnom stave.

Vonkajiie povrchové Upravy :
e PovrchovuU Upravy stien z vonkajsej strany od multifunkéného ihriska ostdvaju pévodné

14.13. Stoldarske a tesdrske prace

Vrdmci vymeny odkladu bude demontovany pdvodny obklad telocvicne v celom rozsahu vrdtane
podkladnej konstrukcie.

14.14. Zadmocnicke vyrobky

V rdmci rekonstrukcie oplotenia bude demontované pletivo z oplotenia v rozsahu celého skolského dvora.
Ndsledne budu vietky konstrukcie oplotenia obrisené a opatrené 1x zdkladny + 2x vrchnym syntetickym
ndterom RAL 9006.

Vietky brdanicky a pohyblivé casti oplotenia budl demontované, vycistené, obrisené, natreté a spdtne
osadené s novou vyplnou.

14.15. Sportové vybavenie

Telocvi¢na: )

Pred realizdciou vymeny obkladu je potrebné demontovat rebriny a stlpiky pre uchytenie sieti. Kotviace prvky
tohto vybavenia je potrebné zachovaf a prispdsobit im novy obklad. Po zrealizovani nového obkladu budu
spdtne osadené. Konstrukcie pre Splhacie tyCe nie je potrebné demontovat, kedze nie sU kotvené cez obklad
telocvicne

Multifunkéné ihrisko:
Poévodny ndstenny basketbalovy kds bude demontovany.

14.16. Zelen a sadové Upravy
V mieste pri spddovej plochy trafostanice pri hranici pozemku bude odstrdneny pen uz spileného stromu,
vrdtane korenov. Strom pri hranici pozemku pri budove telocvicne bude spileny a ndsledne bude odstrdneny

jeho pnik aj skorenmi. Stromi apne je potrebné odstrdnitf vrdmci bulracich prdc pred realizéciou
navrhovaného stavu.

15. ZAVER

Technickd sprava je neoddelitelnou sucasfou projektovej dokumentdcie

v Bratislave, oktdber 2017

Ing. Jakub Pastrndk
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