Príloha k objednávke „Havarijný stav - Výmena potrubí stúpačiek zdravotechniky“
	
		

 
OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 
„HAVARIJNÝ STAV - VÝMENA POTRUBÍ STÚPAČIEK ZDRAVOTECHNIKY“

Realizácia predmetu zákazky bude uskutočnená na základe objednávky.

Objednávateľ:
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava, IČO: 00894915

Zhotoviteľ:
Názov spoločnosti, sídlo, IČO (Vyplní uchádzač)

Predmet objednávky:
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celý rozsah predmetu zákazky, ktorý je bližšie špecifikovaný v časti „Podrobný opis predmetu zákazky“.

Cena objednávky	
Celková cena objednávky je Vyplní uchádzač EUR bez DPH, t.j. Vyplní uchádzač  EUR s DPH za celý predmet zákazky v súlade s predloženým návrhom na plnenie / rozpisom celkovej ceny za celý predmet objednávky.  

Podrobný rozpis ceny:
Ako podrobný rozpis ceny bude slúžiť ocenený rozpočet požadovaných dodávok a prác súvisiacich s vyhotovením diela „Havarijný stav - Výmena potrubí stúpačiek zdravotechniky“, predložený ako návrh na plnenie uchádzača v predloženej ponuke. V prácach a dodávkach podľa uvedeného rozpisu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce.

Podmienky plnenia:
Uskutočnenie predmetu zákazky najneskôr do 30 dní odo dňa vyhotovenia objednávky a jej doručenia zhotoviteľovi. V prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením predmetu zákazky je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR s DPH za každý deň omeškania až do uskutočnenia celého diela, tzn. realizácie celého predmetu zákazky/predmetu objednávky.
V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je zhotoviteľ povinný objednávateľa bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na plnenie, nie je zhotoviteľ v omeškaní.
Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po vyhotovení objednávky ako výsledok nepredvídateľných a zhotoviteľom neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia - okrem extrémnych hydrologických alebo meteorologických javov - sa za vyššiu moc považujú len v tom prípade, ak majú priamy vplyv na technológiu realizácie predmetu zákazky.

Osobitné požiadavky na plnenie:
Ak realizácia predmetu zákazky/predmetu objednávky prebehne za plnej prevádzky školy, je potrebné realizovať práce tak, aby tieto práce nenarúšali vyučovací proces. Miesto, kde budú práce prebiehať musí byť riadne zabezpečené, aby nedošlo k zraneniu iných osôb pohybujúcich sa v areáli.

Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (koordinátor stavebných prác), ktorý bude trvalo riadiť práce. Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z realizácie predmetu zákazky/predmetu objednávky ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. 
Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou prác a iných činností súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky/predmetu objednávky: 
Meno a priezvisko: 	___ Vyplní uchádzač _________________________
Tel.:			___ Vyplní uchádzač _________________________
E-mail:  		___ Vyplní uchádzač _________________________

Nakladanie s odpadom:
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu objednávky a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.
Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu objednávky, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenie nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi potvrdenie o odovzdaní odpadu ako súčasť odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky.

Záručné podmienky:
Záruka 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu objednávky.

Podmienky pre odstraňovanie zistených vád:
-	zistené vady v čase plynutia záručnej doby budú odstránené bezodkladne,
-	vady zistené po odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky oznámi objednávateľ písomne kontaktnej osobe  zhotoviteľa bez zbytočného odkladu, 
- objednávateľ a zhotoviteľ vzájomne dohodnú dobu dodania opravy vo väzbe na príslušný typ vady. Pokiaľ z povahy vady vyplýva, že na odstránenie vady je potrebná dlhšia doba, zhotoviteľ je povinný o tom objednávateľa písomne upovedomiť a dohodnúť s ním primeranú lehotu.

Platobné podmienky
Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená zhotoviteľom na podklade objednávateľom potvrdeného odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je 30 dní a začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené údaje v rozpore s touto objednávkou, alebo nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle platných predpisov, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.  

Spoločné ustanovenia
Pri realizácii predmetu objednávky je zhotoviteľ povinný  postupovať v súlade s platnými normami STN, technologickými postupmi predpísanými  jednotlivými výrobcami materiálov.

Právne vzťahy osobitne neupravené touto objednávkou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
					



…………………………………. 
Dátum: ……………….                                                     podpis oprávnenej osoby uchádzača



Príloha č.1 Podrobný opis predmetu zákazky


Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a stavebné práce súvisiace s odstránením nevyhovujúcich rozvodov zdravotechniky a dodávka a montáž nových rozvodov, a to v súlade s technickou špecifikáciou, výkazom výmer a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom.

Predmet zákazky zahŕňa:
· Búracie a murárske práce
· Obkladačské práce
· Oprava odpadového a vodovodného potrubia
· Demontáž potrubia z liatinových rúr
· Dodávka plasthliníkového potrubia
· Dodávka potrubia z PVC
· Tlakové skúšky a dezinfekcia
· Guľové uzávery
· Dodávka potrubia z oceľových rúrok pozinkovaných. bezšvových nízkotlakových
· Dodávka, výroba a montáž kovových doplnkov pre montáž potrubí (závesy, objímky, ukotvenia, kotviaci materiál a pod.), vrátane základného antikorózneho náteru
· Odvoz a likvidácia odpadu
· Čistenie budov
· Lešenie ľahké pracovné

Miesto realizácie: 
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26  Bratislava 
(LV č. 3223; súp. č. 7508/190, par. č. 4966/22)

[bookmark: _GoBack]Rozsah požadovaných stavebných prác a dodávok je bližšie špecifikovaný vo výkaze výmer. V prácach a dodávkach rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce v zmysle predložených rozpočtových položiek.



	ZADANIE
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	

	
	
	SOŠ polygrafická, BA, Račianska, výmena stúpačiek ZT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množstvo

	Náklady z rozpočtu
	
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	

	
	D
	3
	Zvislé a kompletné konštrukcie
	
	

	1
	K
	340238211.S
	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami pálenými v stenách hr. do 100 mm
	m2
	132,720

	
	VV
	
	otvpriečkabúr
	
	138,120

	
	VV
	
	-0,3*0,3*(7+11+11+9+9+7+4+2)            "dvierka revízne
	
	-5,400

	
	VV
	priečkanov
	Súčet
	
	132,720

	2
	K
	342948111.S
	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priklincovaním spojky do ložnej škáry počas murovania
	m
	690,600

	
	VV
	
	2*3,15*(10+8)      "šachta s výlev. 1x, ostatné šachty bez dMTZ zariad. predm....1.np
	
	113,400

	
	VV
	
	2*2,6*(12+10)       "šacht. stena zo strany WC ...2.np
	
	114,400

	
	VV
	
	2*2,6*(11+9)       "šacht. stena zo strany WC ...3.np
	
	104,000

	
	VV
	
	2*2,6*(10+8)       "šacht. stena zo strany WC ...4.np
	
	93,600

	
	VV
	
	2*2,6*(9+7)       "šacht. stena zo strany WC ...5.np
	
	83,200

	
	VV
	
	2*2,6*(8+6)     "šacht. stena zo strany WC ...6.np
	
	72,800

	
	VV
	
	2*2,6*(7+5)      "šachta s WC 3x, umýv. 3x, kancel.6x....7.np
	
	62,400

	
	VV
	
	2*2,6*(5+4)      "šachta s WC 2x, ostatné šachty bez dMTZ zariad. predm.....8.np
	
	46,800

	
	VV
	
	Súčet
	
	690,600

	
	D
	6
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
	
	

	3
	K
	610991111.S
	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií
	m2
	390,000

	
	VV
	
	65*(6)
	
	390,000

	4
	K
	612460121.S
	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou
	m2
	152,628

	
	VV
	
	priečkanov*1,15
	
	152,628

	5
	K
	612460242.S
	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm
	m2
	152,628

	
	VV
	
	priečkanov*1,15
	
	152,628

	6
	K
	612460383.S
	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm
	m2
	85,803

	
	VV
	
	priečkanov*1,15
	
	152,628

	
	VV
	
	-kerobklad
	
	-66,825

	
	VV
	ommal
	Súčet
	
	85,803

	
	D
	9
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
	
	

	7
	K
	941955001.S
	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m
	m2
	336,000

	
	VV
	
	(11+11+9+9+7+7+2)*2*(3)
	
	336,000

	8
	K
	941955003.S
	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m
	m2
	150,000

	
	VV
	
	(15*2+9*5)*(2)               "1.np
	
	150,000

	9
	K
	952901111.S
	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m
	m2
	800,000

	
	VV
	
	65*10+150
	
	800,000

	10
	K
	953943111.S
	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)
	ks
	62,000

	
	VV
	rd
	(6+11+11+9+9+7+7+2)            "dvierka revízne
	
	62,000

	11
	M
	1680512335
	Revízne dvierka kovové HACO RDK TZ 300×300 mm  s tlačným zámkom biela
	ks
	62,000

	
	VV
	
	rd
	
	62,000

	12
	K
	971038531.S
	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm,  -0,16500t
	m2
	138,120

	
	VV
	
	0,4*3,15*(10+8)      "šachta s výlev. 1x, ostatné šachty bez dMTZ zariad. predm....1.np
	
	22,680

	
	VV
	
	0,4*2,6*(12+10)       "šacht. stena zo strany WC ...2.np
	
	22,880

	
	VV
	
	0,4*2,6*(11+9)       "šacht. stena zo strany WC ...3.np
	
	20,800

	
	VV
	
	0,4*2,6*(10+8)       "šacht. stena zo strany WC ...4.np
	
	18,720

	
	VV
	
	0,4*2,6*(9+7)       "šacht. stena zo strany WC ...5.np
	
	16,640

	
	VV
	
	0,4*2,6*(8+6)     "šacht. stena zo strany WC ...6.np
	
	14,560

	
	VV
	
	0,4*2,6*(7+5)      "šachta s WC 3x, umýv. 3x, kancel.6x....7.np
	
	12,480

	
	VV
	
	0,4*2,6*(5+4)      "šachta s WC 2x, ostatné šachty bez dMTZ zariad. predm.....8.np
	
	9,360

	
	VV
	otvpriečkabúr
	Súčet
	
	138,120

	13
	K
	979011131.S
	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m
	t
	43,111

	14
	K
	979011141.S
	Príplatok za každých ďalších 3,5 m
	t
	215,555

	
	VV
	
	43,111*5 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	215,555

	15
	K
	979081111.S
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
	t
	43,111

	16
	K
	979081121.S
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
	t
	1 034,664

	
	VV
	
	43,111*24 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	1 034,664

	17
	K
	979082111.S
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
	t
	43,111

	18
	K
	979082121.S
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m
	t
	344,888

	
	VV
	
	43,111*8 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	344,888

	19
	K
	979089012.S
	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné
	t
	43,111

	
	D
	99
	Presun hmôt HSV
	
	

	20
	K
	999281112.S
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m
	t
	22,363

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	

	
	D
	713
	Izolácie tepelné
	
	

	21
	K
	713482121.S
	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm
	m
	560,700

	
	VV
	
	vodaplD20
	
	358,200

	
	VV
	
	vodaplD26
	
	202,500

	
	VV
	
	Súčet
	
	560,700

	22
	M
	283310004700.S
	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
	m
	376,110

	
	VV
	
	vodaplD20*1,05
	
	376,110

	23
	M
	283310004800.S
	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
	m
	212,625

	
	VV
	
	vodaplD26*1,05
	
	212,625

	24
	K
	713482122.S
	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm
	m
	406,800

	
	VV
	
	vodaplD40
	
	137,000

	
	VV
	
	vodaplD50
	
	269,800

	
	VV
	
	Súčet
	
	406,800

	25
	M
	283310005000.S
	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
	m
	143,850

	
	VV
	
	vodaplD40*1,05
	
	143,850

	26
	M
	283310005200.S
	Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
	m
	283,290

	
	VV
	
	vodaplD50*1,05
	
	283,290

	27
	K
	998713204.S
	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m
	%
	 

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
	
	

	28
	K
	721140806.S
	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200,  -0,03065t
	m
	543,300

	
	VV
	
	kan110lež+kan125lež+kan140lež
	
	134,000

	
	VV
	
	kan110zvis+kan125zvis
	
	409,300

	
	VV
	
	Súčet
	
	543,300

	29
	K
	721170962.S
	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia do D 63
	ks
	109,000

	
	VV
	
	9          "1.np
	
	9,000

	
	VV
	
	(22+20+18+16+14)    "v šachte pre prepoj k odpadu umyvadlo  2.+3.+4.+5.+6.np
	
	90,000

	
	VV
	
	(6)          "7.np
	
	6,000

	
	VV
	
	(2+2)     "8.np
	
	4,000

	
	VV
	
	Súčet
	
	109,000

	30
	K
	721170963.S
	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 75
	ks
	105,000

	
	VV
	
	1       "výlevka
	
	1,000

	
	VV
	
	(22+20+18+16+14+12)    "2.+3.+4.+5.+6.np...napoj. sprcha
	
	102,000

	
	VV
	
	(1+1)              "8.np
	
	2,000

	
	VV
	
	Súčet
	
	105,000

	31
	K
	721170965.S
	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110
	ks
	98,000

	
	VV
	
	(2+22+20+18+16+14+4+2)            "napoj.  WC...1.np až 8.np
	
	98,000

	
	VV
	
	Súčet
	
	98,000

	32
	K
	721171106.S
	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 mm
	m
	104,500

	
	VV
	
	0,5*9          "1.np
	
	4,500

	
	VV
	
	1*(22+20+18+16+14)    "v šachte pre prepoj k odpadu umyvadlo  2.+3.+4.+5.+6.np
	
	90,000

	
	VV
	
	1*(6)          "7.np
	
	6,000

	
	VV
	
	1*(2+2)     "8.np
	
	4,000

	
	VV
	kan50
	Súčet
	
	104,500

	33
	K
	721171107.S
	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm
	m
	105,000

	
	VV
	
	1       "výlevka
	
	1,000

	
	VV
	
	1*(22+20+18+16+14+12)    "2.+3.+4.+5.+6.np...napoj. sprcha
	
	102,000

	
	VV
	
	1*(1+1)              "8.np
	
	2,000

	
	VV
	kan75
	Súčet
	
	105,000

	34
	K
	721171109.S
	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm
	m
	98,000

	
	VV
	
	1*(2+22+20+18+16+14+4+2)            "napoj.  WC...1.np až 8.np
	
	98,000

	
	VV
	kan110lež
	Súčet
	
	98,000

	35
	K
	721171110.S
	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm
	m
	25,000

	
	VV
	
	15             "prepojenie pod stropom 1.np vestibul
	
	15,000

	
	VV
	
	1*10              "napojenie na kanál 1.pp...dažďov.
	
	10,000

	
	VV
	kan125lež
	Súčet
	
	25,000

	36
	K
	721171111.S
	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140 mm
	m
	11,000

	
	VV
	
	1*11                "napojenie na kanál 1.pp
	
	11,000

	
	VV
	kan140lež
	Súčet
	
	11,000

	37
	K
	721171803.S
	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75,  -0,00210 t
	m
	209,500

	
	VV
	
	kan50+kan75
	
	209,500

	38
	K
	721172109.S
	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2,2 mm
	m
	190,600

	
	VV
	
	(2,8*7+4+0,5)*4     "strecha až po strop 1.pp...os 4,6
	
	96,400

	
	VV
	
	(2,8*6+4+0,5)*2     "v osi 10
	
	42,600

	
	VV
	
	(2,8*4+4+0,5)*2     "v osi 12
	
	31,400

	
	VV
	
	(2,8*2+4+0,5)*2     "v osi 14
	
	20,200

	
	VV
	kan110zvis
	Súčet     "dažďové zvody
	
	190,600

	39
	K
	721172110.S
	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 125x2,8 mm
	m
	218,700

	
	VV
	
	(2,8*7+4+0,5)*(2+2+1)      "v osi  4,6,8
	
	120,500

	
	VV
	
	(2,8*6+4+0,5)*2     "v osi 10
	
	42,600

	
	VV
	
	(2,8*4+4+0,5)*2     "v osi 12
	
	31,400

	
	VV
	
	(2,8*2+4+0,5)*2     "v osi 14
	
	20,200

	
	VV
	
	4             "1.np...medziosie 10-11
	
	4,000

	
	VV
	kan125zvis
	Súčet
	
	218,700

	40
	K
	721172360.S
	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 125
	ks
	11,000

	
	VV
	
	11
	
	11,000

	41
	M
	286540019,,,,
	Kanalizačný čistiaci kus DN 110,  systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu
	ks
	11,000

	42
	K
	721290111.S
	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125
	m
	752,800

	
	VV
	
	kan110lež+kan125lež+kan140lež
	
	134,000

	
	VV
	
	kan110zvis+kan125zvis
	
	409,300

	
	VV
	
	kan50+kan75
	
	209,500

	
	VV
	
	Súčet
	
	752,800

	43
	K
	998721204.S
	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m
	%
	 

	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod
	
	

	44
	K
	722130216.S
	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50
	m
	30,100

	
	VV
	
	1+4+2,8*7+1,5+8*0,5       "prívod k hydrantom
	
	30,100

	
	VV
	Pz50
	Súčet
	
	30,100

	45
	K
	722130801.S
	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25,  -0,00213t
	m
	560,700

	
	VV
	
	vodaplD20
	
	358,200

	
	VV
	
	vodaplD26
	
	202,500

	
	VV
	
	Súčet
	
	560,700

	46
	K
	722130802.S
	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40,  -0,00497t
	m
	406,800

	
	VV
	
	vodaplD40
	
	137,000

	
	VV
	
	vodaplD50
	
	269,800

	
	VV
	
	Súčet
	
	406,800

	47
	K
	722131931.S
	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15
	ks
	486,000

	
	VV
	
	 "studená+teplá voda v šachte k zariad predmetom...umyvadlo, wc, sprcha
	
	

	
	VV
	
	10           "1.np
	
	10,000

	
	VV
	
	(2*2+1)*21+3*2       "2.np
	
	111,000

	
	VV
	
	5*20                     "3.np
	
	100,000

	
	VV
	
	5*18                     "4.np
	
	90,000

	
	VV
	
	5*16                     "5.np
	
	80,000

	
	VV
	
	5*14                     "6.np
	
	70,000

	
	VV
	
	5+14             "7.np                      
	
	19,000

	
	VV
	
	1*2+2*2             "8.np                      
	
	6,000

	
	VV
	
	Súčet "pripojky v šachte na jestvujúce rozvody teplej a studenej vody
	
	486,000

	48
	K
	722131933.S
	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25
	ks
	10,000

	
	VV
	
	10                "cirkulačka
	
	10,000

	49
	K
	722131935.S
	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40
	ks
	10,000

	
	VV
	
	10            "stúpačky teplá+studená
	
	10,000

	50
	K
	722131936.S
	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50
	ks
	9,000

	
	VV
	
	1+8                "napojenie hydrantov. potrubia v podlažiach
	
	9,000

	51
	K
	722171132.S
	Potrubie plasthliníkové D 20 mm
	m
	358,200

	
	VV
	
	0,5*(10*2+1*2)            "1.np
	
	11,000

	
	VV
	
	((0,65+0,75)*2+0,75)*21+2*2+0,65*2*2        "2.np
	
	81,150

	
	VV
	
	((0,65+0,75)*2+0,75)*20                     "3.np
	
	71,000

	
	VV
	
	((0,65+0,75)*2+0,75)*18                     "4.np
	
	63,900

	
	VV
	
	((0,65+0,75)*2+0,75)*16                     "5.np
	
	56,800

	
	VV
	
	((0,65+0,75)*2+0,75)*14                     "6.np
	
	49,700

	
	VV
	
	(0,65*2)*12+0,75*5+0,3*4             "7.np                      
	
	20,550

	
	VV
	
	(0,65*2)*2+0,75*2                              "8.np                      
	
	4,100

	
	VV
	vodaplD20
	Súčet "pripojky v šachte na jestvujúce rozvody teplej a studenej vody
	
	358,200

	52
	K
	722171133.S
	Potrubie plasthliníkové D 26 mm
	m
	202,500

	
	VV
	
	(1+4+2,8*5+1,5)*(2)          "4/E+D ....cirkulačka            
	
	41,000

	
	VV
	
	(1+(4+5*2)+2,8*5+2,8*6+1,5*2)          "6/E+D ....cirkulačka            
	
	48,800

	
	VV
	
	(1+4+2,8*6+1,5)                                   "8/E ....cirkulačka          
	
	23,300

	
	VV
	
	(1+4+2,8*5+1,5)*(2)                       "10/E+D ....cirkulačka          
	
	41,000

	
	VV
	
	(1+4+2,8*3+1,5)*(2)                       "12/E+D ....cirkulačka          
	
	29,800

	
	VV
	
	(1+4+2,8*1+1,5)*(2)                       "14/E+D ....cirkulačka          
	
	18,600

	
	VV
	vodaplD26
	Súčet
	
	202,500

	53
	K
	722171135.S
	Potrubie plasthliníkové D 40 mm
	m
	137,000

	
	VV
	
	(1,4+2,8+1,5)*2*(2)       "4/E+D...5.np. až 7.np...teplá+studená
	
	22,800

	
	VV
	
	(1,4*2+2,8*2+2,8*1+1,5*2)*(2)     "6/E+D...5.np až 7.-8.np...teplá+studená
	
	28,400

	
	VV
	
	(1,4+2,8*2+1,5)*(2)                      "8/E...5.np až 8.np...teplá+studená
	
	17,000

	
	VV
	
	(1,4+2,8+1,5)*2*(2)                   "10/E+D...5.np až 7.np...teplá+studená
	
	22,800

	
	VV
	
	(1,4+2,8*1+1,5)*2*(2)              "12/E+D...3.np až 5.np...teplá+studená
	
	22,800

	
	VV
	
	(1,5+2,8+1,5)*2*(2)                            "14/E+D...1.np až 3.np...teplá+studená
	
	23,200

	
	VV
	vodaplD40
	Súčet
	
	137,000

	54
	K
	722171136.S
	Potrubie plasthliníkové D 50 mm
	m
	269,800

	
	VV
	
	(1+4+2,8*3+1,5)*2*(2)       "4/E+D...1.pp až 5.np...teplá+studená
	
	59,600

	
	VV
	
	(1+(4+2*5)+2,8*3*2+1,5*2)*(2)     "6/E+D...1.pp až 5.np...teplá+studená
	
	69,600

	
	VV
	
	(1+4+2,8*3+1,5)*(2)                      "8/E...1.pp až 5.np...teplá+studená
	
	29,800

	
	VV
	
	(1+4+2,8*3+1,5)*2*(2)              "10/E+D...1.pp až 5.np...teplá+studená
	
	59,600

	
	VV
	
	(1+4+2,8*1+1,5)*2*(2)              "12/E+D...1.pp až 3.np...teplá+studená
	
	37,200

	
	VV
	
	(1+4-1,5)*2*(2)                            "14/E+D...1.pp až 1.np...teplá+studená
	
	14,000

	
	VV
	vodaplD50
	Súčet
	
	269,800

	55
	K
	722190901.S
	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia
	ks
	20,000

	
	VV
	
	5*2*(2)
	
	20,000

	56
	K
	722221015.S
	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4
	ks
	128,000

	
	VV
	
	      "hlavné uzávery na teplú a studenú vodu v podlažiach
	
	

	
	VV
	
	8*(2)                       "1.np
	
	16,000

	
	VV
	
	(11+11)*(2)             "2.np+3.np
	
	44,000

	
	VV
	
	(9+9)*(2)                 "4.np+5.np
	
	36,000

	
	VV
	
	7*(2)                       "6.np
	
	14,000

	
	VV
	
	7*(2)                       "7.np
	
	14,000

	
	VV
	
	2*(2)                       "8.np
	
	4,000

	
	VV
	
	Súčet
	
	128,000

	57
	M
	551110005000.S
	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz
	ks
	128,000

	58
	K
	722221083.S
	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4
	ks
	11,000

	
	VV
	
	11            "cirkulačky
	
	11,000

	59
	M
	551110011300.S
	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz
	ks
	11,000

	60
	K
	722229105.S
	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 6/4
	ks
	22,000

	
	VV
	
	11*2              "na stúpačky pre vypustenie teplá+studená voda
	
	22,000

	61
	M
	551110005900.S
	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz
	ks
	22,000

	62
	K
	722290226.S
	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50
	m
	967,500

	
	VV
	
	vodaplD20
	
	358,200

	
	VV
	
	vodaplD26
	
	202,500

	
	VV
	
	vodaplD40
	
	137,000

	
	VV
	
	vodaplD50
	
	269,800

	
	VV
	
	Súčet
	
	967,500

	63
	K
	722290234.S
	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80
	m
	967,500

	
	VV
	
	vodaplD20
	
	358,200

	
	VV
	
	vodaplD26
	
	202,500

	
	VV
	
	vodaplD40
	
	137,000

	
	VV
	
	vodaplD50
	
	269,800

	
	VV
	
	Súčet
	
	967,500

	64
	K
	998722204.S
	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m
	%
	 

	
	D
	725
	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety
	
	

	65
	K
	725113914.S
	Výmena manžety,  -0,00010t
	ks
	94,000

	
	VV
	
	wcmisa
	
	94,000

	66
	K
	725114911.S
	Odmontovanie záchodovej misy a odmontovanie sedadla
	ks
	94,000

	
	VV
	
	2           "1.np
	
	2,000

	
	VV
	
	22+20+18+16+14     "2.+3+4.+5.+6.np            
	
	90,000

	
	VV
	
	1+1            "7.+8.np
	
	2,000

	
	VV
	WCmisa
	Súčet
	
	94,000

	67
	K
	725114912.S
	Spätná montáž záchodovej misy s montážou sedadla a utesnením prívodu vody
	ks
	94,000

	
	VV
	
	WCmisa
	
	94,000

	68
	K
	725210913.S
	Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly s 2 stojankovými ventilmi
	ks
	2,000

	
	VV
	
	1          "1.np
	
	1,000

	
	VV
	
	1         "7.np
	
	1,000

	
	VV
	umývadlo
	Súčet
	
	2,000

	69
	K
	725210916.S
	Oprava umývadla, spätná montáž umývadla bez spätnej montáže konzol s 2 stojankovými ventilmi
	ks
	2,000

	
	VV
	
	umývadlo
	
	2,000

	70
	K
	725210923.S
	Výmena konzoly,  -0,00093t
	ks
	4,000

	
	VV
	
	umývadlo*2
	
	4,000

	71
	K
	725210984.S
	Odmontovanie rohového ventilu G 1/2
	ks
	4,000

	
	VV
	
	umývadlo*2
	
	4,000

	72
	K
	725210985.S
	Spätná montáž rohového ventilu G 1/2 s ružicou
	ks
	4,000

	
	VV
	
	umývadlo*2
	
	4,000

	73
	K
	998725204.S
	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m
	%
	 

	
	D
	767
	Konštrukcie doplnkové kovové
	
	

	74
	K
	767995409,1
	Dodávka, výroba a montáž kovových doplnkov pre montáž potrubí (závesy, objímky, ukotvenia, kotviaci materiál a pod.), vrátane základného antikorózneho náteru
	kg
	910,000

	
	VV
	
	11*10                 "1.pp
	
	110,000

	
	VV
	
	10*10                   "1.np 
	
	100,000

	
	VV
	
	(5*8+2*7+2*5+2*3)*10              "1.np až 8.np...šachty"
	
	700,000

	
	VV
	
	Súčet
	
	910,000

	75
	K
	998767204.S
	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m
	%
	 

	
	D
	781
	Obklady
	
	

	76
	K
	781445022.S
	Oprava obkladov stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu 150x150 mm, -0,021t
	m2
	66,825

	
	VV
	
	(1,5*0,45)*2          "1.np
	
	1,350

	
	VV
	
	(1,5*0,45)*(22+20+18+16+14)       "2.+3.+4.+5.+6.np
	
	60,750

	
	VV
	
	(1,5*0,45)*(6)      "7.np
	
	4,050

	
	VV
	
	(1,5*0,45)*(1)       "8.np
	
	0,675

	
	VV
	kerobklad
	Súčet
	
	66,825

	77
	M
	597640001100.S
	Obkladačky keramické pórovinové jednofarebné hladké lxv 150x150 mm
	m2
	68,162

	
	VV
	
	66,825*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	68,162

	78
	K
	998781204.S
	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 24 do 36 m
	%
	 

	
	D
	784
	Maľby
	
	

	79
	K
	784410100
	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m
	m2
	111,544

	
	VV
	
	malba
	
	111,544

	80
	K
	784410500
	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m
	m2
	111,544

	
	VV
	
	malba
	
	111,544

	81
	K
	784452371
	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m
	m2
	111,544

	
	VV
	
	ommal*1,3
	
	111,544

	
	VV
	malba
	Súčet
	
	111,544






	[bookmark: RANGE!C4:G216]ZOZNAM FIGÚR
	
	
	
	

	Kód:
	BSK20-43
	

	Stavba:
	SOŠ polygrafická, BA, Račianska, výmena stúpačiek ZT
	

	Dátum:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kód
	Popis
	MJ
	Výmera
	

	BSK20-43
	SOŠ polygrafická, BA, Račianska, výmena stúpačiek ZT
	
	
	

	kan110lež
	 
	 
	98,000
	

	
	1*(2+22+20+18+16+14+4+2)            "napoj.  WC...1.np až 8.np
	
	98,000
	

	kan110lež
	Súčet
	
	98,000
	

	Použitie figúry:
	
	
	
	

	721171109.S
	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm
	m
	98,000
	

	721140806.S
	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200,  -0,03065t
	m
	543,300
	

	721290111.S
	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125
	m
	752,800
	

	kan110zvis
	 
	 
	190,600
	

	
	(2,8*7+4+0,5)*4     "strecha až po strop 1.pp...os 4,6
	
	96,400
	

	
	(2,8*6+4+0,5)*2     "v osi 10
	
	42,600
	

	
	(2,8*4+4+0,5)*2     "v osi 12
	
	31,400
	

	
	(2,8*2+4+0,5)*2     "v osi 14
	
	20,200
	

	kan110zvis
	Súčet     "dažďové zvody
	
	190,600
	

	Použitie figúry:
	
	
	
	

	721172109.S
	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2,2 mm
	m
	190,600
	

	721140806.S
	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200,  -0,03065t
	m
	543,300
	

	721290111.S
	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125
	m
	752,800
	

	kan125lež
	 
	 
	25,000
	

	
	15             "prepojenie pod stropom 1.np vestibul
	
	15,000
	

	
	1*10              "napojenie na kanál 1.pp...dažďov.
	
	10,000
	

	kan125lež
	Súčet
	
	25,000
	

	Použitie figúry:
	
	
	
	

	721171110.S
	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm
	m
	25,000
	

	721140806.S
	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200,  -0,03065t
	m
	543,300
	

	721290111.S
	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125
	m
	752,800
	

	kan125zvis
	 
	 
	218,700
	

	
	(2,8*7+4+0,5)*(2+2+1)      "v osi  4,6,8
	
	120,500
	

	
	(2,8*6+4+0,5)*2     "v osi 10
	
	42,600
	

	
	(2,8*4+4+0,5)*2     "v osi 12
	
	31,400
	

	
	(2,8*2+4+0,5)*2     "v osi 14
	
	20,200
	

	
	4             "1.np...medziosie 10-11
	
	4,000
	

	kan125zvis
	Súčet
	
	218,700
	

	Použitie figúry:
	
	
	
	

	721172110.S
	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 125x2,8 mm
	m
	218,700
	

	721140806.S
	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200,  -0,03065t
	m
	543,300
	

	721290111.S
	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125
	m
	752,800
	

	kan140lež
	 
	 
	11,000
	

	
	1*11                "napojenie na kanál 1.pp
	
	11,000
	

	kan140lež
	Súčet
	
	11,000
	

	Použitie figúry:
	
	
	
	

	721171111.S
	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140 mm
	m
	11,000
	

	721140806.S
	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200,  -0,03065t
	m
	543,300
	

	721290111.S
	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125
	m
	752,800
	

	kan50
	 
	 
	104,500
	

	
	0,5*9          "1.np
	
	4,500
	

	
	1*(22+20+18+16+14)    "v šachte pre prepoj k odpadu umyvadlo  2.+3.+4.+5.+6.np
	
	90,000
	

	
	1*(6)          "7.np
	
	6,000
	

	
	1*(2+2)     "8.np
	
	4,000
	

	kan50
	Súčet
	
	104,500
	

	Použitie figúry:
	
	
	
	

	721171106.S
	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 mm
	m
	104,500
	

	721171803.S
	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75,  -0,00210 t
	m
	209,500
	

	721290111.S
	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125
	m
	752,800
	

	kan75
	 
	 
	105,000
	

	
	1       "výlevka
	
	1,000
	

	
	1*(22+20+18+16+14+12)    "2.+3.+4.+5.+6.np...napoj. sprcha
	
	102,000
	

	
	1*(1+1)              "8.np
	
	2,000
	

	kan75
	Súčet
	
	105,000
	

	Použitie figúry:
	
	
	
	

	721171107.S
	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm
	m
	105,000
	

	721171803.S
	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75,  -0,00210 t
	m
	209,500
	

	721290111.S
	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125
	m
	752,800
	

	kerobklad
	 
	 
	66,825
	

	
	(1,5*0,45)*2          "1.np
	
	1,350
	

	
	(1,5*0,45)*(22+20+18+16+14)       "2.+3.+4.+5.+6.np
	
	60,750
	

	
	(1,5*0,45)*(6)      "7.np
	
	4,050
	

	
	(1,5*0,45)*(1)       "8.np
	
	0,675
	

	kerobklad
	Súčet
	
	66,825
	

	Použitie figúry:
	
	
	
	

	781445022.S
	Oprava obkladov stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu 150x150 mm, -0,021t
	m2
	66,825
	

	612460383.S
	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm
	m2
	85,803
	

	kerobklks
	 
	 
	2 970,000
	

	
	(10*3)*2          "1.np
	
	60,000
	

	
	(10*3)*(22+20+18+16+14)       "2.+3.+4.+5.+6.np
	
	2 700,000
	

	
	(10*3)*(6)      "7.np
	
	180,000
	

	
	(10*3)*(1)       "8.np
	
	30,000
	

	kerobklks
	Súčet
	
	2 970,000
	

	malba
	 
	 
	111,544
	

	
	ommal*1,3
	
	111,544
	

	malba
	Súčet
	
	111,544
	

	Použitie figúry:
	
	
	
	

	784452371
	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m
	m2
	111,544
	

	784410100
	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m
	m2
	111,544
	

	784410500
	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m
	m2
	111,544
	

	ommal
	 
	 
	85,803
	

	
	priečkanov*1,15
	
	152,628
	

	
	-kerobklad
	
	-66,825
	

	ommal
	Súčet
	
	85,803
	

	Použitie figúry:
	
	
	
	

	612460383.S
	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm
	m2
	85,803
	

	784452371
	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m
	m2
	111,544
	

	otvpriečkabúr
	 
	 
	138,120
	

	
	0,4*3,15*(10+8)      "šachta s výlev. 1x, ostatné šachty bez dMTZ zariad. predm....1.np
	
	22,680
	

	
	0,4*2,6*(12+10)       "šacht. stena zo strany WC ...2.np
	
	22,880
	

	
	0,4*2,6*(11+9)       "šacht. stena zo strany WC ...3.np
	
	20,800
	

	
	0,4*2,6*(10+8)       "šacht. stena zo strany WC ...4.np
	
	18,720
	

	
	0,4*2,6*(9+7)       "šacht. stena zo strany WC ...5.np
	
	16,640
	

	
	0,4*2,6*(8+6)     "šacht. stena zo strany WC ...6.np
	
	14,560
	

	
	0,4*2,6*(7+5)      "šachta s WC 3x, umýv. 3x, kancel.6x....7.np
	
	12,480
	

	
	0,4*2,6*(5+4)      "šachta s WC 2x, ostatné šachty bez dMTZ zariad. predm.....8.np
	
	9,360
	

	otvpriečkabúr
	Súčet
	
	138,120
	

	Použitie figúry:
	
	
	
	

	971038531.S
	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm,  -0,16500t
	m2
	138,120
	

	340238211.S
	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami pálenými v stenách hr. do 100 mm
	m2
	132,720
	

	PlAl32_1
	 
	 
	0,000
	

	
	0*3,3*5*14*2        "zvislé potrubie pre teplu+studnú vodu podlažia
	
	0,000
	

	
	0*14*2*1,5        "potrubie pre teplu+studenú vodu +napojenie v kanáli 1.np   
	
	0,000
	

	PlAl32_1
	Súčet
	
	0,000
	

	priečkanov
	 
	 
	132,720
	

	
	otvpriečkabúr
	
	138,120
	

	
	-0,3*0,3*(7+11+11+9+9+7+4+2)            "dvierka revízne
	
	-5,400
	

	priečkanov
	Súčet
	
	132,720
	

	Použitie figúry:
	
	
	
	

	340238211.S
	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami pálenými v stenách hr. do 100 mm
	m2
	132,720
	

	612460121.S
	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou
	m2
	152,628
	

	612460242.S
	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm
	m2
	152,628
	

	612460383.S
	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm
	m2
	85,803
	

	Pz50
	 
	 
	30,100
	

	
	1+4+2,8*7+1,5+8*0,5       "prívod k hydrantom
	
	30,100
	

	Pz50
	Súčet
	
	30,100
	

	rd
	 
	 
	62,000
	

	rd
	(6+11+11+9+9+7+7+2)            "dvierka revízne
	
	62,000
	

	Použitie figúry:
	
	
	
	

	953943111.S
	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)
	ks
	62,000
	

	1680512335
	Revízne dvierka kovové HACO RDK TZ 300×300 mm  s tlačným zámkom biela
	ks
	62,000
	

	umývadlo
	 
	 
	2,000
	

	
	1          "1.np
	
	1,000
	

	
	1         "7.np
	
	1,000
	

	umývadlo
	Súčet
	
	2,000
	

	Použitie figúry:
	
	
	
	

	725210913.S
	Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly s 2 stojankovými ventilmi
	ks
	2,000
	

	725210916.S
	Oprava umývadla, spätná montáž umývadla bez spätnej montáže konzol s 2 stojankovými ventilmi
	ks
	2,000
	

	725210923.S
	Výmena konzoly,  -0,00093t
	ks
	4,000
	

	725210984.S
	Odmontovanie rohového ventilu G 1/2
	ks
	4,000
	

	725210985.S
	Spätná montáž rohového ventilu G 1/2 s ružicou
	ks
	4,000
	

	vodaplD20
	 
	 
	358,200
	

	
	0,5*(10*2+1*2)            "1.np
	
	11,000
	

	
	((0,65+0,75)*2+0,75)*21+2*2+0,65*2*2        "2.np
	
	81,150
	

	
	((0,65+0,75)*2+0,75)*20                     "3.np
	
	71,000
	

	
	((0,65+0,75)*2+0,75)*18                     "4.np
	
	63,900
	

	
	((0,65+0,75)*2+0,75)*16                     "5.np
	
	56,800
	

	
	((0,65+0,75)*2+0,75)*14                     "6.np
	
	49,700
	

	
	(0,65*2)*12+0,75*5+0,3*4             "7.np                      
	
	20,550
	

	
	(0,65*2)*2+0,75*2                              "8.np                      
	
	4,100
	

	vodaplD20
	Súčet "pripojky v šachte na jestvujúce rozvody teplej a studenej vody
	
	358,200
	

	Použitie figúry:
	
	
	
	

	722171132.S
	Potrubie plasthliníkové D 20 mm
	m
	358,200
	

	713482121.S
	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm
	m
	560,700
	

	722130801.S
	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25,  -0,00213t
	m
	560,700
	

	722290226.S
	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50
	m
	967,500
	

	722290234.S
	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80
	m
	967,500
	

	283310004700.S
	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
	m
	376,110
	

	vodaplD26
	 
	 
	202,500
	

	
	(1+4+2,8*5+1,5)*(2)          "4/E+D ....cirkulačka            
	
	41,000
	

	
	(1+(4+5*2)+2,8*5+2,8*6+1,5*2)          "6/E+D ....cirkulačka            
	
	48,800
	

	
	(1+4+2,8*6+1,5)                                   "8/E ....cirkulačka          
	
	23,300
	

	
	(1+4+2,8*5+1,5)*(2)                       "10/E+D ....cirkulačka          
	
	41,000
	

	
	(1+4+2,8*3+1,5)*(2)                       "12/E+D ....cirkulačka          
	
	29,800
	

	
	(1+4+2,8*1+1,5)*(2)                       "14/E+D ....cirkulačka          
	
	18,600
	

	vodaplD26
	Súčet
	
	202,500
	

	Použitie figúry:
	
	
	
	

	722171133.S
	Potrubie plasthliníkové D 26 mm
	m
	202,500
	

	713482121.S
	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm
	m
	560,700
	

	722130801.S
	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25,  -0,00213t
	m
	560,700
	

	722290226.S
	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50
	m
	967,500
	

	722290234.S
	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80
	m
	967,500
	

	283310004800.S
	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
	m
	212,625
	

	vodaplD40
	 
	 
	137,000
	

	
	(1,4+2,8+1,5)*2*(2)       "4/E+D...5.np. až 7.np...teplá+studená
	
	22,800
	

	
	(1,4*2+2,8*2+2,8*1+1,5*2)*(2)     "6/E+D...5.np až 7.-8.np...teplá+studená
	
	28,400
	

	
	(1,4+2,8*2+1,5)*(2)                      "8/E...5.np až 8.np...teplá+studená
	
	17,000
	

	
	(1,4+2,8+1,5)*2*(2)                   "10/E+D...5.np až 7.np...teplá+studená
	
	22,800
	

	
	(1,4+2,8*1+1,5)*2*(2)              "12/E+D...3.np až 5.np...teplá+studená
	
	22,800
	

	
	(1,5+2,8+1,5)*2*(2)                            "14/E+D...1.np až 3.np...teplá+studená
	
	23,200
	

	vodaplD40
	Súčet
	
	137,000
	

	Použitie figúry:
	
	
	
	

	722171135.S
	Potrubie plasthliníkové D 40 mm
	m
	137,000
	

	713482122.S
	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm
	m
	406,800
	

	722130802.S
	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40,  -0,00497t
	m
	406,800
	

	722290226.S
	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50
	m
	967,500
	

	722290234.S
	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80
	m
	967,500
	

	283310005000.S
	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
	m
	143,850
	

	vodaplD50
	 
	 
	269,800
	

	
	(1+4+2,8*3+1,5)*2*(2)       "4/E+D...1.pp až 5.np...teplá+studená
	
	59,600
	

	
	(1+(4+2*5)+2,8*3*2+1,5*2)*(2)     "6/E+D...1.pp až 5.np...teplá+studená
	
	69,600
	

	
	(1+4+2,8*3+1,5)*(2)                      "8/E...1.pp až 5.np...teplá+studená
	
	29,800
	

	
	(1+4+2,8*3+1,5)*2*(2)              "10/E+D...1.pp až 5.np...teplá+studená
	
	59,600
	

	
	(1+4+2,8*1+1,5)*2*(2)              "12/E+D...1.pp až 3.np...teplá+studená
	
	37,200
	

	
	(1+4-1,5)*2*(2)                            "14/E+D...1.pp až 1.np...teplá+studená
	
	14,000
	

	vodaplD50
	Súčet
	
	269,800
	

	Použitie figúry:
	
	
	
	

	722171136.S
	Potrubie plasthliníkové D 50 mm
	m
	269,800
	

	713482122.S
	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm
	m
	406,800
	

	722130802.S
	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40,  -0,00497t
	m
	406,800
	

	722290226.S
	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50
	m
	967,500
	

	722290234.S
	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80
	m
	967,500
	

	283310005200.S
	Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
	m
	283,290
	

	WCmisa
	 
	 
	94,000
	

	
	2           "1.np
	
	2,000
	

	
	22+20+18+16+14     "2.+3+4.+5.+6.np            
	
	90,000
	

	
	1+1            "7.+8.np
	
	2,000
	

	WCmisa
	Súčet
	
	94,000
	

	Použitie figúry:
	
	
	
	

	725114911.S
	Odmontovanie záchodovej misy a odmontovanie sedadla
	ks
	94,000
	

	725113914.S
	Výmena manžety,  -0,00010t
	ks
	94,000
	

	725114912.S
	Spätná montáž záchodovej misy s montážou sedadla a utesnením prívodu vody
	ks
	94,000
	






V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. 

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C‑14/17 z 12. júla 2018). 

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.



Na predmet zákazky nie je vypracovaná projektová dokumentácia.
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