
	
		

 
Obchodné podmienky plnenia predmetu objednávky
„Gaudeamus – ZKR - odstránenie zatekania terasy blok H“
Predmet objednávky: 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celý rozsah predmetu objednávky, ktorý je bližšie špecifikovaný v prílohe č.1. 
Cena predmetu objednávky 
Celková cena predmetu objednávky je vyplní uchádzač EUR bez DPH, t. j. vyplní uchádzač EUR s DPH v súlade s predloženým rozpisom celkovej ceny za celý predmet objednávky. V celkovej cene za celý predmet objednávky sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. 
Podrobný rozpis ceny predmetu objednávky: 
Ako podrobný rozpis celkovej ceny predmetu objednávky bude slúžiť ocenený rozpočet požadovaných dodávok a prác (výkaz výmer) súvisiacich  s odstránením zatekania terasy blok H na objekte zariadenia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava (príloha č. 2 Obchodných podmienok plnenia). 
Podmienky plnenia: 
Plnenie predmetu zákazky najneskôr do 75 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska. 
V prípade omeškania zhotoviteľa/dodávateľa s dokončením predmetu zákazky, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa/dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR s DPH za každý deň omeškania až do realizácie celého predmetu objednávky. 
Miesto, kde budú práce prebiehať musí byť riadne zabezpečené, aby nedošlo k zraneniu osôb pohybujúcich sa v okolí.  
Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):  
Meno a priezvisko: vyplní uchádzač
Tel.: vyplní uchádzač
E-mail: vyplní uchádzač
Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z realizácie predmetu objednávky ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.  

Nakladanie s odpadom: 
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu objednávky a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR. 
Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu objednávky, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenie nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 
Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi potvrdenie o odovzdaní odpadu ako súčasť odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. 
Záručné podmienky: 
· záručná doba je 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu objednávky 
Podmienky pre odstraňovanie zistených vád: 
-vady zistené po odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky oznámi objednávateľ písomne kontaktnej osobe  zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.  
- zistené vady v čase plynutia záručnej doby budú odstránené bezodkladne, pričom zhotoviteľ musí garantovať nástup na odstránenie vady v mieste opravy do 24 hodín od nahlásenia vady objednávateľom.  
- objednávateľ a zhotoviteľ vzájomne dohodnú dobu dodania opravy vo väzbe na príslušný typ vady. Pokiaľ z povahy vady vyplýva, že na odstránenie vady je potrebná dlhšia doba, zhotoviteľ je povinný o tom objednávateľa písomne upovedomiť a dohodnúť s ním primeranú lehotu. 
 Platobné podmienky 
Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená zhotoviteľom na podklade objednávateľom potvrdeného odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je 30 dní a začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené údaje v rozpore s touto objednávkou, alebo nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle platných predpisov, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.   
 Spoločné ustanovenia 
Pri realizácii predmetu objednávky je zhotoviteľ povinný  postupovať v súlade s platnými normami STN, technologickými postupmi predpísanými jednotlivými výrobcami materiálov a podľa súpisu požadovaných dodávok a prác súvisiacich s odstránením zatekania terasy blok H na objekte zariadenia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava (príloha č. 2 objednávky). 
Právne vzťahy osobitne neupravené touto objednávkou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu/objednávku s objednávateľom, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy/objednávky, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných. financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.             
 
 
 
…………………………………......  
podpis štatutárneho zástupcu úspešného uchádzača 


Dátum: ……………….        


Príloha č.1 obchodných podmienok plnenia

Podrobný opis predmetu zákazky 
„Gaudeamus – ZKR - odstránenie zatekania terasy blok H“


Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je demontáž poškodenej dlažby a hydroizolácie, demontáž poškodeného stropu terasy a následná montáž novej hydroizolácie, novej dlažby, montáž nového stropu podľa platných štandardných technologických postupov, odstránenie starého náteru a natretie nového náteru na zábradlí terasy na budove zariadenia GAUDEAMUS – ZKR, Mokrohájska cesta 3, 845 12  Bratislava, a to v súlade s nižšie uvedenou technickou špecifikáciou a obchodnými podmienkami plnenia.

Miesto realizácie: 
GAUDEAMUS - ZKR, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, LV č. 1712, parc.č. 2574/2

Predmet zákazky zahŕňa:
· demontáž starej dlažby, hydroizolácie, poškodeného stropu terasy 
· montáž novej hydroizolácie, dlažby, novej stropnej omietky
· odstránenie starého a natretie nového náteru na zábradlí terasy
· odvoz a likvidáciu starej dlažby a stavebného odpadu

Rozsah stavebných prác a dodávok súvisiacich s odstránením zatekania terasy je bližšie špecifikovaný vo výkaze výmer. V prácach a dodávkach rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce v zmysle predložených rozpočtových položiek.


	

ZADANIE
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	

	
	
	Gaudeamus - ZKR - odstránenie zatekania terasy blok H

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množstvo

	Náklady z rozpočtu
	
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
	
	

	1
	K
	621460112.S
	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na betónové podklady kontaktným mostíkom
	m2
	76,590

	
	VV
	
	ompodhlad
	
	76,590

	2
	K
	621460121.S
	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou
	m2
	76,590

	
	VV
	
	ompodhlad
	
	76,590

	3
	K
	621460232.S
	Vonkajšia omietka podhľadov cementová hrubá, hr. 15 mm
	m2
	76,590

	
	VV
	
	ompodhlad
	
	76,590

	4
	K
	621461052.S
	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm
	m2
	76,590

	
	VV
	
	ompodhlad
	
	76,590

	5
	K
	621481119.S
	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením
	m2
	76,590

	
	VV
	
	ompodhlad
	
	76,590

	6
	K
	622422421.S
	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -40% štukových
	m2
	17,100

	
	VV
	
	omparapet
	
	17,100

	7
	K
	622460121.S
	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou
	m2
	17,100

	
	VV
	
	omparapet
	
	17,100

	8
	K
	622461052.S
	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm
	m2
	17,100

	
	VV
	
	omparapet
	
	17,100

	9
	K
	622481119.S
	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením
	m2
	17,100

	
	VV
	
	omparapet
	
	17,100

	
	D
	9
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
	
	

	10
	K
	941955003.S
	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m
	m2
	95,230

	
	VV
	
	ompodhlad+0,8*(5+18,3)
	
	95,230

	11
	K
	953995412.S
	Nadokenný profil s priznanou okapničkou
	m
	26,100

	
	VV
	
	2*3,9+18,3
	
	26,100

	12
	K
	965044201.S
	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t
	m2
	71,370

	
	VV
	
	kerdlazba
	
	71,370

	13
	K
	965044291.S
	Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t
	m2
	142,740

	
	VV
	
	kerdlazba*2
	
	142,740

	14
	K
	965081812.S
	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -0,06500t
	m2
	71,370

	
	VV
	
	kerdlazba
	
	71,370

	15
	K
	978015241.S
	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva,  v rozsahu do 30 %,  -0,01600t
	m2
	17,100

	
	VV
	
	1*(18,3+0,1*2*6-0,8*3)
	
	17,100

	
	VV
	omparapet
	Súčet
	
	17,100

	16
	K
	978015281.S
	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 80 %,  -0,04600t
	m2
	76,590

	
	VV
	
	18,3*3,9+0,2*(18,3+2*3,9)
	
	76,590

	
	VV
	ompodhlad
	Súčet
	
	76,590

	17
	K
	978059611.S
	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2,  -0,08900t
	m2
	1,830

	
	VV
	
	kersokel*0,1
	
	1,830

	18
	K
	979011111.S
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím
	t
	9,312

	19
	K
	979081111.S
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
	t
	9,312

	20
	K
	979081121.S
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
	t
	223,488

	
	VV
	
	9,312*24 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	223,488

	21
	K
	979082111.S
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
	t
	9,312

	22
	K
	979082121.S
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m
	t
	9,312

	23
	K
	979089012.S
	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné
	t
	9,312

	
	D
	99
	Presun hmôt HSV
	
	

	24
	K
	999281111.S
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
	t
	3,297

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	

	
	D
	764
	Konštrukcie klampiarske
	
	

	25
	K
	764359.1
	Repasia pododkvapového žľabu - vyčistenie, náter 
	m
	18,300

	26
	K
	998764201.S
	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m
	%
	 

	
	D
	769
	Montáže vzduchotechnických zariadení
	
	

	27
	K
	769035081
	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2
	ks
	2,000

	28
	M
	4297201999
	Protidažďová žaluzia - hranatá, rozmery  250x900 mm
	ks
	2,000

	
	VV
	
	2
	
	2,000

	29
	K
	769082790
	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2
	ks
	2,000

	30
	K
	998769201
	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m
	%
	 

	
	D
	771
	Podlahy z dlaždíc
	
	

	31
	K
	77141500.1
	Montáž soklíkov z obkladačiek keramických hutných mrazuvzdorných Gres, v.100mm  do tmelu flexibilného
	m
	18,300

	
	VV
	
	18,3+0,2*2*6-0,8*3
	
	18,300

	
	VV
	kersokel
	Súčet
	
	18,300

	32
	K
	771541225.1
	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného, vrátane špárovania a tmelenia rohov, kútov, hrán
	m2
	71,370

	
	VV
	
	3,9*18,3
	
	71,370

	
	VV
	kerdlazba
	Súčet
	
	71,370

	33
	M
	597740001910.S
	Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované
	m2
	75,679

	
	VV
	
	kerdlazba*1,02
	
	72,797

	
	VV
	
	kersokel*0,15*1,05
	
	2,882

	
	VV
	
	Súčet
	
	75,679

	34
	K
	998771201.S
	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m
	%
	 

	
	D
	783
	Nátery
	
	

	35
	K
	783201812
	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou
	m2
	55,944

	
	VV
	
	1,26*(3,9+18,3)*2
	
	55,944

	
	VV
	zabrnáter
	Súčet
	
	55,944

	36
	K
	783225100
	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm
	m2
	55,944

	
	VV
	
	zabrnáter
	
	55,944

	 
	 
	 
	 
	 
	 





V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. 

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C‑14/17 z 12. júla 2018). 

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.

Na predmet zákazky nie je vypracovaná projektová dokumentácia.


Príloha č.2 obchodných podmienok plnenia

[bookmark: _GoBack]Návrh na plnenie kritéria zhotoviteľa -  ocenený rozpočet požadovaných dodávok a prác (výkaz výmer) súvisiacich  s odstránením zatekania terasy blok H na objekte zariadenia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12                                        


Príloha č.3 obchodných podmienok plnenia

Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor 

	 
	 
	 

	ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA 

	Názov stavby: 


 
	Prítomní: 
                                               titul, meno, priezvisko, organizáciapodpis 

	Za zhotoviteľa: 
	 
	 

	Za objednávateľa: 
	 
	 

	Za vlastníka/správcu: 
	 
	 

	Stavebný dozor: 
	 
	 

	Prezenčná listina je súčasťou Zápisu z odovzdania staveniska 

	Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:dňa : 


 
	Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatuj 
nasledovné: 

	1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č.: 
,zo dňa 
,vydaného 

	2.Stavenisko(je/nie)spôsobilé na realizáciu stavebných prác.(je / nie je) zbavené nárokov tretích osôb. 

	3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie : 

	4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť 

	 
	 

	5. Príjazd na stavenisko: 

	6. Zdroj vody 
· voda pre stavebné účely: 
 
· pitná voda: 

	7. Odber elektrickej energie: 


 
	8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska: 

	9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov: 

	10. Sociálne objekty zariadenia staveniska: 

	11. Kancelárie: 

	12. Skladovanie stavebného odpadu: 

	13. Medziskládka na uloženie drevín a krovím po výrube: 

	14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa 

	15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený: 

	16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený: 


 
	Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou 
ZoD/objednávkou č. ...................................... s termínom ukončenia: 

	PRIPOMIENKY: 

	Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi: 
Projektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniach paréč.; 1x v digitálnej forme Stavebné povolenie č.: 
zo dňa: 
vydané dňa: 


 
V Bratislave dňa: 
 
Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska: 
1. Prezenčná listina 
2. Zoznam odovzdaných dokladov   


Príloha č.4 obchodných podmienok plnenia
Preberací protokol plnenia – vzor 
	 
	 
ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA 
	Dátum preberacieho konania 

	
	
	Číslo zápisu 

	 
 Zhotoviteľ: 
 osoba poverená odovzdaním diela: 
 
 
Objednávateľ: 
 osoba poverená prevzatím diela: 
 
Stavebný dozor: 
 osoba poverená prevzatím diela: 
 
Správca zariadenia: 
 osoba poverená prevzatím diela 
 

	Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti) 

	Popis podľa objednávky ( alebo Zmluvy o Dielo ) 

	Objednávka č. ( Zmluva o Dielo ) 

	Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami 
 
Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem, 

	Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a vád zrejmých pri odovzdaní a prevzatí 
	termín odstránenia: 

	Vypratanie staveniska – dátum: 

	Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie: 

	Ďalšie dohodnuté podmienky 

	Vyjadrenie účastníkov konania 
Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

	 
 
 
Zhotoviteľ: 
 
 
 
 Stavebný dozor: 
 
 
 
Objednávateľ: 
 
 
Správca: 
 
	Meno 
	Funkcia 
	Podpis 
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