Príloha k objednávke „Dodanie a montáž samonosnej posuvnej brány s kamerovým systémom“
	
		

 
OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 
„DODANIE A MONTÁŽ SAMONOSNEJ POSUVNEJ BRÁNY S KAMEROVÝM SYSTÉMOM“

Realizácia predmetu zákazky bude uskutočnená na základe objednávky.

Objednávateľ:
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava, IČO: 00894915

Zhotoviteľ:
Názov spoločnosti, sídlo, IČO (Vyplní uchádzač)

Predmet objednávky:
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celý rozsah predmetu zákazky, ktorý je bližšie špecifikovaný v prílohe č.1 „Podrobný opis predmetu zákazky“.

Cena objednávky	
Celková cena objednávky je  Vyplní uchádzač EUR bez DPH, t.j. Vyplní uchádzač  EUR s DPH za celý predmet zákazky v súlade s predloženým návrhom na plnenie / rozpisom celkovej ceny za celý predmet objednávky.  

Podrobný rozpis ceny:
Ako podrobný rozpis ceny bude slúžiť ocenený rozpočet požadovaných dodávok a prác súvisiacich s dodaním a montážou samonosnej posuvnej brány s kamerovým systémom do areálu SOŠ polygrafickej, Bratislava, predložený ako vlastný návrh na plnenie uchádzača v predloženej ponuke. V prácach a dodávkach podľa uvedeného rozpisu sú zarátané všetky súvisiace práce, rozkopávky, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce.

Podmienky plnenia
Uskutočnenie predmetu zákazky najneskôr do 8 týždňov odo dňa vyhotovenia objednávky a jej doručenia zhotoviteľovi. 

Platobné podmienky
Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená zhotoviteľom na podklade objednávateľom potvrdeného odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je 30 dní a začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené údaje v rozpore s touto objednávkou, alebo nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle platných predpisov, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.  

Spoločné ustanovenia
Pri realizácii predmetu objednávky je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s normami STN, technologickými postupmi predpísanými jednotlivými výrobcami materiálov a podľa súpisu požadovaných dodávok a prác súvisiacich s dodaním a montážou samonosnej posuvnej brány s kamerovým systémom Strednej odbornej školy polygrafickej, Račianska 190, Bratislava, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou objednávky.

Nakladanie s odpadom:
· nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.
· zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu objednávky a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR
· zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu objednávky, ktorých pôvodcom je zhotoviteľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
· zhotoviteľ je povinný odovzdať vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou ako súčasť odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu  objednávky.


Záručné podmienky: záruka 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia prác.

Podmienky pre odstraňovanie zistených vád: 
-	zistené vady v čase plynutia záručnej doby budú odstránené bezodkladne.
-	vady zistené po odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky oznámi objednávateľ písomne kontaktnej osobe  zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. 

Zhotoviteľ musí garantovať dobu odozvy na hlásenie vady plnenia do dvoch pracovných dní. Objednávateľ a zhotoviteľ vzájomne dohodnú dobu dodania opravy vo väzbe na príslušný typ vady. Pokiaľ z povahy vady vyplýva, že na odstránenie vady je potrebná dlhšia doba, zhotoviteľ je povinný o tom objednávateľa písomne upovedomiť a dohodnúť s ním primeranú lehotu.

Právne vzťahy osobitne neupravené touto objednávkou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatvára túto objednávku s objednávateľom ako orgánom spravujúcim majetok Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto objednávky, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných. financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.					



…………………………………. 
Dátum: ……………….                                                     podpis oprávnenej osoby uchádzača




















Príloha č.1 Podrobný opis predmetu zákazky


Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú strojárske, stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s dodaním a montážou samonosnej posuvnej brány s kamerovým systémom (výmena pôvodnej za novú) na zabezpečenie vstupu do areálu SOŠ polygrafickej v Bratislave, a to na základe zhotoviteľom spracovanej a objednávateľom schválenej technickej dokumentácie a v súlade s technickou špecifikáciou, osobitnými požiadavkami na plnenie a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom.

Miesto realizácie: 
Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava

Súčasný stav:
Pôvodná brána sa nachádza v zadnej časti areálu SOŠ polygrafickej. Je potrebné zabezpečiť výmenu a osadenie pôvodnej brány za novú v požadovaných technických parametrov spolu s elektroinštaláciou a automatickým ovládaním. V súčasnej dobe je vstup do areálu SOŠ polygrafickej v Bratislave zabezpečený pôvodnou bránou visiacou na pántoch. Krídla brány sú osadené na nosných kovových pilieroch – rúrach, skorodovaných, niekoľkokrát opravovaných. Z dôvodu nevyhovujúcej konštrukcie sú krídla brány podopierané kolesami. Brána bola v čase svojpomocne opravovaná a jej používanie nezodpovedá súčasným požiadavkám na BOZP. Vstup do areálu SOŠ polygrafickej v Bratislave nie je monitorovaný a nie je možné ho ani elektronicky ovládať. Z tohto dôvodu nie je kontrolovaný pohyb osôb, vozidiel a tovaru v tejto časti areálu. Brána je v pôvodnom stave z roku 1976.

Predmet zákazky zahŕňa / Navrhované riešenie:

· vypracovanie technickej dokumentácie k dodaniu a montáži samonosnej posuvnej brány s kamerovým systémom so zámerom bezpečnej a ekonomickej prevádzky
· demontáž pôvodnej brány s piliermi.
· Výroba samonosnej oceľovej posuvnej brány z profilov 50x30x2 a 50x50x3, výplň (tyčovina) 25x25x2 mm, otvor medzi výplňou 120 mm. Rozmer posuvného samonosného krídla 6 000x1 640 mm. Osadenie 2 kusov oceľových stĺpov 100x100x5mm a 200x100x2mm (dorazový + nosný stĺp), zaliatych v betónovom základe Povrchová úprava žiarové zinkovanie + prášková farba RAl 7016. Hmotnosť samonosnej posuvnej brány cca 1 200 kg. 
· vozík do profilu, nábehové koliesko, doraz, C profil, hrebeň, držiak motora a motor NICE High speed Robus. 
· Komunikácia od koncového zariadenia na obsluhu z vrátnice prostredníctvom existujúceho systému Commax, vedená a zabezpečená dátovou kabelážou.
· Nové zhotovenie základov nosníka pod bránu, el. prívod, kamerový systém, sprevádzkovanie a prívod na vrátnicu s dodaním koncového zobrazovacieho zariadenia na kameru tablet/televízia/monitor.
· služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

Rozsah požadovaných stavebných prác a dodávok je bližšie špecifikovaný vo výkaze výmer. V prácach a dodávkach rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce v zmysle predložených rozpočtových položiek.
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	Stavba:
	
	
	
	

	 
	
	
	SOŠ polygrafická, BA, Račianska  - výmena brány do areálu

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množstvo

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	

	 
	
	D
	1
	Zemné práce
	
	

	 
	1
	K
	113107131.S
	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t
	m2
	0,700

	 
	
	VV
	
	7*0,1           "prepájací kábel
	
	0,700

	 
	2
	K
	113107132.S
	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t
	m2
	7,525

	 
	
	VV
	
	(11,5+10)*0,35
	
	7,525

	 
	3
	K
	133211101.S
	Hĺbenie šachiet v  hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2
	m3
	1,375

	 
	
	VV
	
	0,5*1,5*1,5
	
	1,125

	 
	
	VV
	
	0,5*0,5*1
	
	0,250

	 
	
	VV
	vykopzaklad
	Súčet
	
	1,375

	 
	4
	K
	133211109.S
	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3
	m3
	1,375

	 
	
	VV
	
	vykopzaklad
	
	1,375

	 
	5
	K
	162501102.S
	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
	m3
	3,375

	 
	
	VV
	
	vykopzaklad+10*0,2
	
	3,375

	 
	6
	K
	162501105.S
	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m
	m3
	57,375

	 
	
	VV
	
	3,375*17
	
	57,375

	 
	7
	K
	167101101.S
	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3
	m3
	3,375

	 
	
	VV
	
	vykopzaklad+10*0,2
	
	3,375

	 
	8
	K
	171209002.S
	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné
	t
	20,115

	 
	
	VV
	
	odvozzemEL*1,8
	
	17,640

	 
	
	VV
	
	vykopzaklad*1,8
	
	2,475

	 
	
	VV
	
	Súčet
	
	20,115

	 
	9
	K
	1804000.1
	Rekultivácia trávnatej plochy, nový výsev (vrátane dodávky semena), úprava terénu, prehrabanie, vyrovnanie, uvalcovanie
	m2
	30,000

	 
	
	VV
	
	60*0,5
	
	30,000

	 
	10
	K
	182001131.S
	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5
	m2
	10,000

	 
	
	VV
	
	10         "úprava terénu pre posuv brány
	
	10,000

	 
	
	D
	2
	Zakladanie
	
	

	 
	11
	K
	275313711.S
	Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30
	m3
	1,375

	 
	
	VV
	
	vykopzaklad
	
	1,375

	 
	12
	K
	275351217.S
	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné
	m2
	1,500

	 
	
	VV
	
	0,25*2*(0,5+1,5+0,5+0,5)
	
	1,500

	 
	13
	K
	275351218.S
	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné
	m2
	1,500

	 
	
	D
	5
	Komunikácie
	
	

	 
	14
	K
	566902161.S
	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm
	m2
	0,700

	 
	
	VV
	
	0,1*7             "prepájací kábel
	
	0,700

	 
	15
	K
	566902163.S
	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm
	m2
	7,525

	 
	
	VV
	
	(11,5+10)*0,35
	
	7,525

	 
	
	D
	9
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
	
	

	 
	16
	K
	919735122.S
	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm
	m
	14,000

	 
	
	VV
	
	7*2          "pre prepájací kabel"
	
	14,000

	 
	17
	K
	919735124.S
	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm
	m
	43,000

	 
	
	VV
	
	(11,5+10)*2
	
	43,000

	 
	18
	K
	971035804.S
	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t
	cm
	180,000

	 
	
	VV
	
	30*(6)
	
	180,000

	 
	19
	K
	971045804.S
	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t
	cm
	180,000

	 
	
	VV
	
	30*6
	
	180,000

	 
	20
	K
	979082212.S
	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m
	t
	3,924

	 
	21
	K
	979082213.S
	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
	t
	3,924

	 
	22
	K
	979082219.S
	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny
	t
	74,556

	 
	
	VV
	
	3,924*19 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	74,556

	 
	23
	K
	979089012.S
	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné
	t
	3,924

	 
	
	D
	99
	Presun hmôt HSV
	
	

	 
	24
	K
	998224111.S
	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu
	t
	6,915

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	

	 
	
	D
	767
	Konštrukcie doplnkové kovové
	
	

	 
	25
	K
	7671 SMB
	Montáž - samonosná oceľová brána 6000x1640mm, posuvná
	kpl
	1,000

	 
	26
	M
	55341006 dod
	Dodávka - Samonosná oceľová 6000x1640mmr brána (členenie podľa prílohy), vrátane 2kusov oceľ. stĺpikov 100x100x5mm a 200x100x2mm (dorazový +nosný stĺp), zaliatych v betónovom základe
	kpl
	1,000

	 
	
	VV
	
	z profilov ako v popise
	
	

	 
	
	VV
	
	motorový pohon (napr. NICE High speed Robus)
	
	

	 
	
	VV
	
	ovládanie brány diaľkovým ovládačom (5kusov) a elektrovrátnikom ovládaným z recepcie s dorozumievacím zariadením (prepojenie káblom dĺ. cca 130m)
	
	

	 
	
	VV
	
	povrchová úprava žiarové zinkovanie + prášková farba RAl 7016 (príp. iná)
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000

	 
	27
	K
	998767201.S
	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
	%
	 

	 
	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	

	 
	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	

	 
	28
	K
	210010
	Elektroinštalačné práce spojené so sprevádzkovaním a nastavením brány
	kpl
	1,000

	 
	29
	M
	345710-01
	FTP kábel UV odolný
	m
	160,000

	 
	30
	M
	345710-02
	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2
	m
	30,000

	 
	31
	M
	345710-03
	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2
	m
	7,000

	 
	
	VV
	
	7             "prepojenie fotobuniek
	
	7,000

	 
	32
	M
	345710-04
	Lišta elektroinštalačná z PVC 20x20
	m
	80,000

	 
	
	VV
	
	80
	
	80,000

	 
	33
	M
	345710-05
	Chránička - rúrka ohybná FXP 25mm 18,3mm 750N PVC sivá
	m
	117,000

	 
	
	VV
	
	80           "v zemi FTP kábel
	
	80,000

	 
	
	VV
	
	30          "napájací 
	
	30,000

	 
	
	VV
	
	7           "prepájací kábel
	
	7,000

	 
	
	VV
	
	Súčet
	
	117,000

	 
	34
	M
	345720-01
	Audio vrátnik - pre dorozumievanie a ovládanie otvárania brány z vrátnice
	kus
	1,000

	 
	35
	M
	345720-02
	Exteriérová kamera v prevedení bullet, 6 Mpx snímač, rozlíš. 3072x2048 px, 20 fps, s fixným objektívom s ohniskovou vzdialenosťou 4mm a automat. IR prisvietením pre nočné videnie do vzd. 60m (napr. Hik vision DS-2CD 2T65FVD-I8 (4mm) IP
	kus
	1,000

	 
	36
	M
	345720-03
	Pomocný materiál pre elektroinštalačné montážne práce (kotviaci, spojovací a ostatný pridružený materiál)
	kus
	1,000

	 
	
	D
	46-M
	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

	 
	37
	K
	460200133.S
	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3
	m
	80,000

	 
	
	VV
	
	80
	
	80,000

	 
	
	VV
	kablryha
	Súčet
	
	80,000

	 
	38
	K
	460420022.S
	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm
	m
	80,000

	 
	
	VV
	
	kablryha
	
	80,000

	 
	39
	M
	583310000600.S
	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm
	t
	5,040

	 
	
	VV
	
	kablryha*0,35*0,1*(1,8)
	
	5,040

	 
	40
	K
	460490011.S
	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm
	m
	80,000

	 
	
	VV
	
	kablryha
	
	80,000

	 
	41
	M
	283230008000.S
	Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená
	m
	84,000

	 
	
	VV
	
	80*1,05 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	84,000

	 
	42
	K
	460560133.S
	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3
	m
	80,000

	 
	
	VV
	
	kablryha
	
	80,000

	 
	43
	M
	583310000600.S
	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm
	t
	0,262

	 
	
	VV
	
	kablryha*0,35*0,05*(1,8)
	
	2,520

	 
	
	VV
	
	2,52*0,104 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	0,262

	 
	44
	K
	460600001.S
	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť
	m3
	9,800

	 
	
	VV
	
	kablryha*0,35*(0,5-0,05-0,1)
	
	9,800

	 
	
	VV
	odvozzemEL
	Súčet
	
	9,800

	 
	45
	K
	460600002.S
	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť
	m3
	186,200

	 
	
	VV
	
	odvozzemEL*19
	
	186,200

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. 

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C‑14/17 z 12. júla 2018). 

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.

Osobitná požiadavka pri realizácii dodania dotknutej samonosnej posuvnej brány s kamerovým systémom:
· Požaduje sa vypracovanie technickej dokumentácie k dodaniu a montáži samonosnej posuvnej brány s kamerovým systémom so zámerom bezpečnej a ekonomickej prevádzky.
· Požaduje sa realizácia predmetu zákazky na základe zhotoviteľom spracovanej a objednávateľom schválenej technickej dokumentácie a položkového rozpočtu všetkých dodávok a prác súvisiacich s predmetom zákazky, ktorý zhotoviteľ predložil ako vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky v procese verejného obstarávania.
· Požaduje sa dodanie a montáž samonosnej posuvnej brány s kamerovým systémom plne v automatizovanom režime.

[bookmark: _GoBack]Na predmet zákazky nie je vypracovaná projektová dokumentácia.
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