
	
		

 
[bookmark: _GoBack]Podrobný opis predmetu zákazky
„Rekonštrukcia kuchyne“

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú práce a všetky dodávky súvisiace s  rekonštrukciou kuchyne v budove Gymnázia Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava, a to v súlade s technickou špecifikáciou a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom.

Miesto realizácie: 
Gymnázia Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava, KÚ Bratislava II Ružinov, LV č.1902, parc.č. 1036

Predmet zákazky zahŕňa:
· demontáž strojov a zaridení, demontáž starej podlahy, odpadových rozvodov, obkladov, rozvodov vody, elektriny a stropnej konštrukcie
· montáž rozvodov odpadovej vody
· montáž rozvodov vody, a elektriny 
· rekonštrukcia vzduchotechniky
· hydroizolácia a montáž novej podlahy
· oprava omietok
· obkladanie, alebo malovanie stien
· montáž strojov a zariadení
· revízie elektroinštalácií a plynu v zmysle zákona
· odvoz a likvidáciu stavebného odpadu

Rozsah prác a dodávok súvisiacich s rekonštrukciou kuchyne je bližšie špecifikovaný v nižšie uvedenom výkaze výmer. V prácach a dodávkach rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce v zmysle predložených rozpočtových položiek.

ZADANIE

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množstvo
	J.cena [EUR]
	Cena celkom [EUR]

	
	
	
	
	
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV - stavebná časť
	
	
	
	

	
	D
	6
	 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
	
	
	
	

	1
	K
	610991111.S
	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií
	m2
	263,882
	
	

	2
	K
	61146240r
	Vnútorná sanačná omietka stropov BAUMIT - prednástrek,omietka , krytie 50% -  len strop  kuchyňa a vým. stanica
	m2
	210,489
	
	

	3
	K
	612421431.
	Oprava vnútorných  omietok stien, - po vybúr. KO- pod keramický obklad
	m2
	97,886
	
	

	4
	K
	612451vyspr
	Vyspravenie po remeslách ZTI  elektro ,VZT- murárske výpomoce ,podiel pridružených výkonov,koordinácia... a pod.
	kpl
	1,000
	
	

	5
	K
	612460121.S
	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou -  KO
	m2
	97,886
	
	

	6
	K
	612465135.v
	Vnútorná omietka vyrovnávacia 30% plochy stien a stropov
	m2
	589,488
	
	

	7
	K
	612481119.S
	Potiahnutie vnútorných stien a stropov  sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením
	m2
	589,488
	
	

	8
	K
	63245150r1
	Opravná a vyrovnávacia hmota vo vnútorných priestoroch, hr. 10 mm - M+D vr. penetrácie po vybúraní ker.dlažby
	m2
	106,698
	
	

	9
	K
	634601511.S
	Tmelenie -  tmelom silikónovým   styk  ker.dl./ker.obkad  ,  M+D
	m
	68,407
	
	

	
	D
	9
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
	
	
	
	

	10
	K
	941955001.S
	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m
	m2
	213,817
	
	

	11
	K
	952901111.S
	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m vr. priebež.čistenia
	m2
	238,306
	
	

	12
	K
	953945111
	M+D -  Rohová lišta hliníková
	m
	118,070
	
	

	13
	K
	953945opr
	Oprava  podlahových vpustí - kuchyňa
	kpl
	1,000
	
	

	14
	K
	965044203
	Vyčistenie podlahy od lepidla 
	m2
	106,698
	
	

	15
	K
	965081812
	Búranie dlažieb,  keramických, hr. nad 10 mm,  -0,06500t
	m2
	106,698
	
	

	16
	K
	978013141
	Otlčenie nesúdržných omietok stien a stropov  vnútorných v rozsahu do 30 %,  -0,01000t
	m2
	507,059
	
	

	17
	K
	978059531
	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných ,  -0,06800t
	m2
	97,886
	
	

	18
	K
	776401800
	Demontáž exist. soklíkov 
	m
	54,340
	
	

	19
	K
	979081111
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
	t
	22,293
	
	

	20
	K
	979081121
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- do 25 km
	t
	535,032
	
	

	21
	K
	979082111
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
	t
	22,293
	
	

	22
	K
	979082121
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m - do 30 m
	t
	89,172
	
	

	23
	K
	979087213.S
	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt
	t
	22,293
	
	

	24
	K
	979089612
	Poplatok za skladovanie -drobné a zmiešané stavebné odpady
	t
	22,293
	
	

	25
	K
	91593.S
	Odstránenie a spätná montáž  exist.značenia výstražného, protipož. , has.prístrojov a pod.
	kpl
	1,000
	
	

	
	D
	99
	Presun hmôt HSV
	
	
	
	

	26
	K
	999281111.
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov
	t
	17,442
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV-stavebná časť
	
	
	
	

	
	D
	711
	Izolácie proti vode a vlhkosti
	
	
	
	

	27
	K
	711212051.k
	Hydroizolácia" náterová"-pod ker. dlažbu a ker.obklad v kuchyni
	m2
	189,127
	
	

	28
	K
	7112120rr.k
	Hydroizolácia -kuchyňa - pásky tesniace
	m
	56,850
	
	

	
	D
	761
	Konštrukcie sklobetónové
	
	
	
	

	29
	K
	76190100p
	Opravy plochy existujúcich  sklobetónových konštrukcií - vyčistenie,umývanie ,vysprávky...
	m2
	11,363
	
	

	
	D
	763
	Konštrukcie - drevostavby
	
	
	
	

	30
	K
	76313953.2
	Demontáž podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, - kuchyňa, -0,03460t
	m2
	103,370
	
	

	31
	K
	763170052.
	Revízne dvierka 400x400 mm - plyn , M+D -vonkajšok pred vstupom
	ks
	1,000
	
	

	32
	K
	998763403
	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie 
	%
	8,703
	
	

	
	D
	766
	Konštrukcie stolárske - len kuchyňa, neuvažuje sa s výmenou oc zárubní a drev dverí
	

	33
	K
	766660012.S
	Vyvesenie alebo zavesenie drevených  krídiel  dverí, pre vykonanie stavebných  zmien, 
	ks
	2,000
	
	

	34
	K
	766669119.S
	Montáž samozatvárača pre dverné krídla
	ks
	2,000
	
	

	35
	M
	549170000100
	Samozatvárač dverí do 80 kg, rozmer 123x259x47 mm, pre dvere šírky max. 900 mm, JAP
	ks
	2,000
	
	

	36
	K
	766669913.S
	Oprava dverného krídla, dokovanie dverného krídla, okopný plech
	ks
	2,000
	
	

	37
	K
	766669921.S
	Oprava dverného krídla, oprava resp.výmena kovaní dverného krídla, zámku,štítku vrátane dodávky
	ks
	2,000
	
	

	38
	K
	766695212.S
	Montáž prahu dverí, jednokrídlových
	ks
	2,000
	
	

	39
	M
	611890004000.S
	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 150 mm
	ks
	2,000
	
	

	40
	K
	998766203.S
	Presun hmot pre konštrukcie stolárske 
	%
	5,497
	
	

	
	D
	771
	Podlahy z dlaždíc
	
	
	
	

	41
	K
	771415017
	Montáž soklíkov (rezaný z dlaždíc) do tmelu veľ. 300x100 mm
	m
	54,340
	
	

	42
	K
	771576304
	Montáž podláh z dlaždíc  do tmelu flexibilného -protišmyk.vhodné do školskej kuchyne ( vr.rezania ,dorezávania hrán...kompl.)
	m2
	106,698
	
	

	43
	M
	597740000400
	Dlaždice  protišmyk.vhodné(vyhovujúce dla STN...) do školskej kuchyne
	m2
	133,147
	
	

	44
	M
	585820001100.1
	Tenkovrstvové cementové lepidlo BAUMIT  FlexUni, na obklady a dlažby, 25 kg
	kg
	925,000
	
	

	45
	M
	5858600002.1
	Škárovacia hmota - BAUMIT 
	kg
	70,000
	
	

	46
	K
	7715798di
	Dilatácia dlažby M+D (lišta dilatačná - hliník)
	m
	20,810
	
	

	47
	K
	998771203
	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc 
	%
	69,767
	
	

	
	D
	781
	Obklady
	
	
	
	

	48
	K
	781445017
	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu-obklad vhodný do školskej kuchyne (kompl. vr. rezania a dorez.hrán a pod.)
	m2
	97,886
	
	

	49
	M
	597640000700
	Obkladačky vhodné- vyhovujúce do školskej kuchyne
	m2
	116,925
	
	

	50
	M
	585820001100
	Tenkovrstvové cementové lepidlo BAUMIT  FlexUni, na obklady a dlažby, 25 kg
	kg
	650,000
	
	

	51
	M
	5858600002.
	Škárovacia hmota - BAUMIT 
	kg
	55,000
	
	

	52
	K
	998781201
	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m
	%
	56,484
	
	

	
	D
	783
	Nátery
	
	
	
	

	53
	K
	78322540.9
	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. - exist. ocel. zárubní
	ks
	2,000
	
	

	54
	K
	783322320
	Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových dvojnás.
	kpl
	1,000
	
	

	55
	K
	783425350
	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 - rozvody UK
	kpl
	1,000
	
	

	56
	K
	783802822
	Odstránenie starých náterov olejových z omietok opálením s obrúsením stien -
	m2
	69,615
	
	

	57
	K
	783812110
	Nátery olejové farby ... omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.
	m2
	69,615
	
	

	
	D
	784
	Maľby
	
	
	
	

	58
	K
	784402801
	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m
	m2
	437,444
	
	

	59
	K
	784410100
	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m - pod maľby a nátery
	m2
	507,059
	
	

	60
	K
	784410620
	Vyrovnanie trhlín a nerovností na hrubozrnných povrchoch výšky do 3,80 m
	m2
	507,059
	
	

	61
	K
	784452371.
	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané  dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m ,steny
	m2
	223,970
	
	

	62
	K
	784452471.
	Maľby z maliarskych zmesí  stropov dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m
	m2
	213,817
	
	

	63
	K
	784481013
	Stierka stien na podklad hrubozrnný 
	m2
	223,970
	
	

	64
	K
	784481111
	Stierka stropov na podklad hrubozrnný 
	m2
	213,817
	
	

	65
	K
	78449590r1
	Izolovanie 1x farbami na podklad 
	m2
	437,444
	
	

	66
	K
	7844966r1
	Príplatok -za  Maľby protiplesňovou farbou dvojnásobné ručne nanášané
	m2
	437,444
	
	

	
	D
	D
	Práce a dodávky PSV  -časť Zdravotechnika
	
	
	

	
	D
	D2
	Izolácie tepelné
	
	
	
	

	67
	M
	M.7
	Izolácia  Tubolit  DG  18 x  9
	m
	36,000
	
	

	68
	M
	M.8
	Izolácia  Tubolit  DG  22 x  9    1/2"
	m
	24,000
	
	

	69
	M
	M.9
	Izolácia  Tubolit  DG  28 x  9    3/4"
	m
	30,000
	
	

	70
	M
	M.10
	Izolácia  Tubolit  DG  35 x  9      1"
	m
	20,000
	
	

	71
	M
	M.11
	Izolácia  Tubolit  DG  42 x  9    5/4"
	m
	8,000
	
	

	72
	M
	M.12
	Izolácia  Tubolit  DG  60 x 9    DN 50
	m
	16,000
	
	

	73
	M
	M.13
	Lepidlo  520,  0,5l
	kus
	3,000
	
	

	74
	M
	M.14
	Páska Tubolit PE 50mm x 10m x 3mm
	kus
	3,000
	
	

	75
	M
	M.15
	Spony
	kus
	500,000
	
	

	76
	K
	K.19
	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38
	m
	134,000
	
	

	77
	K
	K.17
	Presun hmôt
	%
	4,157
	
	

	
	D
	D3
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod
	
	
	
	

	78
	K
	K.20
	Prepojenie  potrubia DN 20
	kus
	18,000
	
	

	79
	K
	K.21
	Prepojenie  potrubia DN 25
	ks
	4,000
	
	

	80
	K
	K.22
	Prepojenie  potrubia DN 50
	ks
	2,000
	
	

	81
	K
	K.23
	Vysadenie odbočky do potrubia DN 20
	súb.
	18,000
	
	

	82
	K
	K.24
	Vysadenie odbočky do potrubia DN 25
	súb.
	4,000
	
	

	83
	K
	K.25
	Vysadenie odbočky do potrubia DN 50
	súb.
	2,000
	
	

	84
	K
	K.26
	Potrubie z   rúr    D 16
	M
	36,000
	
	

	85
	K
	K.27
	Potrubie z   rúr     D 20
	M
	24,000
	
	

	86
	K
	K.28
	Potrubie z   rúr     D 26
	M
	30,000
	
	

	87
	K
	K.29
	Potrubie z   rúr     D 32
	M
	20,000
	
	

	88
	K
	K.30
	Potrubie z   rúr     D 40
	M
	8,000
	
	

	89
	K
	K.31
	Potrubie z   rúr     D 50
	M
	16,000
	
	

	90
	K
	K.32
	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15
	ks
	28,000
	
	

	91
	K
	K.33
	Nástenky pre výtokový ventil, 16 x 1/2"
	KUS
	28,000
	
	

	92
	K
	K.34
	Zazátkovanie vývodu
	ks
	28,000
	
	

	93
	M
	M.16
	Záhradný gulový ventil,  voda    3/4"
	kus
	4,000
	
	

	94
	K
	K.35
	Montáž ventilu  G 3/4
	ks
	4,000
	
	

	95
	M
	M.17
	Gulový ventil  voda FF  1/2"
	kus
	6,000
	
	

	96
	M
	M.18
	Gulový ventil  voda FF  3/4"
	kus
	12,000
	
	

	97
	M
	M.19
	Gulový ventil  voda FF     5/4"
	kus
	4,000
	
	

	98
	M
	M.20
	Gulový ventil  voda FF         2"
	kus
	2,000
	
	

	99
	K
	K.36
	Montáž vodovodných armatúr a tvaroviek s dvoma závitmi  G 1/2"
	ks
	6,000
	
	

	100
	K
	K.37
	Montáž vodovodných armatúr a tvaroviek s dvoma závitmi  G 3/4"
	ks
	12,000
	
	

	101
	K
	K.38
	Montáž vodovodných armatúr a tvaroviek s dvoma závitmi  G 5/4"
	ks
	4,000
	
	

	102
	K
	K.39
	Montáž vodovodných armatúr a tvaroviek s dvoma závitmi  G 2"
	ks
	2,000
	
	

	103
	K
	K.40
	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50
	m
	134,000
	
	

	104
	K
	K.17
	Presun hmôt
	%
	52,329
	
	

	105
	K
	K.41
	Sekanie  - vodovod
	%
	52,329
	
	

	
	D
	D4
	Zariaďovacie predmety DEMONTÁŽE
	
	
	
	

	106
	K
	K.42
	Demontáž zariadení veľkokuchynských, odpojenie od vody, kanalizácie a plynu
	ks
	10,000
	
	

	107
	K
	K.44
	Demontáž umývadiel
	súb.
	3,000
	
	

	108
	K
	K.45
	Demontáž rohového ventilu
	ks
	1,000
	
	

	109
	K
	K.46
	Demontáž batérie nástennej
	ks
	12,000
	
	

	110
	K
	K.47
	Demontáž výtokového ventilu nástenných
	ks
	3,000
	
	

	111
	K
	K.48
	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75
	m
	25,000
	
	

	112
	K
	K.49
	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200
	m
	30,000
	
	

	113
	K
	K.50
	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25
	m
	68,000
	
	

	114
	K
	K.51
	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50
	m
	24,000
	
	

	115
	K
	K.52
	Zazátkovanie     1/2"
	ks
	36,000
	
	

	116
	K
	K.53
	Presun hmôt
	súb
	1,000
	
	

	117
	K
	K.54
	Odvoz a likvidácia
	súb
	1,000
	
	

	
	D
	D5
	 Zdravotechnika- Zariaďovacie predmety -  KOMPLETÁŽ
	
	
	

	118
	K
	K.57
	Sklz   D 114
	ks
	1,000
	
	

	119
	M
	M.23
	Umyvadlo
	kus
	3,000
	
	

	120
	K
	K.58
	Montáž umývadla  do 60cm
	súb.
	3,000
	
	

	121
	M
	M.24
	Sifón umyvadlový
	kus
	3,000
	
	

	122
	K
	K.59
	Montáž sifónu
	ks
	3,000
	
	

	123
	M
	M.25
	Nástenný ventil stenový pre SV
	kus
	1,000
	
	

	124
	K
	K.60
	Montáž ventilu nástenného G 1/2
	súb.
	1,000
	
	

	125
	M
	M.26
	Batéria umyvadlová  a drezová  nástenná
	kus
	12,000
	
	

	126
	K
	K.61
	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej
	ks
	12,000
	
	

	127
	K
	K.62
	Demontáž zátky
	KUS
	36,000
	
	

	128
	K
	K.63
	Predľženie K 263 G 1/2
	kus
	26,000
	
	

	129
	K
	K.64
	Montáž a dopojenie veľkokuchynských zariadení  vrátane pripojovacích hadičiek a sifónov
	ks
	10,000
	
	

	130
	M
	M.27
	Prípojná flexi hadica, voda   3/8 x 3/8" 40cm
	kus
	1,000
	
	

	131
	K
	K.65
	Montáž flexi hadičky
	ks
	1,000
	
	

	132
	M
	M.28
	Rohový ventil   1/2" x 3/8"
	kus
	1,000
	
	

	133
	M
	M.29
	Pračkový rohový ventil   1/2"
	kus
	3,000
	
	

	134
	M
	M.30
	Medziventilová súprava za batériu  1/2"
	kus
	14,000
	
	

	135
	K
	K.66
	Montáž ventilu rohového a medziventilu  G 1/2
	súb
	18,000
	
	

	136
	K
	K.67
	Prípojka plynovodná  DN 15
	súb.
	10,000
	
	

	137
	K
	K.68
	Dopojenie konvektora
	súb.
	1,000
	
	

	138
	K
	K.17
	Presun hmôt
	%
	40,147
	
	

	
	D
	D1
	Zdravotech. vnútorná kanalizácia
	
	
	
	

	139
	K
	K
	Prepojenie  potrubia D 75
	ks
	9,000
	
	

	140
	K
	K.1
	Prepojenie  potrubia D 110
	ks
	5,000
	
	

	141
	K
	K.10
	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 75
	m
	6,000
	
	

	142
	K
	K.11
	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110
	m
	8,000
	
	

	143
	K
	K.12
	Vyvedenie  odpadových výpustiek D 40x1, 8
	ks
	3,000
	
	

	144
	K
	K.13
	Vyvedenie  odpadových výpustiek D 50x1,8
	ks
	16,000
	
	

	145
	K
	K.14
	Vyvedenie  odpadových výpustiek D 110x2, 3
	ks
	1,000
	
	

	146
	K
	K.15
	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125
	m
	65,000
	
	

	147
	M
	M
	Pozinkované objímky LARF DN 40
	kus
	2,000
	
	

	148
	M
	M.1
	Pozinkované objímky LARF DN 50
	kus
	4,000
	
	

	149
	M
	M.2
	Pozinkované objímky LARF DN 65
	kus
	3,000
	
	

	150
	M
	M.3
	Pozinkované objímky LARF DN 100
	kus
	10,000
	
	

	151
	M
	M.4
	Pozinkované objímky LARF DN 125
	kus
	8,000
	
	

	152
	M
	M.5
	Celozávitové tyče pozinkované M8 x 50
	kus
	27,000
	
	

	153
	M
	M.6
	Ocelové hmoždinky
	kus
	27,000
	
	

	154
	K
	K.16
	Montáž objímok
	kus
	27,000
	
	

	155
	K
	K.2
	Prepojenie  potrubia D 125
	ks
	3,000
	
	

	156
	K
	K.3
	Vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 75
	ks
	9,000
	
	

	157
	K
	K.4
	Vysadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110
	ks
	5,000
	
	

	158
	K
	K.5
	Vysadenie odbočky do potrubia hrdlového D 125
	ks
	3,000
	
	

	159
	K
	K.6
	Potrubie z rúr REHAU odpadné   rúra RAUPIANO Plus DN 110
	m
	18,000
	
	

	160
	K
	K.7
	Potrubie z rúr REHAU odpadné, rúra RAUPIANO Plus DN 125
	m
	12,000
	
	

	161
	K
	K.8
	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 40
	m
	9,000
	
	

	162
	K
	K.9
	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50
	m
	12,000
	
	

	163
	K
	K.17
	Presun hmôt
	%
	33,711
	
	

	164
	K
	K.18
	Sekanie - kanalizácia
	%
	33,711
	
	

	
	D
	M
	Práce a dodávky M - elektroinštalácie
	
	
	
	

	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	

	165
	K
	Pol1
	Demontážne práce
	hzs
	50,000
	
	

	166
	K
	Pol2
	Výsek Drážky
	m
	400,000
	
	

	167
	K
	Pol3
	Vysek Krabice Ko 68
	ks
	200,000
	
	

	168
	K
	Pol4
	Krabica KO 68
	ks
	200,000
	
	

	169
	K
	Pol41
	Krabica KO 68 -Dodávka
	ks
	200,000
	
	

	170
	K
	Pol5
	CYKY 3x1,5
	m
	600,000
	
	

	171
	K
	Pol51
	CYKY 3x1,5-dodávka
	m
	600,000
	
	

	172
	K
	Pol6
	CYKY 3x2,5
	m
	600,000
	
	

	173
	K
	Pol61
	CYKY 3x2,5 - dodávka
	m
	600,000
	
	

	174
	K
	Pol7
	CYKY 5x2,5
	m
	300,000
	
	

	175
	K
	Pol71
	CYKY 5x2,5 - dodávka
	m
	300,000
	
	

	176
	K
	Pol8
	CYKY 5x4
	m
	150,000
	
	

	177
	K
	Pol81
	CYKY 5x4 - dodávka
	m
	150,000
	
	

	178
	K
	Pol9
	CYKY 5x6
	m
	100,000
	
	

	179
	K
	Pol91
	CYKY 5x6 - dodávka
	m
	100,000
	
	

	180
	K
	Pol10
	CYY zž 6
	m
	400,000
	
	

	181
	K
	Pol10 1
	CYY zž 6 - dodávka
	m
	400,000
	
	

	182
	K
	Pol11
	Trubka 25
	m
	200,000
	
	

	183
	K
	Pol11 1
	Trubka 25 - dodávka
	m
	200,000
	
	

	184
	K
	Pol12
	Bernard svorka + CU páska
	ks
	60,000
	
	

	185
	K
	Pol12 1
	Bernard svorka + CU páska - dodávka
	ks
	60,000
	
	

	186
	K
	Pol13
	Ekvipotenciálna svorkovnica
	ks
	2,000
	
	

	187
	K
	Pol13 1
	Ekvipotenciálna svorkovnica - dodávka
	ks
	2,000
	
	

	188
	K
	Pol14
	Rozvodna 96 mod
	ks
	1,000
	
	

	189
	K
	Pol14 1
	Rozvodna 96 mod - dodávka
	ks
	1,000
	
	

	190
	K
	Pol15
	Rozvodna 72 mod
	ks
	1,000
	
	

	191
	K
	Pol15 1
	Rozvodna 72 mod - dodávka
	ks
	1,000
	
	

	192
	K
	Pol16
	Podružný elektromer 100A/400V
	ks
	1,000
	
	

	193
	K
	Pol16 1
	Podružný elektromer 100A/400V - dodávka
	ks
	1,000
	
	

	194
	K
	Pol17
	Zásuvky
	ks
	100,000
	
	

	195
	K
	Pol17 1
	Zásuvky - dodávka
	ks
	100,000
	
	

	196
	K
	Pol18
	Vypínač č.1
	ks
	20,000
	
	

	197
	K
	Pol18 1
	Vypínač č.1 - dodávka
	ks
	20,000
	
	

	198
	K
	Pol19
	Vypínač č.5
	ks
	10,000
	
	

	199
	K
	Pol19 1
	Vypínač č.5 - dodávka
	ks
	10,000
	
	

	200
	K
	Pol20
	Vypínač č.6
	ks
	10,000
	
	

	201
	K
	Pol20 1
	Vypínač č.6 - dodávka
	ks
	10,000
	
	

	202
	K
	Pol21
	Vypínač č.7
	ks
	5,000
	
	

	203
	K
	Pol21 1
	Vypínač č.7 - dodávka
	ks
	5,000
	
	

	204
	K
	Pol22
	Svietidlo LED panel 40W/4000lm
	ks
	20,000
	
	

	205
	K
	Pol22 1
	Svietidlo LED panel 40W/4000lm- dodávka
	ks
	20,000
	
	

	206
	K
	Pol23
	Svietidlo LED 18W/3600lm
	ks
	20,000
	
	

	207
	K
	Pol23 1
	Svietidlo LED 18W/3600lm - dodávka
	ks
	20,000
	
	

	208
	K
	Pol24
	Nešpecifikované práce,(nepredvídané)
	Hzs
	40,000
	
	

	209
	K
	Pol25
	Alarm výmena káblov
	kpl
	1,000
	
	

	210
	K
	Pol26
	Odsávanie ovládanie
	kpl
	1,000
	
	

	211
	K
	Pol27
	Výmena rozvodne chladiace komory
	kpl
	1,000
	
	

	212
	K
	Pol28
	Revízia
	kpl
	1,000
	
	

	213
	K
	Pol29
	Projekt Skutočného vyhotovenia
	kpl
	1,000
	
	

	214
	K
	Pol30
	Podružný materiál
	kpl
	1,000
	
	

	
	D
	D11
	VZT
	
	
	
	

	
	D
	769
	Montáže vzduchotechnických zariadení
	
	
	
	

	215
	K
	769
	Montáž VZT- digestory
	kpl
	1,000
	
	

	216
	M
	429r1
	Dodávka zariadení - VZT -digestory
	kpl
	1,000
	
	

	217
	K
	769.1
	Montáž VZT - distribučné elementy
	kpl
	1,000
	
	

	218
	M
	429r2
	Dodávka zariadení  - distribučné elementy
	kpl
	1,000
	
	

	219
	K
	769.2
	Montáž VZT -  vzt potrubie , úprava
	kpl
	1,000
	
	

	220
	M
	429r3
	Dodávka zariadení - VZT potrubie , úprava
	plks
	1,000
	
	

	221
	K
	769.3
	Montáž VZT -  izolácia
	kpl
	1,000
	
	

	222
	M
	429r4
	Dodávka zariadení -  izolácia
	kpl
	1,000
	
	

	223
	K
	Pol31
	Montážny a spojovací materiál
	kpl
	1,000
	
	

	224
	K
	Pol35
	Projektová dokumentácia
	kpl
	1,000
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. 

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C‑14/17 z 12. júla 2018). 

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.


Na predmet zákazky nie je vypracovaná projektová dokumentácia.


Osobitná požiadavka pri realizácii:
Požaduje sa realizácia predmetu zákazky počas letných školských práznin v termíne 1.júla až 27.augusta 2021.
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