Príloha k objednávke „Rekonštrukcia – Výmena PVC podláh“
	
		

 
OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 
„REKONŠTRUKCIA – VÝMENA PVC PODLÁH“

Realizácia predmetu zákazky bude uskutočnená na základe objednávky.

Objednávateľ:
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava, IČO: 00605786, DIČ: 2020878057

Zhotoviteľ:
Názov spoločnosti, sídlo, IČO (Vyplní uchádzač)

Predmet objednávky:
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celý rozsah predmetu objednávky, ktorý je bližšie špecifikovaný v prílohe č.1. 
Cena predmetu objednávky 
Celková cena predmetu objednávky je (Vyplní uchádzač) EUR bez DPH, t. j. (Vyplní uchádzač) EUR s DPH v súlade s predloženým rozpisom celkovej ceny za celý predmet objednávky. V celkovej cene za celý predmet objednávky sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. 
Podrobný rozpis ceny predmetu objednávky: 
Ako podrobný rozpis celkovej ceny predmetu objednávky bude slúžiť ocenený rozpočet požadovaných dodávok a prác (výkaz výmer) súvisiacich  s výmenou PVC podláh vo vybraných učebniach objektu zariadenia  Gymnázium Ladislava Novomeského Tomášikova 2, Bratislava 827 29  (príloha č. 2 objednávky). 
Podmienky plnenia: 
Plnenie predmetu zákazky najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska. 
V prípade omeškania zhotoviteľa/dodávateľa s dokončením predmetu zákazky, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa/dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR s DPH za každý deň omeškania až do realizácie celého predmetu objednávky. 
Miesto, kde budú práce prebiehať musí byť riadne zabezpečené, aby nedošlo k zraneniu osôb pohybujúcich sa v okolí.  
Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):  
Meno a priezvisko: doplní dodávateľ
Tel.: doplní dodávateľ
E-mail:  doplní dodávateľ
Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z realizácie predmetu objednávky ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.  
Nakladanie s odpadom: 
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu objednávky a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR. 
Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu objednávky, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 
Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi potvrdenie o odovzdaní odpadu ako súčasť odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. 
Záručné podmienky: 
· záručná doba je 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu objednávky 
Podmienky pre odstraňovanie zistených vád: 
- vady zistené po odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky oznámi objednávateľ písomne kontaktnej osobe  zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.  
- zistené vady v čase plynutia záručnej doby budú odstránené bezodkladne, pričom zhotoviteľ musí garantovať nástup na odstránenie vady v mieste opravy do 24 hodín od nahlásenia vady objednávateľom.  
- objednávateľ a zhotoviteľ vzájomne dohodnú dobu dodania opravy vo väzbe na príslušný typ vady. Pokiaľ z povahy vady vyplýva, že na odstránenie vady je potrebná dlhšia doba, zhotoviteľ je povinný o tom objednávateľa písomne upovedomiť a dohodnúť s ním primeranú lehotu. 
 Platobné podmienky 
Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená zhotoviteľom na podklade objednávateľom potvrdeného odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je 30 dní a začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené údaje v rozpore s touto objednávkou, alebo nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle platných predpisov, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.   
 Spoločné ustanovenia 
Pri realizácii predmetu objednávky je zhotoviteľ povinný  postupovať v súlade s platnými normami STN, technologickými postupmi predpísanými jednotlivými výrobcami materiálov a podľa súpisu požadovaných dodávok a prác súvisiacich s Rekonštrukciou – Výmenou PVC podláh v objekte Gymnázia Ladislava Novomeského Tomášikova 2, Bratislava 827 29  (príloha č. 2 objednávky). 
Právne vzťahy osobitne neupravené touto objednávkou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu/objednávku s objednávateľom, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy/objednávky, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných. financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.             
 
 
…………………………………......  
        podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

Dátum: ……………….                                                    
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Príloha č.1 objednávky: Opis predmetu plnenia
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú rekonštrukčné  práce a všetky dodávky súvisiace s výmenou PVC podlahovej krytiny v budove Gymnázia Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava, a to v súlade s technickou špecifikáciou a obchodnými podmienkami plnenia.

Miesto realizácie: 
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava, KÚ Bratislava II Ružinov, LV č.1902, parc.č. 1036/4

Predmet zákazky zahŕňa:
· demontáž starých podlahových krytín 
· vyčistenie podkladu a vybrúsenie podkladu
· penetrácia podkladu
· montáž novej krytiny a s tým súvisiace práce
· montáž obvodových a hranových líšt a s tým súvisiace práce 
· odvoz a likvidáciu stavebného odpadu

Rozsah prác a dodávok súvisiacich s rekonštrukciou kuchyne je bližšie špecifikovaný v nižšie uvedenom výkaze výmer. V prácach a dodávkach rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce v zmysle predložených rozpočtových položiek.



ZADANIE

	Učebňa č.2
	

	Položka 
	Počet

	Demontáž povodného PVC s ekologickou likvidáciou
	57m2

	Odstránenie podložky (matadorit)
	57m2

	Vyčistenie podlahy 
	57m2

	vysprávka podlahy
	57m2

	lepenie PVC heterogénne v pásoch
	57m2

	zváranie podlahy
	30bm

	PVC Fatra extra ámos alebo ekvivalent
	62,7m2

	schotová hrana pvc 
	20bm

	Soklík PVC 30x30mm
	40bm

	Lepidlo disperzné na pvc
	19,95kg

	montáž soklíka 
	40bm

	Lepenie schodových hrán
	20bm

	 
	 

	 
	 

	nivelizácia do 5mm
	57m2

	Nivelačná hmota cementová 25MPa do 5mm
	400kg

	Penetračný náter na savé podklady
	2l

	brúsenie pred pokládkou pvc
	57m2

	

	

	Učebňa č.5a
	

	Položka 
	Počet

	Demontáž povodného PVC s ekologickou likvidáciou
	57m2

	Odstránenie podložky (matadorit)
	57m2

	Vyčistenie podlahy 
	57m2

	vysprávka podlahy
	57m2

	lepenie PVC heterogénne v pásoch
	57m2

	zváranie podlahy
	30bm

	PVC Fatra extra ámos alebo ekvivalent
	62,7m2

	Soklík PVC 30x30mm
	40bm

	Lepidlo disperzné na pvc
	19,95kg

	montáž soklíka 
	40bm

	 
	 

	 
	 

	nivelizácia do 5mm
	57m2

	Nivelačná hmota cementová 25MPa do 5mm
	400kg

	Penetračný náter na savé podklady
	2l

	brúsenie pred pokládkou pvc
	57m2

	 
	 

	

	

	Učebňa č.7
	

	Položka 
	Počet

	Demontáž povodného PVC s ekologickou likvidáciou
	57m2

	Odstránenie podložky (matadorit)
	57m2

	Vyčistenie podlahy 
	57m2

	vysprávka podlahy
	57m2

	lepenie PVC heterogénne v pásoch
	57m2

	zváranie podlahy
	30bm

	PVC Fatra extra ámos alebo ekvivalent
	62,7m2

	Soklík PVC 30x30mm
	40bm

	Lepidlo disperzné na pvc
	19,95kg

	montáž soklíka 
	40bm

	 
	 

	 
	 

	nivelizácia do 5mm
	57m2

	Nivelačná hmota cementová 25MPa do 5mm
	400kg

	Penetračný náter na savé podklady
	2l

	brúsenie pred pokládkou pvc
	57m2

	 
	 

	

	

	Učebňa č. 12
	

	Položka 
	Počet

	Demontáž povodného PVC s ekologickou likvidáciou
	57m2

	Odstránenie podložky (matadorit)
	57m2

	Vyčistenie podlahy 
	57m2

	vysprávka podlahy
	57m2

	lepenie PVC heterogénne v pásoch
	57m2

	zváranie podlahy
	30bm

	PVC Fatra extra ámos alebo ekvivalent
	62,7m2

	Soklík PVC 30x30mm
	40bm

	Lepidlo disperzné na pvc
	19,95kg

	montáž soklíka 
	40bm

	 
	 

	 
	 

	nivelizácia do 5mm
	57m2

	Nivelačná hmota cementová 25MPa do 5mm
	400kg

	Penetračný náter na savé podklady
	2l

	brúsenie pred pokládkou pvc
	57m2

	 
	 

	

	

	Učebňa bif 5
	

	Položka 
	Počet

	Demontáž povodného PVC s ekologickou likvidáciou
	29m2

	Odstránenie podložky (matadorit)
	29m2

	Vyčistenie podlahy 
	29m2

	vysprávka podlahy
	29m2

	lepenie PVC heterogénne v pásoch
	29m2

	zváranie podlahy
	16bm

	PVC Fatra extra ámos alebo ekvivalent
	32m2

	Soklík PVC 30x30mm
	25bm

	Lepidlo disperzné na pvc
	14kg

	montáž soklíka 
	25bm

	 
	 

	 
	 

	nivelizácia do 5mm
	29m2

	Nivelačná hmota cementová 25MPa do 5mm
	217,50kg

	Penetračný náter na savé podklady
	2l

	brúsenie pred pokládkou pvc
	29m2

	 
	 

	
	



V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. 

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C‑14/17 z 12. júla 2018). 

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.


Na predmet zákazky nie je vypracovaná projektová dokumentácia.


Osobitná požiadavka pri realizácii:
· Požaduje sa realizácia predmetu zákazky počas letných školských prázdnin v termíne 1.júla až 10. augusta 2021.


Príloha č.2 objednávky: Ocenený rozpočet požadovaných dodávok a prác (Výkaz výmer)
	Učebňa č.2
	
	
	

	Položka 
	Počet
	Jednotková cena bez DPH
	Cena celkom bez DPH

	Demontáž povodného PVC s ekologickou likvidáciou
	57m2
	
	

	Odstránenie podložky (matadorit)
	57m2
	
	

	Vyčistenie podlahy 
	57m2
	
	

	vysprávka podlahy
	57m2
	
	

	lepenie PVC heterogénne v pásoch
	57m2
	
	

	zváranie podlahy
	30bm
	
	

	PVC Fatra extra ámos alebo ekvivalent
	62,7m2
	
	

	schotová hrana pvc 
	20bm
	
	

	Soklík PVC 30x30mm
	40bm
	
	

	Lepidlo disperzné na pvc
	19,95kg
	
	

	montáž soklíka 
	40bm
	
	

	Lepenie schodových hrán
	20bm
	
	

	 
	 
	
	

	 
	 
	
	

	nivelizácia do 5mm
	57m2
	
	

	Nivelačná hmota cementová 25MPa do 5mm
	400kg
	
	

	Penetračný náter na savé podklady
	2l
	
	

	brúsenie pred pokládkou pvc
	57m2
	
	

	

	
	
	

	Učebňa č.5a
	
	
	

	Položka 
	Počet
	
	

	Demontáž povodného PVC s ekologickou likvidáciou
	57m2
	
	

	Odstránenie podložky (matadorit)
	57m2
	
	

	Vyčistenie podlahy 
	57m2
	
	

	vysprávka podlahy
	57m2
	
	

	lepenie PVC heterogénne v pásoch
	57m2
	
	

	zváranie podlahy
	30bm
	
	

	PVC Fatra extra ámos alebo ekvivalent
	62,7m2
	
	

	Soklík PVC 30x30mm
	40bm
	
	

	Lepidlo disperzné na pvc
	19,95kg
	
	

	montáž soklíka 
	40bm
	
	

	 
	 
	
	

	 
	 
	
	

	nivelizácia do 5mm
	57m2
	
	

	Nivelačná hmota cementová 25MPa do 5mm
	400kg
	
	

	Penetračný náter na savé podklady
	2l
	
	

	brúsenie pred pokládkou pvc
	57m2
	
	

	 
	 
	
	

	

	
	
	

	

Učebňa č.7
	
	
	

	Položka 
	Počet
	
	

	Demontáž povodného PVC s ekologickou likvidáciou
	57m2
	
	

	Odstránenie podložky (matadorit)
	57m2
	
	

	Vyčistenie podlahy 
	57m2
	
	

	vysprávka podlahy
	57m2
	
	

	lepenie PVC heterogénne v pásoch
	57m2
	
	

	zváranie podlahy
	30bm
	
	

	PVC Fatra extra ámos alebo ekvivalent
	62,7m2
	
	

	Soklík PVC 30x30mm
	40bm
	
	

	Lepidlo disperzné na pvc
	19,95kg
	
	

	montáž soklíka 
	40bm
	
	

	 
	 
	
	

	 
	 
	
	

	nivelizácia do 5mm
	57m2
	
	

	Nivelačná hmota cementová 25MPa do 5mm
	400kg
	
	

	Penetračný náter na savé podklady
	2l
	
	

	brúsenie pred pokládkou pvc
	57m2
	
	

	 
	 
	
	

	

	
	
	

	Učebňa č. 12
	
	
	

	Položka 
	Počet
	
	

	Demontáž povodného PVC s ekologickou likvidáciou
	57m2
	
	

	Odstránenie podložky (matadorit)
	57m2
	
	

	Vyčistenie podlahy 
	57m2
	
	

	vysprávka podlahy
	57m2
	
	

	lepenie PVC heterogénne v pásoch
	57m2
	
	

	zváranie podlahy
	30bm
	
	

	PVC Fatra extra ámos alebo ekvivalent
	62,7m2
	
	

	Soklík PVC 30x30mm
	40bm
	
	

	Lepidlo disperzné na pvc
	19,95kg
	
	

	montáž soklíka 
	40bm
	
	

	 
	 
	
	

	 
	 
	
	

	nivelizácia do 5mm
	57m2
	
	

	Nivelačná hmota cementová 25MPa do 5mm
	400kg
	
	

	Penetračný náter na savé podklady
	2l
	
	

	brúsenie pred pokládkou pvc
	57m2
	
	

	 
	 
	
	

	

	
	
	

	Učebňa bif 5
	
	
	

	Položka 
	Počet
	
	

	Demontáž povodného PVC s ekologickou likvidáciou
	29m2
	
	

	Odstránenie podložky (matadorit)
	29m2
	
	

	Vyčistenie podlahy 
	29m2
	
	

	vysprávka podlahy
	29m2
	
	

	lepenie PVC heterogénne v pásoch
	29m2
	
	

	zváranie podlahy
	16bm
	
	

	PVC Fatra extra ámos alebo ekvivalent
	32m2
	
	

	Soklík PVC 30x30mm
	25bm
	
	

	Lepidlo disperzné na pvc
	14kg
	
	

	montáž soklíka 
	25bm
	
	

	 
	 
	
	

	 
	 
	
	

	nivelizácia do 5mm
	29m2
	
	

	Nivelačná hmota cementová 25MPa do 5mm
	217,50kg
	
	

	Penetračný náter na savé podklady
	2l
	
	

	brúsenie pred pokládkou pvc
	29m2
	
	

	 
	 
	
	

	
	
	
	



	CELKOVÁ CENA ZA CELÝ PREDMET ZÁKAZKY V EUR BEZ DPH
	

	CELKOVÁ CENA ZA CELÝ PREDMET ZÁKAZKY V EUR S DPH
	




Príloha č.3 objednávky: Zoznam subdodávateľov - vzor
Zoznam subdodávateľov 

			
Na realizácii predmetu zákazky „Rekonštrukcia – Výmena PVC podláh“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava 

|_| 	sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
|_| 	sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

	P. č.
	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa
	IČO
	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko)
	Percentuálny podiel na zákazke
	Predmet subdodávok

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	





	
V ........................., dňa ...............


	



.............................................................
     meno a priezvisko, funkcia,  podpis[footnoteRef:1]1 [1: 1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.] 







Príloha č.4 objednávky: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor 
	 
	 
	 

	ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA 

	Názov stavby: 


 
	Prítomní: 
                                               titul, meno, priezvisko, organizáciapodpis 

	Za zhotoviteľa: 
	 
	 

	Za objednávateľa: 
	 
	 

	Za vlastníka/správcu: 
	 
	 

	Stavebný dozor: 
	 
	 

	Prezenčná listina je súčasťou Zápisu z odovzdania staveniska 

	Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:dňa : 


 
	Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatuj 
nasledovné: 

	1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č.: 
,zo dňa 
,vydaného 

	2.Stavenisko(je/nie)spôsobilé na realizáciu stavebných prác.(je / nie je) zbavené nárokov tretích osôb. 

	3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie : 

	4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť 

	 
	 

	5. Príjazd na stavenisko: 

	6. Zdroj vody 
· voda pre stavebné účely: 
 
· pitná voda: 

	7. Odber elektrickej energie: 


 
	8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska: 

	9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov: 

	10. Sociálne objekty zariadenia staveniska: 

	11. Kancelárie: 

	12. Skladovanie stavebného odpadu: 

	13. Medziskládka na uloženie drevín a krovím po výrube: 

	14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa 

	15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený: 

	16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený: 


 
	Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou 
ZoD/objednávkou č. ...................................... s termínom ukončenia: 

	PRIPOMIENKY: 

	Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi: 
Projektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniach paréč.; 1x v digitálnej forme Stavebné povolenie č.: 
zo dňa: 
vydané dňa: 


 
V Bratislave dňa: 
 
Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska: 
1. Prezenčná listina 
2. Zoznam odovzdaných dokladov   


Príloha č. 5 objednávky: Preberací protokol plnenia – vzor 
	 
	 
ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA 
	Dátum preberacieho konania 

	
	
	Číslo zápisu 

	 
 Zhotoviteľ: 
 osoba poverená odovzdaním diela: 
 
 
Objednávateľ: 
 osoba poverená prevzatím diela: 
 
Stavebný dozor: 
 osoba poverená prevzatím diela: 
 
Správca zariadenia: 
 osoba poverená prevzatím diela 
 

	Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti) 

	Popis podľa objednávky ( alebo Zmluvy o Dielo ) 

	Objednávka č. ( Zmluva o Dielo ) 

	Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami 
 
Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem, 

	Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a vád zrejmých pri odovzdaní a prevzatí 
	termín odstránenia: 

	Vypratanie staveniska – dátum: 

	Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie: 

	Ďalšie dohodnuté podmienky 

	Vyjadrenie účastníkov konania 
Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

	 
 
 
Zhotoviteľ: 
 
 
 
 Stavebný dozor: 
 
 
 
Objednávateľ: 
 
 
Správca: 
 
	Meno 
	Funkcia 
	Podpis 


					



…………………………………. 
Dátum: ……………….                                                     podpis oprávnenej osoby uchádzača
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