Príloha k objednávke „Oprava elektrických rozvodov s ističmi“
	
		

 
OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 
„OPRAVA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV S ISTIČMI“

Realizácia predmetu zákazky bude uskutočnená na základe objednávky.

Objednávateľ:
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava, IČO: 00605786, DIČ: 2020878057

Zhotoviteľ:
Názov spoločnosti, sídlo, IČO (Vyplní uchádzač)

Predmet objednávky:
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celý rozsah predmetu objednávky, ktorý je bližšie špecifikovaný v prílohe č.1. 
Cena predmetu objednávky 
Celková cena predmetu objednávky je (Vyplní uchádzač) EUR bez DPH, t. j. (Vyplní uchádzač) EUR s DPH v súlade s predloženým rozpisom celkovej ceny za celý predmet objednávky. V celkovej cene za celý predmet objednávky sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. 
Podrobný rozpis ceny predmetu objednávky: 
Ako podrobný rozpis celkovej ceny predmetu objednávky bude slúžiť ocenený rozpočet požadovaných dodávok a prác (výkaz výmer) súvisiacich  s rekonštrukciou elektroinštalácie vo vybraných miestnostiach objektu zariadenia  Gymnázium Ladislava Novomeského Tomášikova 2, Bratislava 827 29  (príloha č. 2 objednávky). 
Podmienky plnenia: 
Plnenie predmetu zákazky najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska. 
V prípade omeškania zhotoviteľa/dodávateľa s dokončením predmetu zákazky, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa/dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR s DPH za každý deň omeškania až do realizácie celého predmetu objednávky. 
Miesto, kde budú práce prebiehať musí byť riadne zabezpečené, aby nedošlo k zraneniu osôb pohybujúcich sa v okolí.  
Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):  
Meno a priezvisko: doplní uchádzač
Tel.: doplní uchádzač
E-mail:  doplní uchádzač
Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z realizácie predmetu objednávky ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.  
Nakladanie s odpadom: 
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu objednávky a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR. 
Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu objednávky, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 
[bookmark: _GoBack]Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi potvrdenie o odovzdaní odpadu ako súčasť odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. 
Záručné podmienky: 
· záručná doba je 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu objednávky 
Podmienky pre odstraňovanie zistených vád: 
-vady zistené po odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky oznámi objednávateľ písomne kontaktnej osobe  zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.  
- zistené vady v čase plynutia záručnej doby budú odstránené bezodkladne, pričom zhotoviteľ musí garantovať nástup na odstránenie vady v mieste opravy do 24 hodín od nahlásenia vady objednávateľom.  
- objednávateľ a zhotoviteľ vzájomne dohodnú dobu dodania opravy vo väzbe na príslušný typ vady. Pokiaľ z povahy vady vyplýva, že na odstránenie vady je potrebná dlhšia doba, zhotoviteľ je povinný o tom objednávateľa písomne upovedomiť a dohodnúť s ním primeranú lehotu. 
 Platobné podmienky 
Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená zhotoviteľom na podklade objednávateľom potvrdeného odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je 30 dní a začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené údaje v rozpore s touto objednávkou, alebo nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle platných predpisov, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.   
 Spoločné ustanovenia 
Pri realizácii predmetu objednávky je zhotoviteľ povinný  postupovať v súlade s platnými normami STN, technologickými postupmi predpísanými jednotlivými výrobcami materiálov a podľa súpisu požadovaných dodávok a prác súvisiacich s opravou elektrických rozvodov s ističmi v objekte Gymnázia Ladislava Novomeského Tomášikova 2, Bratislava 827 29  (príloha č. 2 objednávky). 
Právne vzťahy osobitne neupravené touto objednávkou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu/objednávku s objednávateľom, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy/objednávky, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných. financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. 
 
…………………………………......  
        podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

Dátum: ……………….                                                    
















Príloha č.1 objednávky: Opis predmetu plnenia
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú rekonštrukčné práce a všetky dodávky súvisiace s rekonštrukciou rozvodných skrín a doplnením rozvodov elektrickej energie na 2 poschodí v budove Gymnázia Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava, a to v súlade s technickou špecifikáciou a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom. 

Miesto realizácie: 
Gymnázia Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava, KÚ Bratislava II Ružinov, LV č.1902, parc.č. 1036/4

Predmet zákazky zahŕňa:

· rekonštrukcia rozvodných skríň
· doplnenie ištičov
· montáž nových rozvodov do líšt a s tým súvisiace práce
· drážkovanie pre nové vedenie
· montáž nových rozvodov do  múru a s tým súvisiace práce
· vysprávka omietky a maľovka
· odvoz a likvidáciu stavebného odpadu

Rozsah prác a dodávok súvisiacich s rekonštrukciou elektroinštalácie je bližšie špecifikovaný vo výkaze - výmere, ktorý tvorí prílohu č. 1 podrobného opisu predmetu zákazky a v technickej správe zakreslením nových rozvodov v pôdoryse budovy + schémy zapojenia rozvádzačov, ktoré tvoria samostatné prílohy podrobného opisu predmetu zákazky.

V prácach a dodávkach rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce v zmysle predložených rozpočtových položiek.



ZADANIE

	 
	Rekonštrukcia elektroinštalácie
	 
	 

	p.č.
	Názov
	m.j.
	množst.

	 
	ROZVÁDZAČ RII/2 -Doplnenie rozvádzača
	 
	 

	1
	Istič LPN-25B-3 (230V/16A) 
	ks
	1

	2
	Vypínač (Istič) (400V/40A)
	ks
	1

	3
	Istič LPN-16B-1 (230V/16A) 
	ks
	4

	4
	Demontáž prístrojov (poistky a vypínač)
	hod.
	3

	5
	Úprava krytu rozvádzača
	hod.
	1

	6
	ROZVÁDZAČ RU -Nový
	ks
	1

	7
	Vypínač (Istič) LTN-25B-3 (400V/25A)
	ks
	1

	8
	Prúdový chránič LFN-25-4-030AC
	ks
	0

	9
	Prepäťová ochrana 
	ks
	0

	10
	Istič LPN-10B-1 (230V/10A)  exist.
	ks
	1

	11
	Istič LPN-16B-1 (230V/16A)  exist.
	ks
	5

	12
	Istič LPN-16B-1 (230V/16A)  nový
	ks
	4

	13
	Lišta prepojovacia 3f.
	ks
	3

	14
	Lišta PEN, PE, N
	ks
	4

	15
	Pomocný materiál 
	ks
	1

	16
	Zabezpečenie vypnutého stavu v RH+RII/2
	hod
	2

	17
	Demontáž starého rozvádzača a prístrojov
	hod
	2

	18
	Plastový žľab 60/60
	m
	35

	19
	Plastový žľab 60/40
	m 
	25

	20
	Plastový žľab 40/40
	m
	60

	21
	Plastový žľab 20/20
	m
	70

	22
	Žľab podokenný
	m
	20

	23
	Zásuvka 230V/16A na povrch
	ks
	10

	24
	Zásuvka 230V/16A do káblového žľabu
	ks
	30

	25
	Hmoždinka do tehly 6
	ks
	150

	26
	Skrutka do hmoždinky 
	ks
	150

	27
	Podložka
	ks
	150

	28
	kábel CYKY-J 3x2,5 mm2
	m
	250

	29
	kábel CYKY-J 5x6 mm2
	m
	50

	30
	Prieraz stenou tehlovou do hr. 10 cm (vŕtanie)
	ks
	5

	31
	Vyspravenie po vŕtaní dier
	ks
	5

	32
	Sádra 
	kg
	5

	33
	Dokumentádia skutočného vyhotovenia (el)
	ks
	1

	34
	Sekanie drážky do 3 cm
	m
	50

	35
	Nepredvídané práce
	hod
	10

	36
	Revíza 
	hod
	5

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Doprava 
	4
	%

	
	Presun hmôt
	1
	%

	
	Podružný materiál
	6
	%

	
	PPV
	6
	%

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	DOPLNENIE ZÁSUVKOVÝCH OBVODOV - časť kancelárie

	 
	Rekonštrukcia elektroinštalácie
	 
	 

	p.č.
	Názov
	m.j.
	množst.

	 
	ROZVÁDZAČ RII/1
	 
	 

	1
	Demontáž prístrojov v RII/1
	hod.
	3

	2
	Vypínač (Istič) LTN-25B-3 (400V/25A)
	ks
	1

	3
	Istič LTN-6B-1 (230V/6A) 
	ks
	6

	4
	Istič LPN-10B-1 (230V/10A) 
	ks
	7

	5
	Istič LPN-16B-1 (230V/16A) 
	ks
	8

	6
	Prúdový chránič LFN-25-4-030AC
	ks
	1

	7
	Lišta prepojovacia 3f.
	ks
	2

	8
	Lišta PEN, PE, N
	ks
	6

	9
	Pomocný materiál 
	ks
	1

	10
	Zabezpečenie vypnutého stavu v RH
	hod
	2

	11
	Úprava krytu rozvádzača
	hod
	1

	12
	Plastový žľab 60/60
	m
	35

	12
	Plastový žľab 60/40
	m 
	35

	13
	Plastový žľab 20/20
	m
	100

	14
	Zásuvka 230V/16A na povrch
	ks
	12

	15
	Hmoždinka do tehly 6
	ks
	180

	16
	Skrutka do hmoždinky 
	ks
	180

	17
	Podložka
	ks
	180

	18
	kábel CYKY-J 3x2,5 mm2
	m
	280

	19
	Prieraz stenou tehlovou do hr. 10 cm (vŕtanie)
	ks
	7

	20
	Vyspravenie po vŕtaní dier
	ks
	7

	21
	Sádra 
	kg
	5

	22
	Dokumentádia skutočného vyhotovenia (el)
	ks
	1

	23
	Nepredvídané práce
	hod
	3

	24
	Sekanie drážky 
	m
	25

	25
	Revíza 
	hod
	10

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Doprava 
	4
	%

	
	Presun hmôt
	1
	%

	
	Podružný materiál
	6
	%

	
	PPV
	6
	%





Príloha č.2 objednávky: Ocenený rozpočet požadovaných dodávok a prác (Výkaz výmer)
Doplní uchádzač podľa rozpočtu, ktorý predložil v ponuke


Príloha č.3 objednávky: Zoznam subdodávateľov - vzor
Zoznam subdodávateľov 

			
Na realizácii predmetu zákazky „Oprava elektrických rozvodov s ističmi“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava 

|_| 	sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
|_| 	sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

	P. č.
	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa
	IČO
	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko)
	Percentuálny podiel na zákazke
	Predmet subdodávok

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	





	
V ........................., dňa ...............


	



.............................................................
     meno a priezvisko, funkcia,  podpis[footnoteRef:1]1 [1: 1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.] 







Príloha č.4 objednávky: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor 
	 
	 
	 

	ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA 

	Názov stavby: 


 
	Prítomní: 
                                               titul, meno, priezvisko, organizáciapodpis 

	Za zhotoviteľa: 
	 
	 

	Za objednávateľa: 
	 
	 

	Za vlastníka/správcu: 
	 
	 

	Stavebný dozor: 
	 
	 

	Prezenčná listina je súčasťou Zápisu z odovzdania staveniska 

	Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:dňa : 


 
	Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatuj 
nasledovné: 

	1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č.: 
,zo dňa 
,vydaného 

	2.Stavenisko(je/nie)spôsobilé na realizáciu stavebných prác.(je / nie je) zbavené nárokov tretích osôb. 

	3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie : 

	4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť 

	 
	 

	5. Príjazd na stavenisko: 

	6. Zdroj vody 
· voda pre stavebné účely: 
 
· pitná voda: 

	7. Odber elektrickej energie: 


 
	8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska: 

	9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov: 

	10. Sociálne objekty zariadenia staveniska: 

	11. Kancelárie: 

	12. Skladovanie stavebného odpadu: 

	13. Medziskládka na uloženie drevín a krovím po výrube: 

	14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa 

	15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený: 

	16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený: 


 
	Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou 
ZoD/objednávkou č. ...................................... s termínom ukončenia: 

	PRIPOMIENKY: 

	Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi: 
Projektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniach paréč.; 1x v digitálnej forme Stavebné povolenie č.: 
zo dňa: 
vydané dňa: 


 
V Bratislave dňa: 
 
Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska: 
1. Prezenčná listina 
2. Zoznam odovzdaných dokladov   


Príloha č. 5 objednávky: Preberací protokol plnenia – vzor 
	 
	 
ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA 
	Dátum preberacieho konania 

	
	
	Číslo zápisu 

	 
 Zhotoviteľ: 
 osoba poverená odovzdaním diela: 
 
 
Objednávateľ: 
 osoba poverená prevzatím diela: 
 
Stavebný dozor: 
 osoba poverená prevzatím diela: 
 
Správca zariadenia: 
 osoba poverená prevzatím diela 
 

	Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti) 

	Popis podľa objednávky ( alebo Zmluvy o Dielo ) 

	Objednávka č. ( Zmluva o Dielo ) 

	Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami 
 
Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem, 

	Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a vád zrejmých pri odovzdaní a prevzatí 
	termín odstránenia: 

	Vypratanie staveniska – dátum: 

	Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie: 

	Ďalšie dohodnuté podmienky 

	Vyjadrenie účastníkov konania 
Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

	 
 
 
Zhotoviteľ: 
 
 
 
 Stavebný dozor: 
 
 
 
Objednávateľ: 
 
 
Správca: 
 
	Meno 
	Funkcia 
	Podpis 


					



…………………………………. 
Dátum: ……………….                                                     podpis oprávnenej osoby uchádzača
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