Príloha k objednávke „Rekonštrukcia – Výmena PVC podláh“
	
		

 
OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 
„REKONŠTRUKCIA – VÝMENA PVC PODLÁH“

Realizácia predmetu zákazky bude uskutočnená na základe objednávky.

Objednávateľ:
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava, IČO: 00605786, DIČ: 2020878057

Zhotoviteľ:
Názov spoločnosti, sídlo, IČO (Vyplní uchádzač)

Predmet objednávky:
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celý rozsah predmetu objednávky, ktorý je bližšie špecifikovaný v prílohe č.1. 
Cena predmetu objednávky 
Celková cena predmetu objednávky je (Vyplní uchádzač) EUR bez DPH, t. j. (Vyplní uchádzač) EUR s DPH v súlade s predloženým rozpisom celkovej ceny za celý predmet objednávky. V celkovej cene za celý predmet objednávky sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. 
Podrobný rozpis ceny predmetu objednávky: 
Ako podrobný rozpis celkovej ceny predmetu objednávky bude slúžiť ocenený rozpočet požadovaných dodávok a prác (výkaz výmer) súvisiacich  s výmenou PVC podláh vo vybraných učebniach objektu zariadenia  Gymnázium Ladislava Novomeského Tomášikova 2, Bratislava 827 29  (príloha č. 2 objednávky). 
Podmienky plnenia: 
Plnenie predmetu zákazky najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska. 
V prípade omeškania zhotoviteľa/dodávateľa s dokončením predmetu zákazky, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa/dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR s DPH za každý deň omeškania až do realizácie celého predmetu objednávky. 
Miesto, kde budú práce prebiehať musí byť riadne zabezpečené, aby nedošlo k zraneniu osôb pohybujúcich sa v okolí.  
Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):  
Meno a priezvisko: Vyplní uchádzač
Tel.: Vyplní uchádzač
E-mail:  Vyplní uchádzač
Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z realizácie predmetu objednávky ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.  
Nakladanie s odpadom: 
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu objednávky a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR. 
Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu objednávky, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 
Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi potvrdenie o odovzdaní odpadu ako súčasť odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. 
Záručné podmienky: 
· záručná doba je 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu objednávky 
Podmienky pre odstraňovanie zistených vád: 
- vady zistené po odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky oznámi objednávateľ písomne kontaktnej osobe  zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.  
- zistené vady v čase plynutia záručnej doby budú odstránené bezodkladne, pričom zhotoviteľ musí garantovať nástup na odstránenie vady v mieste opravy do 24 hodín od nahlásenia vady objednávateľom.  
- objednávateľ a zhotoviteľ vzájomne dohodnú dobu dodania opravy vo väzbe na príslušný typ vady. Pokiaľ z povahy vady vyplýva, že na odstránenie vady je potrebná dlhšia doba, zhotoviteľ je povinný o tom objednávateľa písomne upovedomiť a dohodnúť s ním primeranú lehotu. 
 Platobné podmienky 
Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená zhotoviteľom na podklade objednávateľom potvrdeného odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je 30 dní a začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené údaje v rozpore s touto objednávkou, alebo nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle platných predpisov, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.   
 Spoločné ustanovenia 
Pri realizácii predmetu objednávky je zhotoviteľ povinný  postupovať v súlade s platnými normami STN, technologickými postupmi predpísanými jednotlivými výrobcami materiálov a podľa súpisu požadovaných dodávok a prác súvisiacich s Rekonštrukciou – Výmenou PVC podláh v objekte Gymnázia Ladislava Novomeského Tomášikova 2, Bratislava 827 29  (príloha č. 2 objednávky). 
Právne vzťahy osobitne neupravené touto objednávkou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu/objednávku s objednávateľom, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy/objednávky, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných. financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.             
 
 
…………………………………......  
        podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

Dátum: ……………….                                                    
















Príloha č.1 objednávky: Opis predmetu plnenia
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú rekonštrukčné  práce a všetky dodávky súvisiace s výmenou PVC podlahovej krytiny v budove Gymnázia Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava, a to v súlade s technickou špecifikáciou a obchodnými podmienkami plnenia.

Miesto realizácie: 
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava, KÚ Bratislava II Ružinov, LV č.1902, parc.č. 1036/4

Predmet zákazky zahŕňa:
· demontáž starých podlahových krytín 
· vyčistenie podkladu a vybrúsenie podkladu
· penetrácia podkladu
· montáž novej krytiny a s tým súvisiace práce
· montáž obvodových a hranových líšt a s tým súvisiace práce 
· odvoz a likvidáciu stavebného odpadu

Rozsah prác a dodávok súvisiacich s rekonštrukciou kuchyne je bližšie špecifikovaný v nižšie uvedenom výkaze výmer. V prácach a dodávkach rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce v zmysle predložených rozpočtových položiek.


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VÝKAZ VÝMER / ZADANIE
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	

	 
	
	
	PVC – Gymnázium Tomášiková - Oprava podláh

	 
	Objekt:
	
	
	
	

	 
	
	
	1 - Učebňa č.2

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množstvo

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
	
	

	 
	1
	K
	61145917-1
	Vyspravenie podlahy
	m2
	57,000

	 
	2
	K
	632001051
	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky
	m2
	57,000

	 
	3
	M
	58552000190-1
	Penetračný náter na nasiakavé podklady 
	m2
	57,000

	 
	
	P
	
	Poznámka k položke:

Spotreba: 0,15 kg/m2. Základný náter na spevnenie povrchov, vyrovnanie nasiakavosti podkladov a ako kontaktný mostík pred následným nanesením poterov, samonivelizačných poterov a stierok, ako aj lepiacich cementových mált. Materiál je vhodný aj pre použitie na potery s podlahovým vykurovaním a na steny. Pre použitie v interiéri aj v exteriéri. Baumit Grund nie je vhodný ako penetračný náter na anhydritové podklady pred nanesením cementových samonivelizačných stierok
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
	
	

	 
	4
	K
	979081111
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
	t
	0,382

	 
	5
	K
	979081121
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
	t
	7,258

	 
	
	VV
	
	0,382*19
	
	7,258

	 
	6
	K
	979082111
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
	t
	0,382

	 
	7
	K
	979087213
	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt
	t
	0,382

	 
	8
	K
	979089112
	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné
	t
	0,382

	 
	
	D
	99
	Presun hmôt HSV
	
	

	 
	9
	K
	999281111
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
	t
	0,411

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	

	 
	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	

	 
	10
	K
	776511810
	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky,  -0,00100t
	m2
	57,000

	 
	11
	K
	77651181-1
	Odstránenie podložky (matadorit)
	m2
	57,000

	 
	12
	K
	77699010-1
	Vyčistenie podlahy
	m2
	57,000

	 
	13
	K
	776541100
	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch
	m2
	57,000

	 
	14
	M
	28411000012-2
	Podlaha PVC Heterogénna Fatra extra ámos alebo ekvivalent
	m2
	62,700

	 
	
	P
	
	Poznámka k položke:

0,7 mm nášlap, Topclean PUR
	
	

	 
	15
	K
	776270117
	Lepenie schodových hrán
	m
	20,000

	 
	16
	M
	697590000400
	Schodová hrana PVC
	m
	20,400

	 
	
	VV
	
	20*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva
	
	20,400

	 
	17
	K
	776420010
	Lepenie podlahových soklov z PVC lepidlom bez obsahu tolulénu bezzápachové
	m
	40,000

	 
	18
	M
	28341001790-1
	Soklík PVC 30x30 mm
	m
	40,000

	 
	19
	M
	247440001200
	Lepidlo disperzné na PVC
	kg
	19,950

	 
	20
	K
	776994111
	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj
	m
	30,000

	 
	21
	K
	776992127
	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm
	m2
	57,000

	 
	22
	M
	23521000220-1
	Nivelačná hmota cementová 25MPa do 5 mm
	kg
	400,000

	 
	
	P
	
	Poznámka k položke:

Spotreba: 1,45 kg/m2/ 1 mm hrúbky vrstvy.
	
	

	 
	23
	K
	776992210
	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím
	m2
	57,000

	 
	24
	K
	998776102
	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m
	t
	12,723

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 









	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VÝKAZ VÝMER / ZADANIE
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	

	 
	
	
	PVC – Gymnázium Tomášiková - Oprava podláh

	 
	Objekt:
	
	
	
	

	 
	
	
	2 - Učebňa č.5a

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množstvo

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
	
	

	 
	1
	K
	61145917-1
	Vyspravenie podlahy
	m2
	57,000

	 
	2
	K
	632001051
	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky
	m2
	57,000

	 
	3
	M
	58552000190-1
	Penetračný náter na nasiakavé podklady 
	m2
	57,000

	 
	
	P
	
	Poznámka k položke:

Spotreba: 0,15 kg/m2. Základný náter na spevnenie povrchov, vyrovnanie nasiakavosti podkladov a ako kontaktný mostík pred následným nanesením poterov, samonivelizačných poterov a stierok, ako aj lepiacich cementových mált. Materiál je vhodný aj pre použitie na potery s podlahovým vykurovaním a na steny. Pre použitie v interiéri aj v exteriéri. Baumit Grund nie je vhodný ako penetračný náter na anhydritové podklady pred nanesením cementových samonivelizačných stierok
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
	
	

	 
	4
	K
	979081111
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
	t
	0,382

	 
	5
	K
	979081121
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
	t
	7,258

	 
	
	VV
	
	0,382*19
	
	7,258

	 
	6
	K
	979082111
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
	t
	0,382

	 
	7
	K
	979087213
	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt
	t
	0,382

	 
	8
	K
	979089112
	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné
	t
	0,382

	 
	
	D
	99
	Presun hmôt HSV
	
	

	 
	9
	K
	999281111
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
	t
	0,411

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	

	 
	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	

	 
	10
	K
	776511810
	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky,  -0,00100t
	m2
	57,000

	 
	11
	K
	77651181-1
	Odstránenie podložky (matadorit)
	m2
	57,000

	 
	12
	K
	77699010-1
	Vyčistenie podlahy
	m2
	57,000

	 
	13
	K
	776541100
	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch
	m2
	57,000

	 
	14
	M
	28411000012-2
	Podlaha PVC Heterogénna Fatra extra ámos alebo ekvivalent
	m2
	62,700

	 
	
	P
	
	Poznámka k položke:

0,7 mm nášlap, Topclean PUR
	
	

	 
	15
	K
	776420010
	Lepenie podlahových soklov z PVC lepidlom bez obsahu tolulénu bezzápachové
	m
	40,000

	 
	16
	M
	28341001790-1
	Soklík PVC 30x30 mm
	m
	40,000

	 
	17
	M
	247440001200
	Lepidlo disperzné na PVC
	kg
	19,950

	 
	18
	K
	776994111
	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj
	m
	30,000

	 
	19
	K
	776992127
	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm
	m2
	57,000

	 
	20
	M
	23521000220-1
	Nivelačná hmota cementová 25MPa do 5 mm
	kg
	400,000

	 
	
	P
	
	Poznámka k položke:

Spotreba: 1,45 kg/m2/ 1 mm hrúbky vrstvy.
	
	

	 
	21
	K
	776992210
	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím
	m2
	57,000

	 
	22
	K
	998776102
	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m
	t
	12,719

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VÝKAZ VÝMER / ZADANIE
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	

	 
	
	
	PVC – Gymnázium Tomášiková - Oprava podláh

	 
	Objekt:
	
	
	
	

	 
	
	
	3 - Učebňa č.7

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množstvo

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
	
	

	 
	1
	K
	61145917-1
	Vyspravenie podlahy
	m2
	57,000

	 
	2
	K
	632001051
	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky
	m2
	57,000

	 
	3
	M
	58552000190-1
	Penetračný náter na nasiakavé podklady 
	m2
	57,000

	 
	
	P
	
	Poznámka k položke:

Spotreba: 0,15 kg/m2. Základný náter na spevnenie povrchov, vyrovnanie nasiakavosti podkladov a ako kontaktný mostík pred následným nanesením poterov, samonivelizačných poterov a stierok, ako aj lepiacich cementových mált. Materiál je vhodný aj pre použitie na potery s podlahovým vykurovaním a na steny. Pre použitie v interiéri aj v exteriéri. Baumit Grund nie je vhodný ako penetračný náter na anhydritové podklady pred nanesením cementových samonivelizačných stierok
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
	
	

	 
	4
	K
	979081111
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
	t
	0,382

	 
	5
	K
	979081121
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
	t
	7,258

	 
	
	VV
	
	0,382*19
	
	7,258

	 
	6
	K
	979082111
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
	t
	0,382

	 
	7
	K
	979087213
	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt
	t
	0,382

	 
	8
	K
	979089112
	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné
	t
	0,382

	 
	
	D
	99
	Presun hmôt HSV
	
	

	 
	9
	K
	999281111
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
	t
	0,411

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	

	 
	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	

	 
	10
	K
	776511810
	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky,  -0,00100t
	m2
	57,000

	 
	11
	K
	77651181-1
	Odstránenie podložky (matadorit)
	m2
	57,000

	 
	12
	K
	77699010-1
	Vyčistenie podlahy
	m2
	57,000

	 
	13
	K
	776541100
	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch
	m2
	57,000

	 
	14
	M
	28411000012-2
	Podlaha PVC Heterogénna Fatra extra ámos alebo ekvivalent
	m2
	62,700

	 
	
	P
	
	Poznámka k položke:

0,7 mm nášlap, Topclean PUR
	
	

	 
	15
	K
	776420010
	Lepenie podlahových soklov z PVC lepidlom bez obsahu tolulénu bezzápachové
	m
	40,000

	 
	16
	M
	28341001790-1
	Soklík PVC 30x30 mm
	m
	40,000

	 
	17
	M
	247440001200
	Lepidlo disperzné na PVC
	kg
	19,950

	 
	18
	K
	776994111
	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj
	m
	30,000

	 
	19
	K
	776992127
	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm
	m2
	57,000

	 
	20
	M
	23521000220-1
	Nivelačná hmota cementová 25MPa do 5 mm
	kg
	400,000

	 
	
	P
	
	Poznámka k položke:

Spotreba: 1,45 kg/m2/ 1 mm hrúbky vrstvy.
	
	

	 
	21
	K
	776992210
	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím
	m2
	57,000

	 
	22
	K
	998776102
	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m
	t
	12,719

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VÝKAZ VÝMER / ZADANIE
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	

	 
	
	
	PVC – Gymnázium Tomášiková - Oprava podláh

	 
	Objekt:
	
	
	
	

	 
	
	
	4 - Učebňa č.12

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množstvo

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
	
	

	 
	1
	K
	61145917-1
	Vyspravenie podlahy
	m2
	57,000

	 
	2
	K
	632001051
	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky
	m2
	57,000

	 
	3
	M
	58552000190-1
	Penetračný náter na nasiakavé podklady 
	m2
	57,000

	 
	
	P
	
	Poznámka k položke:

Spotreba: 0,15 kg/m2. Základný náter na spevnenie povrchov, vyrovnanie nasiakavosti podkladov a ako kontaktný mostík pred následným nanesením poterov, samonivelizačných poterov a stierok, ako aj lepiacich cementových mált. Materiál je vhodný aj pre použitie na potery s podlahovým vykurovaním a na steny. Pre použitie v interiéri aj v exteriéri. Baumit Grund nie je vhodný ako penetračný náter na anhydritové podklady pred nanesením cementových samonivelizačných stierok
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
	
	

	 
	4
	K
	979081111
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
	t
	0,382

	 
	5
	K
	979081121
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
	t
	7,258

	 
	
	VV
	
	0,382*19
	
	7,258

	 
	6
	K
	979082111
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
	t
	0,382

	 
	7
	K
	979087213
	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt
	t
	0,382

	 
	8
	K
	979089112
	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné
	t
	0,382

	 
	
	D
	99
	Presun hmôt HSV
	
	

	 
	9
	K
	999281111
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
	t
	0,411

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	

	 
	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	

	 
	10
	K
	776511810
	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky,  -0,00100t
	m2
	57,000

	 
	11
	K
	77651181-1
	Odstránenie podložky (matadorit)
	m2
	57,000

	 
	12
	K
	77699010-1
	Vyčistenie podlahy
	m2
	57,000

	 
	13
	K
	776541100
	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch
	m2
	57,000

	 
	14
	M
	28411000012-2
	Podlaha PVC Heterogénna Fatra extra ámos alebo ekvivalent
	m2
	62,700

	 
	
	P
	
	Poznámka k položke:

0,7 mm nášlap, Topclean PUR
	
	

	 
	15
	K
	776420010
	Lepenie podlahových soklov z PVC lepidlom bez obsahu tolulénu bezzápachové
	m
	40,000

	 
	16
	M
	28341001790-1
	Soklík PVC 30x30 mm
	m
	40,000

	 
	17
	M
	247440001200
	Lepidlo disperzné na PVC
	kg
	19,950

	 
	18
	K
	776994111
	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj
	m
	30,000

	 
	19
	K
	776992127
	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm
	m2
	57,000

	 
	20
	M
	23521000220-1
	Nivelačná hmota cementová 25MPa do 5 mm
	kg
	400,000

	 
	
	P
	
	Poznámka k položke:

Spotreba: 1,45 kg/m2/ 1 mm hrúbky vrstvy.
	
	

	 
	21
	K
	776992210
	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím
	m2
	57,000

	 
	22
	K
	998776102
	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m
	t
	12,719

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[bookmark: _GoBack]VÝKAZ VÝMER / ZADANIE
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	

	 
	
	
	PVC – Gymnázium Tomášiková - Oprava podláh

	 
	Objekt:
	
	
	
	

	 
	
	
	5 - Učebňa bif 5

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Objednávateľ:
	 
	
	

	 
	Zhotoviteľ:
	Vyplň údaj
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množstvo

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
	
	

	 
	1
	K
	61145917-1
	Vyspravenie podlahy
	m2
	29,000

	 
	2
	K
	632001051
	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky
	m2
	29,000

	 
	3
	M
	58552000190-1
	Penetračný náter na nasiakavé podklady 
	m2
	29,000

	 
	
	P
	
	Poznámka k položke:

Spotreba: 0,15 kg/m2. Základný náter na spevnenie povrchov, vyrovnanie nasiakavosti podkladov a ako kontaktný mostík pred následným nanesením poterov, samonivelizačných poterov a stierok, ako aj lepiacich cementových mált. Materiál je vhodný aj pre použitie na potery s podlahovým vykurovaním a na steny. Pre použitie v interiéri aj v exteriéri. Baumit Grund nie je vhodný ako penetračný náter na anhydritové podklady pred nanesením cementových samonivelizačných stierok
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
	
	

	 
	4
	K
	979081111
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
	t
	0,194

	 
	5
	K
	979081121
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
	t
	3,686

	 
	
	VV
	
	0,194*19
	
	3,686

	 
	6
	K
	979082111
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
	t
	0,194

	 
	7
	K
	979087213
	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt
	t
	0,194

	 
	8
	K
	979089112
	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné
	t
	0,194

	 
	
	D
	99
	Presun hmôt HSV
	
	

	 
	9
	K
	999281111
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
	t
	0,209

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	

	 
	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	

	 
	10
	K
	776511810
	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky,  -0,00100t
	m2
	29,000

	 
	11
	K
	77651181-1
	Odstránenie podložky (matadorit)
	m2
	29,000

	 
	12
	K
	77699010-1
	Vyčistenie podlahy
	m2
	29,000

	 
	13
	K
	776541100
	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch
	m2
	29,000

	 
	14
	M
	28411000012-2
	Podlaha PVC Heterogénna Fatra extra ámos alebo ekvivalent
	m2
	32,000

	 
	
	P
	
	Poznámka k položke:

0,7 mm nášlap, Topclean PUR
	
	

	 
	15
	K
	776420010
	Lepenie podlahových soklov z PVC lepidlom bez obsahu tolulénu bezzápachové
	m
	25,000

	 
	16
	M
	28341001790-1
	Soklík PVC 30x30 mm
	m
	25,000

	 
	17
	M
	247440001200
	Lepidlo disperzné na PVC
	kg
	14,000

	 
	18
	K
	776994111
	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj
	m
	16,000

	 
	19
	K
	776992127
	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm
	m2
	29,000

	 
	20
	M
	23521000220-1
	Nivelačná hmota cementová 25MPa do 5 mm
	kg
	217,500

	 
	
	P
	
	Poznámka k položke:

Spotreba: 1,45 kg/m2/ 1 mm hrúbky vrstvy.
	
	

	 
	21
	K
	776992210
	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím
	m2
	29,000

	 
	22
	K
	998776102
	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m
	t
	6,903

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. 

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C‑14/17 z 12. júla 2018). 

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.


Na predmet zákazky nie je vypracovaná projektová dokumentácia.




Príloha č.2 objednávky: Ocenený rozpočet požadovaných dodávok a prác (Výkaz výmer)

Samostatná príloha

Príloha č.3 objednávky: Zoznam subdodávateľov - vzor
Zoznam subdodávateľov 

			
Na realizácii predmetu zákazky „Rekonštrukcia – Výmena PVC podláh“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava 

|_| 	sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
|_| 	sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

	P. č.
	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa
	IČO
	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko)
	Percentuálny podiel na zákazke
	Predmet subdodávok

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	





	
V ........................., dňa ...............


	



.............................................................
     meno a priezvisko, funkcia,  podpis[footnoteRef:1]1 [1: 1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.] 







Príloha č.4 objednávky: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor 
	 
	 
	 

	ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA 

	Názov stavby: 


 
	Prítomní: 
                                               titul, meno, priezvisko, organizáciapodpis 

	Za zhotoviteľa: 
	 
	 

	Za objednávateľa: 
	 
	 

	Za vlastníka/správcu: 
	 
	 

	Stavebný dozor: 
	 
	 

	Prezenčná listina je súčasťou Zápisu z odovzdania staveniska 

	Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:dňa : 


 
	Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatuj 
nasledovné: 

	1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č.: 
,zo dňa 
,vydaného 

	2.Stavenisko(je/nie)spôsobilé na realizáciu stavebných prác.(je / nie je) zbavené nárokov tretích osôb. 

	3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie : 

	4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť 

	 
	 

	5. Príjazd na stavenisko: 

	6. Zdroj vody 
· voda pre stavebné účely: 
 
· pitná voda: 

	7. Odber elektrickej energie: 


 
	8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska: 

	9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov: 

	10. Sociálne objekty zariadenia staveniska: 

	11. Kancelárie: 

	12. Skladovanie stavebného odpadu: 

	13. Medziskládka na uloženie drevín a krovím po výrube: 

	14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa 

	15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený: 

	16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený: 


 
	Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou 
ZoD/objednávkou č. ...................................... s termínom ukončenia: 

	PRIPOMIENKY: 

	Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi: 
Projektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniach paréč.; 1x v digitálnej forme Stavebné povolenie č.: 
zo dňa: 
vydané dňa: 


 
V Bratislave dňa: 
 
Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska: 
1. Prezenčná listina 
2. Zoznam odovzdaných dokladov   


Príloha č. 5 objednávky: Preberací protokol plnenia – vzor 
	 
	 
ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA 
	Dátum preberacieho konania 

	
	
	Číslo zápisu 

	 
 Zhotoviteľ: 
 osoba poverená odovzdaním diela: 
 
 
Objednávateľ: 
 osoba poverená prevzatím diela: 
 
Stavebný dozor: 
 osoba poverená prevzatím diela: 
 
Správca zariadenia: 
 osoba poverená prevzatím diela 
 

	Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti) 

	Popis podľa objednávky ( alebo Zmluvy o Dielo ) 

	Objednávka č. ( Zmluva o Dielo ) 

	Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami 
 
Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem, 

	Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a vád zrejmých pri odovzdaní a prevzatí 
	termín odstránenia: 

	Vypratanie staveniska – dátum: 

	Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie: 

	Ďalšie dohodnuté podmienky 

	Vyjadrenie účastníkov konania 
Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

	 
 
 
Zhotoviteľ: 
 
 
 
 Stavebný dozor: 
 
 
 
Objednávateľ: 
 
 
Správca: 
 
	Meno 
	Funkcia 
	Podpis 


					



…………………………………. 
Dátum: ……………….                                                     podpis oprávnenej osoby uchádzača
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