Príloha Výzvy ZNH: 
                    
                                Havária na pôvodnom zateplení štítovej steny
 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk 


Hodnotiacim kritériom je celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH.
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	ROZPOČET
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Oprava havárie pôvodného zateplenia štítovej steny
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	BSK_21_07 - Oprava havárie pôvodného zateplenia štítovej steny
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Miesto:
	
	Modra
	
	
	Dátum:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Objednávateľ:
	SOŠ Vinársko-ovocinárska
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Zhotoviteľ:
	Vyplň údaj
	
	
	Spracovateľ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množstvo
	J.cena [EUR]
	Cena celkom [EUR]

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	0,00

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	0,00

	 
	
	D
	1
	Zemné práce
	
	
	
	0,00

	 
	1
	K
	113105113.S
	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou,  -0,58600t
	m2
	8,280
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f5"schodisko
	
	8,280
	
	

	 
	2
	K
	181101102.S
	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením
	m2
	13,440
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f8"pod okapový chodník
	
	13,440
	
	

	 
	
	D
	2
	Zakladanie
	
	
	
	0,00

	 
	3
	K
	273313821.S
	Betónovanie základových dosiek z betónu prostého, okapový chodník
	m3
	1,478
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f8*0,1"plocha*hr_okapový chodník
	
	1,344
	
	

	 
	
	VV
	
	1,344*0,1"navýšenie 10%
	
	0,134
	
	

	 
	
	VV
	
	Medzisúčet
	
	1,478
	
	

	 
	4
	M
	589310002400.S
	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského
	m3
	1,478
	 
	0,00

	 
	5
	K
	273351215.S
	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce
	m2
	8,580
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f9"plocha debnenia okapového chodníka
	
	7,800
	
	

	 
	
	VV
	
	f9*0,1"plocha debnenia okapového chodníka + navýšenie 10%
	
	0,780
	
	

	 
	
	VV
	
	Medzisúčet
	
	8,580
	
	

	 
	6
	K
	273362021.S
	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI
	t
	0,177
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	0,120*1,478"odhad množstva výstuže
	
	0,177
	
	

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
	
	
	
	0,00

	 
	7
	K
	6252523-1-0
	Lepiaca stierka (napr. ETICS)
	m2
	264,556
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f1+f3+f4*4
	
	264,556
	
	

	 
	8
	K
	622481119.S
	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením
	m2
	264,556
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f1+f3+f4*4
	
	264,556
	
	

	 
	9
	K
	622461033.S
	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm
	m2
	250,891
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f3+f4*4"fasáda + ostenie
	
	250,891
	
	

	 
	10
	K
	625255112.S
	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodžií - rýchlotuhnúca hydroizolačná stierka na báze cementu, Lepiaca stierka 
	m2
	8,280
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f5"schodisko
	
	8,280
	
	

	 
	11
	K
	629451112.S
	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm
	m
	7,200
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	2,4*3"dl*počet parapetov
	
	7,200
	
	

	 
	12
	K
	632450443.S
	Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 10 mm
	m2
	8,280
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f5"schodisko
	
	8,280
	
	

	 
	13
	K
	632451411.S
	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 10 mm
	m2
	8,280
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f5"schodisko
	
	8,280
	
	

	 
	14
	K
	632451730.S
	Vyspravenie betonových exteriérových schodiskových stupňov a podest rýchlotuhnúcim polymerom hr. 5 mm
	m2
	8,280
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f5"schodisko
	
	8,280
	
	

	 
	15
	K
	953945310.S
	Hliníkový soklový profil šírky 113 mm
	m
	21,200
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	(9,7+8,2)+3,3"dl_štítová stena + bočná stena
	
	21,200
	
	

	 
	16
	K
	625250711.S
	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy
	m2
	264,556
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f3+f1+f4*4"fasáda
	
	264,556
	
	

	 
	17
	K
	622451071.S
	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky
	m2
	264,556
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f3+f4*4+f1"fasáda a ostenie a sokel
	
	264,556
	
	

	 
	18
	K
	625250702.S
	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy, zateplenie ostení
	m2
	14,160
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f4*4"ostenie
	
	14,160
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
	
	
	
	0,00

	 
	19
	K
	965043331.S
	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t
	m3
	0,331
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f5*0,04"schodisko
	
	0,331
	
	

	 
	20
	K
	966043121.S
	Vybúranie okapového chodníka z prostého betónu hr. do 150 mm,  -0,05300t
	m
	24,800
	 
	0,00

	 
	21
	K
	967031132.S
	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu,  -0,05700t
	m2
	2,160
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f6*3"parapet*pocet ks
	
	2,160
	
	

	 
	22
	K
	968062745.S
	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných,  -0,02400t
	m2
	29,280
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f2*4"sklené výplne*počet
	
	29,280
	
	

	 
	23
	K
	976061111.S
	Vybúranie drevených zábradlí a madiel,  -0,01600t
	m
	7,200
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	2,4*3"dl*počet
	
	7,200
	
	

	 
	24
	K
	978015291.S
	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %,  -0,05900t
	m2
	264,556
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f1+f3+f4*4
	
	264,556
	
	

	 
	25
	K
	941941042.S
	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m
	m2
	244,051
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f2+f3
	
	244,051
	
	

	 
	26
	K
	941941291
	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
	m2
	244,051
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f2+f3
	
	244,051
	
	

	 
	27
	K
	941941842.S
	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m
	m2
	244,051
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f2+f3
	
	244,051
	
	

	 
	28
	K
	978057321.S
	Odsekanie a odobratie obkladov vrátane podkladnej omietky zo schodiskových konštrukcií  z umelého kameňa alebo liateho terazza stupníc,  -0,02000t
	m
	2,400
	 
	0,00

	 
	29
	K
	978059631.S
	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -0,08900t
	m2
	13,665
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f1"sokel
	
	13,665
	
	

	 
	30
	K
	978071311.S
	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm,  -0,09300t
	m2
	250,396
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f1+f3"sokel a fasáda
	
	250,396
	
	

	 
	31
	K
	979011201.S
	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m
	ks
	1,000
	 
	0,00

	 
	32
	K
	979011202.S
	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky
	m
	3,000
	 
	0,00

	 
	33
	K
	979011231.S
	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m
	m
	13,000
	 
	0,00

	 
	34
	K
	979081111.S
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
	t
	48,196
	 
	0,00

	 
	35
	K
	979081121.S
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
	t
	481,960
	 
	0,00

	 
	36
	K
	979082111.S
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
	t
	48,196
	 
	0,00

	 
	37
	K
	979087213.S
	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt
	t
	48,196
	 
	0,00

	 
	38
	K
	979089612.S
	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné
	t
	48,196
	 
	0,00

	 
	
	D
	99
	Presun hmôt HSV
	
	
	
	0,00

	 
	39
	K
	999281111.S
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
	t
	29,269
	 
	0,00

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	0,00

	 
	
	D
	762
	Konštrukcie tesárske
	
	
	
	0,00

	 
	40
	K
	762341031.S
	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech
	m2
	8,120
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f7"podbitie strešnej rímsy
	
	8,120
	
	

	 
	41
	M
	605110006500.S
	Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akosť A hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm
	m3
	0,214
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	8,12*0,0264 'Prepočítané koeficientom množstva
	
	0,214
	
	

	 
	42
	K
	762342811.S
	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t
	m2
	8,120
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f7
	
	8,120
	
	

	 
	43
	K
	998762103.S
	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m
	t
	0,137
	 
	0,00

	 
	
	D
	764
	Konštrukcie klampiarske
	
	
	
	0,00

	 
	44
	K
	764410540.S
	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm
	m
	7,200
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	2,4*3"dl*počet
	
	7,200
	
	

	 
	45
	K
	764410880.S
	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm,  -0,00287t
	m
	7,200
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	2,4*3"dl*počet
	
	7,200
	
	

	 
	46
	K
	767134801.S
	Demontáž plechového dažďového zvodu,  -0,00900t
	m
	11,000
	 
	0,00

	 
	47
	K
	76445421-2-1
	Spätná montáž dažďového zvodu zo strechy prierezu 120 mm, vr. doplnkov a kotlíka, pozink. plech, hr. 0,7 mm, K02
	m
	11,000
	 
	0,00

	 
	48
	K
	998764103.S
	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m
	t
	0,003
	 
	0,00

	 
	
	D
	766
	Konštrukcie stolárske
	
	
	
	0,00

	 
	49
	K
	766421821.S
	Demontáž a spätná montáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami,  -0,01000t, pri vstupných dverách
	m2
	2,400
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	2,4*1,0"š*hl_interiérový stropný podhľad
	
	2,400
	
	

	 
	50
	K
	998766103.S
	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m
	t
	0,024
	 
	0,00

	 
	
	D
	781
	Obklady
	
	
	
	0,00

	 
	51
	K
	781731030.S
	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty veľ. 290 x 65 mm
	m2
	15,032
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	f1"sokel
	
	13,665
	
	

	 
	
	VV
	
	f1*0,1"navýšenie 10%
	
	1,367
	
	

	 
	
	VV
	
	Súčet
	
	15,032
	
	

	 
	52
	M
	597640001000.S
	Obkladačky keramické pórovinové jednofarebné hladké lxv 150x75 mm
	m2
	15,032
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	0,254090601757945*59,16 'Prepočítané koeficientom množstva
	
	15,032
	
	

	 
	53
	K
	998781103.S
	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m
	t
	0,741
	 
	0,00

	 
	
	D
	784
	Maľby
	
	
	
	0,00

	 
	54
	K
	784418011.S
	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku
	m2
	100,000
	 
	0,00

	 
	55
	K
	784423271.S
	Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, trieda č. 321
	m2
	100,000
	 
	0,00

	 
	
	D
	787
	Zasklievanie
	
	
	
	0,00

	 
	56
	K
	787100010.S
	Montáž presklenej steny s dverami, rozmer otvoru 2400/3100 mm
	ks
	4,000
	 
	0,00

	 
	57
	M
	611830007200.S
	Presklená stena, šírka 2400 mm, výška 3100 mm, zárubňa plastová, sklo číre, dvojsklo a dvere celosklenené 900/2400 mm, plastové, dvojsklo, podľa jestvujúceho stavu
	ks
	4,000
	 
	0,00

	 
	58
	M
	194160000700.S
	Profil na rozširujúci plastový pre suché zasklievanie 75x24x75 mm, hr. 2,5 mm
	m
	44,000
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	2,4*8+3,1*8"dl*počet
	
	44,000
	
	

	 
	59
	K
	345123012.S
	Montáž zábradlia nerezového v budovách výšky do 24 m
	ks
	3,000
	 
	0,00

	 
	60
	M
	553520000500.S
	Zábradlie nerezové pre výplne, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, dĺžka 2400 mm
	m
	7,200
	 
	0,00

	 
	
	VV
	
	7,12871287128713*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva
	
	7,200
	
	

	 
	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	0,00

	 
	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	0,00

	 
	61
	K
	210964801.S
	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový   -0,00063 t
	m
	2,000
	 
	0,00

	 
	62
	K
	210964827.S
	Demontáž - podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády   -0,00011 t
	ks
	7,000
	 
	0,00

	 
	63
	K
	210964843.S
	Demontáž - zachytávacia tyč FeZn do muriva JZ10-15   -0,00312 t
	ks
	1,000
	 
	0,00

	 
	
	D
	22-M
	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
	
	
	0,00

	 
	64
	K
	220730305.S
	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná ST 08 D 76 mm
	ks
	1,000
	 
	0,00

	 
	65
	K
	229730305.S
	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná ST 08 D 76 mm
	ks
	1,000
	 
	0,00

	 
	
	D
	95-M
	Revízie
	
	
	
	0,00

	 
	66
	K
	950105010.S
	Kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier
	m
	12,000
	 
	0,00

	 
	67
	K
	950105030.S
	Kontrola uchytenia ochranného uholníka, alebo rúrky, kontrola držiakov
	ks
	7,000
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 










