
	
		

 
Podrobný opis predmetu zákazky
„Opravy a úpravy priestorov Obchodnej akadémie“

Predmet zákazky:

Predmetom zákazky sú stavebné práce na architektonicko - dispozičnom riešení rešpektujúce požiadavky investora na opravy a úpravy priestorov obchodnej akadémie, a to v súlade s výkazom výmer a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom. 

Súčasný stav:
Priestory sa nachádzajú na 1. NP v bloku B Obchodnej akadémie na ulici Dudova v Bratislave. Po úpravách budú priestory naďalej slúžiť ako priestory obchodnej akadémie.

Miesto realizácie: 
Obchodná akadémia, Dudova 2999/4, 851 02 Bratislava

Predmet zákazky zahŕňa: 

Vertikálne konštrukcie:
Jednotlivé vybrané priestory budú oddelené sadrokartónovými priečkami rôznych hrúbok.
Všetky vertikálne konštrukcie (jestvujúce aj nové) v riešených priestoroch budú vyspravené hladkou stierkou a maľovkou. 
Opravami a úpravami konštrukcií nedochádza k zásahom do nosných konštrukcií.

Horizontálne konštrukcie:
Podlaha v riešených priestoroch bude vymenená za nové nášľapné vrstvy- nové PVC podlahy.
Vo vybraných priestoroch bude zrealizovaný plný SDK podhľad pre vedenie novej elektroinštalácie a osadenie nových svietidiel. 
Opravami a úpravami konštrukcií nedochádza k zásahom do nosných konštrukcií.

Výplne otvorov:
Nevyhovujúce interiérové dverné krídla v jednotlivých vybraných miestnostiach budú vymenené za nové, plné dverné krídla bielej farby do existujúcich oceľových zárubní. 
Na 1. NP bude priestor recepcie/ vrátnice vymedzený novou zasklenou rámovou stenou.

Inžinierske siete, rozvody:
V celom objekte ostávajú  inžinierske siete a rozvody zachované, s nevyhnutnými drobnými úpravami.
Podrobné opravy, úpravy a návrhy realizácie budú riešené v Realizačnom projekte.



Rozsah požadovaných stavebných prác a dodávok je bližšie špecifikovaný vo výkaze výmer. V prácach a dodávkach rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce v zmysle predložených rozpočtových položiek.









	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ZADANIE
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	

	 
	
	
	Oprava a úpravy priestorov 1.NP, Obchodná akadémia, Dudova - Bratislava

	 
	Objekt:
	
	
	
	

	 
	
	
	1 - 1.NP - vstupné priestory

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Miesto:
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Objednávateľ:
	 
	
	

	 
	Zhotoviteľ:
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množstvo

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
	
	

	 
	1
	K
	61246511-1
	Príprava podkladu pre náter latexový -PN
	m2
	276,740

	 
	
	VV
	
	(0,83+28+7+0,86+2,86+0,95+9,48+17,16+32,95+4,68*3+6,55+6,09+7+4,6)*2
	
	276,740

	 
	2
	K
	61246511-2
	Príprava podkladu pre maľby stien
	m2
	355,140

	 
	
	VV
	
	(0,83+28+7+0,86+2,86+0,95+9,48+17,16+32,95+4,68*3+6,55+6,09+7+4,6)*(2,95-2)+80,9*4,22-(80,9*0,5*2,91)
	
	355,140

	 
	
	VV
	
	Súčet
	
	355,140

	 
	3
	K
	61146111-1
	Príprava podkladu pre maľby stropov
	m2
	113,600

	 
	
	VV
	
	5,6*2,6*5+40,8
	
	113,600

	 
	4
	K
	61246022-1
	Vyspravenie stien stierkou na vyrovnanie nerovností
	m2
	252,752

	 
	
	VV
	
	((0,83+28+7+0,86+2,86+0,95+9,48+17,16+32,95+4,68*3+6,55+6,09+7+4,6)*2+(0,83+28+7+0,86+2,86+0,95+9,48+17,16+32,95+4,68*3+6,55+6,09+7+4,6)*(2,95-2))*0,4
	
	163,277

	 
	
	VV
	
	(80,9*4,22-(80,9*0,5*2,91))*0,4
	
	89,475

	 
	
	VV
	
	Súčet
	
	252,752

	 
	5
	K
	61145917-1
	Vyspravenie existujúcej podlahy po odstránení PVC
	m2
	330,344

	 
	
	VV
	
	277,7+(3,19*6+5,39*3,86+8,58*1,48)
	
	330,344

	 
	6
	K
	61246024-2
	Vyspravenie steny po odstránení keramického sokla tenkovrstvovou omietkou a sklotextilnou sieťkou
	m2
	29,772

	 
	
	VV
	
	(38,7+18,6+47,81+70,38+5,7+4,49+3,2*4)*0,15
	
	29,772

	 
	7
	K
	63245272-1
	Samonivelačná hmota hr. do 8mm napr. Den Braven Samonivelačná hmota ALFA S800 pre vysoké zaťaženie
	m2
	330,344

	 
	
	VV
	
	277,7+(3,19*6+5,39*3,86+8,58*1,48)
	
	330,344

	 
	8
	K
	6114591-1
	Vyspravenia ostenia dverí a stien po odstránení dverí a priečok maltou
	m2
	29,500

	 
	
	VV
	
	2,95*0,5*20
	
	29,500

	 
	
	VV
	
	Súčet
	
	29,500

	 
	10
	K
	61145-1
	Vyčistenie existujúcej kamennej dlažby, dlažba vyčistená a vyspravená, zbrúsená, s novou impregnáciou
	m2
	280,900

	 
	
	D
	9
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
	
	

	 
	11
	K
	96806299-1-1
	Demontáž drevených dosiek pre vykurovacími telesami, aj s pomocnou konštrukciou s vyspravením podlahy a ostení otvorov po ich odstránení, v=1000mm
	m2
	27,000

	 
	
	VV
	
	27*1
	
	27,000

	 
	12
	K
	9680611-1-0
	Odstránenie existujúcich dverných krídel 600x1970 aj s prahom
	ks
	23,000

	 
	13
	K
	9680611-2
	Odstránenie existujúcich dverných krídel 800x1970 aj s prahom
	ks
	2,000

	 
	14
	K
	96807245-2
	Odstránenie existujúcich dverných krídel 900x1970 aj s prahom
	ks
	2,000

	 
	15
	K
	978059531
	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -0,06800t
	m2
	29,772

	 
	
	VV
	
	"Odstránenie keramického sokla výšky 100 až 150mm"(38,7+18,6+47,81+70,38+5,7+4,49+3,2*4)*0,15
	
	29,772

	 
	
	VV
	
	Súčet
	
	29,772

	 
	16
	K
	96504420-1
	Zbrúsenie podkladovej konštrukcie schodiska
	m2
	53,900

	 
	17
	K
	96808235-1
	Odstránenie zasklenej steny vrátane dvojkrídlových dverí 1570x1970, zasklená stena rozmeru 2720x2950 mm
	m2
	8,024

	 
	
	VV
	
	2,72*2,95
	
	8,024

	 
	18
	K
	96203223-1-II
	Odstránenie priečky z keramických tvaroviek, vrátenie omietok obojstranných
	m3
	13,003

	 
	
	VV
	
	"Odstránenie priečky z keramických tvaroviek hr. 80mm, vrátenie omietok obojstranných"(0,7+0,35)*2,95*0,08
	
	0,248

	 
	
	VV
	
	"Odstránenie priečky z keramických tvaroviek hr. 150mm, vrátenie omietok obojstranných"((5,65*5)*2,95-0,6*1,97*23)*0,15
	
	8,423

	 
	
	VV
	
	"Odstránenie priečky z keramických tvaroviek hr. 250, 260 mm, vrátenie omietok obojstranných"((5,96)*2,95-2,98*2,38+3,74*1,65)*0,26
	
	4,332

	 
	
	VV
	
	Súčet
	
	13,003

	 
	19
	K
	979081111
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
	t
	43,673

	 
	20
	K
	979081121
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
	t
	829,787

	 
	
	VV
	
	43,673*19
	
	829,787

	 
	21
	K
	979082111
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
	t
	43,673

	 
	22
	K
	979087213
	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt
	t
	43,673

	 
	23
	K
	979089112
	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné
	t
	43,673

	 
	
	D
	99
	Presun hmôt HSV
	
	

	 
	24
	K
	999281111
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
	t
	16,944

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	

	 
	
	D
	735
	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá
	
	

	 
	25
	K
	73515181-1
	Demontáž a spätná montáž vykurovacích telies
	ks
	14,000

	 
	26
	K
	73549481-1-2
	Dočasné vypustenie systému
	ks
	1,000

	 
	27
	K
	73519191-2-2
	Napustenie systému
	ks
	1,000

	 
	28
	K
	73515811-1-2
	Vykurovacia skúška a revízne správy
	ks
	1,000

	 
	29
	K
	998735201
	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m
	%
	12,186

	 
	
	D
	762
	Konštrukcie tesárske
	
	

	 
	30
	K
	7611-1
	Vyhotovenie nosnej konštrukcie nového schodiska, z drevených hranolov 80x80, 180x90, 80x130mm, vrátane spojovacieho, kotviaceho a pomocného materiálu, rezivo pevnostnej triedy C 22
	m3
	1,900

	 
	31
	K
	76242130-1
	Vyhotovenie podlahy schodiska stupňov a podstupníc, z dosky OSB4, hr. 22mm, vrátane spojovacieho, kotviaceho a pomocného materiálu
	m2
	60,540

	 
	
	VV
	
	(3,19*6+5,39*3,86+8,58*1,48)*1,15
	
	60,540

	 
	32
	K
	998762202
	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m
	%
	17,517

	 
	
	D
	763
	Konštrukcie - drevostavby
	
	

	 
	33
	K
	76311657-1-II
	Vyhotovenie SDK sadrokartónovej steny so zvukovou izoláciou pre zakrytie otvoru po dverách a vyhotovenie otvoru pre dvere napr. Rigips SK12 (pre hr. Steny 360mm)
	m2
	9,718

	 
	
	VV
	
	0,8*2,08+2,73*2,95
	
	9,718

	 
	34
	K
	76311581-1-4
	Vyhotovenie SDK sadrokartónovej steny so zvukovou izoláciou - priečky hr. 100mm napr. Rigips SK12
	m2
	11,712

	 
	
	VV
	
	3,97*2,95
	
	11,712

	 
	35
	K
	76311657-1
	Vyhotovenie SDK sadrokartónovej steny so zvukovou izoláciou - priečky hr. 250mm napr. Rigips SK12
	m2
	18,530

	 
	
	VV
	
	5,45*0,68*5
	
	18,530

	 
	36
	K
	76313322-1
	Sadrokartónový SDK plný podhľad, farba biela, vrátane krížového roštu, sadrokartónová doska hr.15mm, vrátane kotviaceho materiálu a vyspravenia škár, pretmelenie D+M
	m2
	232,500

	 
	37
	K
	998763201
	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m
	%
	117,431

	 
	
	D
	766
	Konštrukcie stolárske
	
	

	 
	38
	K
	76611-1
	Dvere vnútorné jednokrídlové D1 - 800x1970, hladké, biele, matné, cylindrický zámok štandard Euro normy, kľučka / kľučka, dvere plné DTD - 32dB
	ks
	2,000

	 
	39
	K
	76611-2
	Dvere vnútorné jednokrídlové D2 - 900x1970, hladké, biele, matné, cylindrický zámok štandard Euro normy, kľučka / kľučka, dvere plné DTD - 32dB
	ks
	2,000

	 
	40
	K
	76669961-1
	Drevené krytie radiátorov A01, rozmer 24,16 x 1,0m, krytie kotviť na existujúce zrepasované oceľové kotvy D+M
	m2
	24,160

	 
	
	VV
	
	24,16*1
	
	24,160

	 
	41
	K
	76641412-1
	Drevený obklad K2a (výkres č.11), Drevený obklad 5990x2520x36mm, vrátene kotvenia do steny D+M
	m2
	15,095

	 
	
	VV
	
	5,99*2,52
	
	15,095

	 
	42
	K
	76611-3
	Drevená rámová zasklená konštrukcia recepcie/vrátnice K2 (výkres č.11), drevená zasklená konštrukcia so stolom D+M,
	m2
	40,672

	 
	
	P
	
	Poznámka k položke:

poznámka: - rámová konštrukcia, pracovná doska, pohľadové časti, dvierka, police - prírodné drevo, transparentný matný lak_ presný typ dreva, sa určí po dohode architekta s vybraným dodávateľom na základe vzorky

- ZASKLENIE - bezpečnostné kalené sklo , - osadenie prvku K2 je nutné koordinovať s prvkom K2a. Všetky rozmery pred výrobou a osadením prvkov je nutné zamerať na mieste podľa skutočných rozmerov. Dodávateľskú dokumentáciu, presné technické riešenie, kotvenie, detaily a prípadné zmeny je nutné konzultovať a odsúhlasiť hlavným architektom projektu. 
	
	

	 
	
	VV
	
	11,72*2,95+(2,18+5,95)*0,75
	
	40,672

	 
	43
	K
	998766201.S
	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m
	%
	98,516

	 
	
	D
	767
	Konštrukcie doplnkové kovové
	
	

	 
	44
	K
	76711-1-2
	Odstránenie oceľových mrežových konštrukcií šatňových kójí vrátane dverí
	m2
	35,456

	 
	
	VV
	
	(5,83+3,28+2,95)*2,94
	
	35,456

	 
	45
	K
	998767201
	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
	%
	1,294

	 
	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	

	 
	46
	K
	776511810
	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky,  -0,00100t
	m2
	294,500

	 
	
	VV
	
	"Demontáž pôvodného PVC (linolea) v 3 vrstvách (plocha jednej vrstvy)"
	
	

	 
	
	VV
	
	17,1+277,4
	
	294,500

	 
	
	VV
	
	Súčet
	
	294,500

	 
	47
	K
	776401800
	Demontáž soklíkov alebo líšt
	m
	63,600

	 
	
	VV
	
	5,3*12
	
	63,600

	 
	48
	K
	77651181-1
	Odstránenie podložky (matadorit)
	m2
	294,500

	 
	
	VV
	
	17,1+277,4
	
	294,500

	 
	49
	K
	77699010-1
	Vyčistenie podlahy zametaním pred vyhotovením nivelačného náteru
	m2
	330,344

	 
	
	VV
	
	277,7+(3,19*6+5,39*3,86+8,58*1,48)
	
	330,344

	 
	50
	K
	776992210
	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím
	m2
	330,344

	 
	
	VV
	
	277,7+(3,19*6+5,39*3,86+8,58*1,48)
	
	330,344

	 
	51
	K
	776990110
	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh
	m2
	330,344

	 
	
	VV
	
	277,7+(3,19*6+5,39*3,86+8,58*1,48)
	
	330,344

	 
	52
	K
	77699010-2
	Vyčistenie podlahy zametaním pred pokládkou podlahy
	m2
	330,344

	 
	
	VV
	
	277,7+(3,19*6+5,39*3,86+8,58*1,48)
	
	330,344

	 
	53
	K
	776420010
	Lepenie podlahových soklov z PVC lepidlom bez obsahu tolulénu bezápachové a hliníkových líšt
	m
	138,370

	 
	
	VV
	
	(0,83+28+7+0,86+2,86+0,95+9,48+17,16+32,95+4,68*3+6,55+6,09+7+4,6)
	
	138,370

	 
	54
	M
	28341001790-1-II
	Lišta z PVC a hliníková lišta - lepený sokel
	m
	138,370

	 
	55
	K
	776541100
	Lepenie povlakových podláh z PVC heterogénnych v pásoch
	m2
	330,344

	 
	
	VV
	
	277,7+(3,19*6+5,39*3,86+8,58*1,48)
	
	330,344

	 
	56
	M
	28411000210-1
	Podlaha PVC heterogénny hrúbka min. 2mm, napr. NOVOFLOR EXTRA AMOS, GRABO FORTIS, TARKET PRIMO +
	m2
	330,344

	 
	
	P
	
	Poznámka k položke:

PUR Reinforced úprava
	
	

	 
	
	VV
	
	277,7+(3,19*6+5,39*3,86+8,58*1,48)
	
	330,344

	 
	57
	K
	998776102
	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m
	t
	1,348

	 
	
	D
	783
	Nátery
	
	

	 
	58
	K
	78310181-2-2
	Odstránenie náteru vykurovacích telies
	ks
	14,000

	 
	59
	K
	78331121-1-2
	Vyhotovenie náteru vykurovacích telies
	ks
	14,000

	 
	60
	K
	78380181-1
	Odstránenie existujúceho latexového náteru stien, s odmastením povrchu
	m2
	631,881

	 
	
	VV
	
	((0,83+28+7+0,86+2,86+0,95+9,48+17,16+32,95+4,68*3+6,55+6,09+7+4,6)*2+(0,83+28+7+0,86+2,86+0,95+9,48+17,16+32,95+4,68*3+6,55+6,09+7+4,6)*(2,95-2))
	
	408,192

	 
	
	VV
	
	(80,9*4,22-(80,9*0,5*2,91))
	
	223,689

	 
	
	VV
	
	Súčet
	
	631,881

	 
	61
	K
	78320181-2
	Odstránenie olejového náteru z oceľových stĺpov, a vyčistenie povrchu, odmastenie
	m2
	98,580

	 
	
	VV
	
	0,6*2,95*2+0,6*7,2*22
	
	98,580

	 
	62
	K
	78312251-1
	Vyhotovenie náteru oceľového stĺpa základná + krycia farba 2xnáter, farba biela
	m2
	98,580

	 
	
	VV
	
	0,6*2,95*2+0,6*7,2*22
	
	98,580

	 
	63
	K
	78320181-1-0
	Odstránenie náteru oceľových zárubní pre dvere 800x1970 priečka hr.170mm
	ks
	2,000

	 
	64
	K
	78390381-1-0
	Odmastenie a očistenie povrchu oceľových zárubní dverí 800x1970 priečka hr.170mm
	ks
	2,000

	 
	65
	K
	78320181-1
	Odstránenie náteru oceľových zárubní pre dvere 900x1970 priečka hr.170mm
	ks
	2,000

	 
	66
	K
	78390381-1
	Odmastenie a očistenie povrchu oceľových zárubní dverí 900x1970 priečka hr.170mm
	ks
	2,000

	 
	67
	K
	78311211-1
	Vyhotovenie náteru zárubní dverí 900x1970 priečka hr.170mm
	ks
	2,000

	 
	68
	K
	78311211-2
	Vyhotovenie náteru zárubní dverí 800x1970 priečka hr.170mm
	ks
	2,000

	 
	69
	K
	78360282-1
	Odstránenie náteru dreveného okna a vyspravenie rámov okien a prebrúsenie - nadsvetlíka 1765x680mm
	ks
	6,000

	 
	70
	K
	78360282-2
	Odstránenie náteru dreveného okna a vyspravenie rámov okien a prebrúsenie - nadsvetlíka 865x680mm
	ks
	4,000

	 
	71
	K
	78362420-1
	Náter dreveného rámu nadsvetlíka - farba biela 865x680mm
	ks
	4,000

	 
	72
	K
	78362420-2
	Náter dreveného rámu nadsvetlíka - farba biela 1765x680mm
	ks
	6,000

	 
	
	D
	784
	Maľby
	
	

	 
	73
	K
	78446194-1
	Latexový náter farba biela
	m2
	276,740

	 
	
	VV
	
	(0,83+28+7+0,86+2,86+0,95+9,48+17,16+32,95+4,68*3+6,55+6,09+7+4,6)*2
	
	276,740

	 
	74
	K
	78445247-1
	Maľovanie stien farba biela
	m2
	355,140

	 
	
	VV
	
	(0,83+28+7+0,86+2,86+0,95+9,48+17,16+32,95+4,68*3+6,55+6,09+7+4,6)*(2,95-2)+80,9*4,22-(80,9*0,5*2,91)
	
	355,140

	 
	
	VV
	
	Súčet
	
	355,140

	 
	75
	K
	78445247-2
	Maľovanie stropov farba biela
	m2
	113,600

	 
	
	VV
	
	5,6*2,6*5+40,8
	
	113,600




	ZADANIE 
	
	

	Stavba:   OA_Dudova_Bratislava
	
	

	Objekt:   elektroinštalácia
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstvo celkom

	
	
	
	
	

	
	M
	Práce a dodávky M   
	
	

	
	21-M
	Elektromontáže   
	
	

	1
	210010003
	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm   
	m
	360,000

	2
	3450710300
	Rúrka FXP 25   
	m
	360,000

	3
	210010106PC
	Žľab Tehalit vč. príslušenstva   
	m
	6,000

	4
	3451311400PC1
	Žľab Tehalit GEK 160/70 vč. príslušenstva   
	m
	6,000

	5
	210010301
	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)   
	ks
	20,000

	6
	3450906510
	Krabica  KU 68-1901   
	ks
	20,000

	7
	210010321
	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová   
	ks
	56,000

	8
	3450907510
	Krabica  povrchová OBO   
	ks
	56,000

	9
	210010351
	Škatuľová rozvodka do Tehalitu   
	ks
	8,000

	10
	3450901600
	I-Krabica do Tehalitu   
	ks
	8,000

	11
	210020652
	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 10 kg   
	ks
	47,000

	12
	210040701
	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením   
	m
	60,000

	13
	210040702
	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením   
	m
	4,000

	14
	210110005
	Krížový spínač (prepínač) - radenie 7   
	ks
	2,000

	15
	345330000700
	Prepínač 7   
	ks
	2,000

	16
	210110041
	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1   
	ks
	3,000

	17
	345320000500
	Spínač č.1   
	ks
	3,000

	18
	210110043
	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia striedavy - radenie 5   
	ks
	1,000

	19
	345330000100
	Spínač č.5   
	ks
	1,000

	20
	210111011
	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z   
	ks
	17,000

	21
	3450317700
	Zásuvka jednoduchá 230V   
	ks
	11,000

	22
	34503177001
	Zásuvka jednoduchá 230V povrchová do Tehalitu   
	ks
	6,000

	23
	210800146
	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5   
	m
	920,000

	24
	3410350085
	CYKY- O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   
	m
	360,000

	25
	3410350085
	CYKY -J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   
	m
	580,000

	26
	210800147
	Kábel medený uložený pevne 450/750 V 3x2,5   
	m
	460,000

	27
	3410350086
	CYKY -J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   
	m
	460,000

	28
	210800631
	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 V 25   
	m
	10,000

	29
	341310009400
	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2   
	m
	10,000

	
	
	Ekvivalent CYA   
	
	

	30
	3570201202
	Dátový rozvádzač stojanový úprava   
	kpl
	1,000

	31
	220261661
	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu   
	m
	360,000

	32
	220280221
	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc   
	m
	360,000

	33
	3410300101
	Dátový kábel STP 4x2xAWG24, Category 6A, 125MHz, LSOH   
	m
	360,000

	34
	220300001
	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2   
	ks
	6,000

	35
	220301201
	Zásuvka dátova osempólová, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku   
	ks
	3,000

	36
	3450315199
	Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat6A   
	ks
	1,000

	37
	3450315200
	Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat6A do tehalitu   
	ks
	2,000

	38
	3412160280
	kábel Patch S-FTP, Cat. 6A   
	ks
	6,000

	39
	3412160280
	kábel SCY 2x2,5   
	m
	60,000

	40
	210980101
	PPV   
	%
	97,610

	41
	210980102
	Podružný materiál   
	%
	17,589

	42
	210980103
	Stratné   
	%
	17,589

	43
	210980104
	Dopravné   
	%
	97,610

	44
	210980105
	Presun hmôt   
	%
	97,610

	45
	211010010
	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8   
	ks
	680,000

	46
	2830403500
	Hmoždinka klasická 8 mm T8  typ:  T8-PA   
	ks
	680,000

	47
	HZS018
	Montáž kulisovej hudby  a dodávka reproduktorov   
	ks
	4,000

	48
	HZS017
	Manipulácia v sieti   
	hod
	8,000

	49
	HZS018
	Demontáže pôvodných elektroinštalácií   
	hod
	60,000

	50
	HZS019
	Skúšobná prevádzka   
	hod
	24,000

	51
	HZS024
	Úprava a presuny pôvodných inštalácií   
	hod
	140,000

	52
	HZS-100
	Revízie   
	hod
	40,000

	
	21-ND-01
	Dodávka rozvádzačov   
	
	

	53
	34121ND01-11
	Doplnenie rozvodnice RB2-1 podľa v.č. EL04   
	kpl
	1,000

	
	21-ND-20
	Dodávka svietidiel   
	
	

	54
	2102000440
	Svietidlá  demontáž   
	ks
	40,000

	55
	2102000440
	Svietidlo  montáž   
	ks
	47,000

	56
	 
	Dodávka svietidiel nacenená mimo tohoto rozpočtu   
	kpl
	1,000






V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. 

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C‑14/17 z 12. júla 2018). 

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.

Na predmet zákazky je vypracovaná projektová dokumentácia.

Identifikácia projektovej dokumentácie:
Názov stavby:					    Oprava a úprava priestorov 1NP 
						    Obchodná akadémia 
Miesto stavby:					    Dudova 4, Bratislava 851 02 

Zodpovedný projektant:				    Ing. arch. Peter Kukučka
					                 Ing. arch. Branislav Loskot
						    Ing. arch. Jaroslav Takáč
Vypracoval:				          	    Ing. arch. Lucia Tvarožková
Dátum vyhotovenia:	                                           8/2021
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