
č. výkresu: 06BLOK C_ Pôdorys 1.NP_ navrhovaný stav_ podlahy
Formát:               10 x A4

Investor: Bratislavský samosprávny kraj

Názov výkresu:

Názov a miesto stavby:

Zodpovedný projektant:
Ing. arch. Peter Kukučka, Ing. arch. Branislav Loskot, Ing. arch. Jaroslav Takáč

Vypracoval:

Časť projektu:     Architektonicko - stavebné riešenie
Dátum:               08/2021
Stupeň:  PDR

Ing. arch. Lucia Tvarožková

Oprava a úprava priestorov 1.NP
_  Obchodná akadémia, Dudova_ Bratislava
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č. názov miestnosti m² podlaha strop / sv.výška

LEGENDA MIESTNOSTÍ :

1.01 zádverie
1.02

foyer1.03

existujúci podhľad - 2520 mm

exist. dlažba
1.04

recepcia

otvorené šatne PO 01

existujúci FeAl podhľad/ PD 01 - 2520 mm

PD 01 - 2880 mm

exist. dlažba
PO 01

existujúci FeAl podhľad - cca 6110 mm

1.05 schodisko PO 02 existujúci FeAl podhľad

259.7

16.7

277.4

17.1

existujúca dlažba ostáva zachovaná
_ v prípade potreby bude dlažba vyčistená a vyspravená, zbrúsená, s novou impregnáciou

_ presný rozsah a postup sa určí na mieste pred realizáciou

existujúca podlaha
ostáva zachovaná

PO 01
PO 01

PODLAHY
PO 01 - PVC podlaha_ presný typ sa určí na základe dohody architekta s investorom
PO 02 - PVC podlaha_ presný typ sa určí na základe dohody architekta s investorom

PODHĽADY
PD 01 -  plný SDK podhľad_ farba biela

NÁBYTOK- mobiliár, deliace steny, zariadenie a obklady

SDK - sadrokartónová priečka rôznych hrúbok so zvukovou izoláciou
_NOVÉ / rigips SK12 /

existujúce konštrukcie

LEGENDA MATERIÁLOV:
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plastová antracitová lištaplastová antracitová lištaplastová antracitová lištaplastová antracitová lišta
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ukončujúca hliníková L lišta ukončujúca hliníková L lišta ukončujúca hliníková L lišta ukončujúca hliníková L lištaukončujúca hliníková L lišta

ukončujúca hliníková L lišta

- plastová antracitová lišta cca    82,5 bm
- ukončujúca hliníková L lišta cca    30,0 bm
- hliníková schodisková lišta cca    79,8 bm

V celom riešenom priestore vyspraviť, prípadne zbrúsiť podkladové konštrukcie po odstránení vrstiev PVC podlahy.
V miestnostiach č. 1.02 a 1.04 bude zrealizovaný nivelizačný poter / stierka ako podklad pod novú PVC podlahu tak,
aby bola existujúca dlažba v miestnosti č. 1.03 a nová PVC podlaha v miestnostiach č. 1.02 a 1.04 v jednej nivelete.
Presný postup a hrúbka stierky sa určí na mieste na základe dohody dodávateľa spolu s investorom a projektantom.

hranica novej
a zachovávanej
PVC podlahy

hranica novej a zachovávanej
PVC podlahy

hranica novej a zachovávanej
PVC podlahy
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POZNÁMKY:

- všetky zmeny projektu vznikajúce počas realizácie je potrebné ešte pred ich realizáciou
konzultovať s autormi projektu (architektmi). Realizácia zmien je možná na základe písomného
súhlasu autorov návrhu.

- prípadné zistené nejasnosti, resp. nezrovnalosti v projekte je potrebné bezodkladne oznámiť
zodpovednému projektantovi projektu.

- výkresy realizačného projektu neslúžia ako výrobná (dielenská) dokumentácia.
- projektované rozmery všetkých stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zhotovením

overiť premeraním priamo na stavbe.
- zhotoviteľ atypických konštrukcií je povinný predložiť dielenskú dokumentáciu zodpovednému

projektantovi na schválenie.
- zhotoviteľ zaistí vyvzorkovanie všetkých požadovaných materiálov a povrchov.
- štandard dodaného materiálu musí dodávateľ prekonzultovať s autormi návrhu. objednávka a

dodanie je možné len na základe schválenej predloženej vzorky a písomného súhlasu autorov
návrhu. V opačnom prípade autori návrhu nezodpovedajú za štandard realizácie.

- pri realizácii treba postupovať podľa realizačného projektu a uvedených zásad s maximálnou
presnosťou a veľkým dôrazom na kvalitu.

hranica novej a zachovávanej
PVC podlahy

existujúca
podlaha
ostáva
zachovaná

existujúca
podlaha
ostáva
zachovaná

existujúca
podlaha
ostáva
zachovaná

Mierka: 1:50

Riešený priestor schodiska
vyspraviť, prípadne zbrúsiť
podkladové konštrukcie
po odstránení vrstiev PVC
podlahy na schodisku.
Následne bude v prípade
potreby zrealizovaný
nivelizačný poter / stierka
ako podklad pod novú PVC/
OSB dosky (viď výkres č.
10).
Presný postup a hrúbka
stierky sa určí na mieste na
základe dohody dodávateľa
spolu s investorom a
projektantom.
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