ODHADOVANY ROZPOCET INVESTICNYCH NAKLADOV NA REALIZACIU

NEVYHNUTNYCH REKONSTRUKCNYCH PRAC

Stavba:

Objednavatel:

SOS hotelovych sluZieb a obchodu
Bratislavsky samospravny kraj, Sabinovska 16254/16, 820 05 Bratislava

Zhotovitel: APROX Invest, spol. s r.o., Prokopova 1091/24, 851 01 Bratislava
Datum: Januar 2020
x . Mnozstvo Cena Sadzba
e PEER 11J celkom jednotkova ST Gl DPH

1 2 3 4 5 6 7
Naklady na predprojektové prace a prieskumy 30 800,00

1 Geodetické zameranie objektu, vyty€enie inzinierskych sieti, pasportizacia a digitalizacia kpl 1,00 22 000,00 22 000,00 20,0

2 Prieskumné prace kpl 1,00 8 800,00 8 800,00 20,0
Naklady na projektovo-inziniersku €innost’ 567 600,00

3 Architektonicka studia kpl 1,00 35 200,00 35 200,00 20,0

4 Projektové prace kpl 1,00 444 400,00 444 400,00 20,0

5 InZinierska ¢innost kpl 1,00 88 000,00 88 000,00 20,0
Exteriérové prace - budova 1997 705,00

6 Zateplenie fasady (vratane soklovej ¢asti) m2 7 521,00 80,00 601 680,00 20,0

7 Vymena exteriérovych okennych a dvernych konstrukcii, zasklenych stien, m2 1 600,00 275,00 440 000,00 20,0

8 Rekonstrukcia streSnej skladby vratane klampiarskych prvkov a vymeny streSnych svetlikov m2 9 105,00 105,00 956 025,00 20,0
Exteriérové prace - areal 832 660,00

9 Spe\’/n_erje p!ochy (_pruazdove komunikacie, parkoviska,...) - sana¢né prace len v Casti spevnenych pléch v m2 7 378,00 95,00 700 910,00 20,0
okoli rieSeného objektu

10 Spev[]epe plochy (ch?dnl_ky, vyrovn’ame gxterlerove' plo'chy'- schqd|ska/rampy, okapové chodniky,...) - m2 1 082,00 70,00 75 740,00 20,0
sanacné prace len v €asti spevnenych ploch v okoli rieSeného objektu

11 Exteriérové Sportoviska - sanacia povrchu m2 330,00 75,00 24 750,00 20,0

12 Exteriérové garaze m2 21,00 100,00 2 100,00 20,0

13 PristreSky nad vchodmi - sanacia m2 16,00 35,00 560,00 20,0

14 Oplotenie - prebrusenie a novy antikorézny nater m 980,00 20,00 19 600,00 20,0

15 Demontaz pristreSku na odpadky m2 60,00 150,00 9 000,00 20,0
Exteriérové prace - Pripojky 350 000,00

16 TUV rozvody v kanaly od technobloku - oprava kpl 1,00 350 000,00 350 000,00

Interiér - blok D1/1 - Skola

2720 222,00
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Vzdelavacie priestory (u€ebne, kabinety, zborovne,...) - rekonstrukcia
Komunikacné priestory (schodiska, chodby,...) - rekonstrukcia
Socialno-hygienické zazemie (wc, sprchy, kuchynky, Satne) - rekonStrukcia
Technicko-hospodarske zazemie (sklady, dielne,...) - rekonsStrukcia
Spolo¢enskeé priestory (kniznica) - rekonstrukcia

Prenajimatelno-ubytovacie priestory (kaviaren,...-vratane socialno-hygienického zazemia) - rekonstrukcia

Interiér - blok D1/2 - Internat
Vzdelavacie priestory/kancelarie (kancelarie) - rekonstrukcia
Komunikacné priestory (schodisk&, chodby vratane vstupnej haly,..) - rekonstrukcia

Socialno-hygienické zazemie (wc, sprchy, kuchynky) - rekonstrukcia

Technicko-hospodarske zazemie (sklady, tech. miestnosti, dielne, pracovna...) - rekonstrukcia

Spoloc¢enské priestory ( spolo¢enské miestnosti, Studovne,...) - rekonstrukcia

Prenajimatelno-ubytovacie priestory (izby, bunky, byty, prenajimatelné priestory,...-vratane socialno-

hygienického zazemia) - rekonstrukcia
Vytahy

Interiér - blok D1/3 - Stravovanie/ CVC/ Vestibul

Vzdelavacie priestory/kancelarie (u€ebne, kancelarie,...) - rekonstrukcia
Komunikacné priestory (schodiskda, chodby vratane vstupnej haly,..) - rekons$trukcia
Socialno-hygienické zazemie (wc, Satne) - rekonstrukcia

Technicko-hospodarske zazemie (sklady, kuchyne,) - rekonstrukcia

Spolocenské priestory (jedalne, spolocenské miestnosti,...) - rekonstrukcia
Prenajimatelno-ubytovacie priestory (bufet) - rekonstrukcia

Interiér - blok D1/4 - Sportova prevadzka

Vzdelavacie priestory/kancelarie (kabinety) - rekonstrukcia

Komunikacné priestory (schodiska, chodby vratane vstupnej haly,..) - rekonstrukcia
Socialno-hygienické zazemie (Satne, sprchy, wc) - rekonstrukcia

Technicko-hospodarske zazemie (sklady, strojovne,...) - rekonstrukcia

Interiér - blok D1/5 - Technoblok

Komunika¢né priestory (chodby) - rekonstrukcia

Socialno-hygienické zazemie (wc, sprchy, kuchynky, $atne) - rekon$trukcia
Technicko-hospodarske zazemie (sklady, dielne, kotolfia, strojovne,...) - rekonstrukcia
Interiérové garaze - rekonstrukcia
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32 580,00
354 780,00
215 545,00
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Modernizacia instalacnych rozvodov - interiér

Elektroinstalacie - silnoprud, slaboprud, vymena systému ochrany pred bleskom (kompletna vymena
rozvodov vratane rozvodnych skrifi, osvetlenia,...)

Vykurovanie (vymena vykurovacej sustavy v zmysle vykurovacich telies a rozvodov, vratane dopinenia
zasobnikovych ohrievacov v kotolni)

Zdravotechnické instalacie (kompletna vymena rozvodov vody a kanalizacie vratane koncovych prvkov)
Vzduchotechnika (realizacia VZT v telocvi€ni, vymena rozvodov v bazéne, €asti soc.-hyg priestorov a
zriadenie VZT v kuchyni)

Poziarna bezpecnost stavby (vymena systému EPS)

Rezerva

Rezerva na nepredvidané prace 10%

SPOLU (bez DPH)

SPOLU (s DPH)
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2 310 000,00

633 650,00

135 000,00

799 000,00

208 000,00

19 177 577,00

4 085 650,00

2 310 000,00

633 650,00

135 000,00

799 000,00

208 000,00
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21 693 734,70

26 032 481,64
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