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1.1.

1.2,

SUHRNNA SPRAVA

IDENTIFIKACNE UDAJE

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Né&zov stavby

Miesto stavby
Supisné &islo

LV

Parcela €.
Katastralne Uzemie
Obec

Okres

Kraj

Stat

Typ stavby

Unifikovany ndzov NKP
Zauzivany nazov NKP
Unifikovany nazov PO
Druhové urcenie PO
&.UZPF NKP

Doba vzniku

Datovanie zmien
Prevladajuci sloh
Pddorys

Podlaznost

Vyuzitie
Stavebno-technicky stav
Déatum vyhlasenia za KP

Cislo rozhodnutia

Charakter stavby
IdentifikaCny kéd stavby

Stuperi dokumetntacie

: SANACIA NKP "PALFFYOVSKY KASTIEL"

- stavebné Upravy prizemia po povodni

: Hlavna 380/13, 900 31 Stupava
: 380

- 437

: parc.C.. 724, 726/1

: Stupava

: Stupava

: Malacky

: Bratislavsky

: Slovenska republika

: NKP

: Kastiel a park

: Palffyovsky kastiel
. Palffyovsky kastiel

: architektlra

: 54011

:16.-17 st

:1.pol.18.st.

: novorenesancia

vivare U

231

: Sociélne zariadenie pre dospelych
: Narueny

:17.07.1963

: SKK ONV BRATISLAVA-VIDIEK

: zmena dokonéene;j trvalej stavby
: 1280 / Budovy pre socialne sluzby

: Stavebny zdmer

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVEBNIKA

Vlastnik stavby

Uzivatel

Stavebnik

: Bratislavsky samospravny kraj

Sabinovska 16, Bratislava, PSC 820 05, SR
Podiel 1/1

: Domov socialnych sluzieb a zariadenia pre seniorov Kastiel

- rozpoctova organizacia s vlastnou pravnou subjektivitou
Hlavna 13, Stupava, PSC 900 31, SR
riaditel: Mgr. Jana Gavornikova

: Domov socialnych sluzieb a zariadenia pre seniorov Kastiel

- rozpoCtova organizécia s vlastnou pravnou subjektivitou
Hlavna 380/13, Stupava, PSC 900 31, SR
riaditel; Mgr. Jana Gavornikova



1.3.

IDENTIFIKACNE UDAJE PROJEKTANTA

Generalny projektant

Autor navrhu

Hlavny projektant

: KFA_norbert $mondrk spol. s.r.o.
Karpatska 7001/200, 811 05, Bratislava

: Ing. arch. Norbert Smondrk, autorizovany architekt SKA 0315 AA
Ing. arch. Ondrej Stry&ek
: Ing. arch. Norbert Smondrk, autorizovany architekt SKA 0315 AA

Spracovatelia a zodpovedny projektanti jednotlivych ¢asti PD:

Architektura

Statika

Zdravotechnika

Viykurovanie a vyk. rozvody

Vzduchotechnika a chladenie

Elektroinstalacia

Technoldgia kuchyne a pra&ovne

Doprava

Poziarna ochrana

Vlhkostna sanécia

Datum spracovania

: KFA_norbert Smondrk spol. s.r.o.
Ing.arch. Norbert Smondrk

: STAT.MP, s.r.o.
Ing. Magdaléna PeCena

: BJ projekt, s.r.o.
Ing. Jozef Brunzak

: DEF, s.r.0.
Ing. FrantiSek Dragun

: Marcin projekt s.r.o.
Ing. Marek Marcin

: DISAM Slovakia, s.r.o.
Ing. Eleonéra Hasendhrlova

: ELECTROLUX Slovakia
Ing. Peter MitoSinka

. pssts.ro
Ing. Peter Diko

: PYROKOMPLEX,; s.r.o.
Ing. Peter Balcer&ik, $pecialista poziarnej ochrany r. &. 31/2019 BCO

: N-ART s.r.0., Ing. arch. Alexander Németh
Doc. Ing. Oto Makys, PhD

: jiin 12025



2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Predmetom stavby su stavebné Upravy na prizemi jestvujuceho historického objektu kastiela v Stupave, vyvolané désledkom
povodne z roku 09/2024. Kastiel je narodnou kultirou pamiatkou, zapisanou v Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR pod ¢islom
540/1, postaveny na parcele Cislo 724, pristupny z okolitého parku na parcele Cislo 726/1.

Objekt ma 3-kridlovy pddorys v tvare pismena U s maximalnymi rozmermi 110,80 x 73,10 m. Kridla maju 3 podlazia, dve veze v naroziach
maju 4 podlazia. Objekt je s iastoénym suterénom, zastreSeny sedlovou strechou. Prevadzka DSS je bezbariérova.

Celkova plocha pozemkov: : 33410,00 m?
z toho p.C. 724 . 5424,00 m?
p.C. 726/1 : 27986,00 m2
Druh parcely : p.C. 724 : Zastavana plocha a nadvorie
p.C. 726/1 : Ostatna plocha

Pozemok je umiestneny v zastavanom Gzemi obce. Vlastnik pozemku p.¢. 724 a 726/1 je vlastnikom stavby so stpisnym cislom 380,
postavenej na tomto pozemku.

Zastavana plocha z geodetického zamerania : sucasny stav : 2877,00 m2
navrhovany stav . 2877,00 m?
Zmena dokoncenej stavby zastavanu plochu nemeni.

3. UDAJE O SULADE NAVRHOVANEJ STAVBY SO ZAVAZNOU CASTOU UPN MESTA STUPAVA

Projekt rieSi sanaciu prizemia objektu po povodni s Upravou dispozicie za U¢elom zdruZovania funkénych celkov, ich
vzajomnych vztahov a prepojenie s poschodiami s ohfadom na poZiadavky samotnej prevadzky domova socidlych sluzieb. Nemeni vo
svojej podstate funkénu napli predmetného podlazia. Do 1-3. poschodia sa nezasahuje, tie zostavaju bez funkénej zmeny a stavebnych
Gprav. Navrhovana stavba je preto v stlade s platnym UPN z 10/2005 v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

4. VYCHODISKOVE PODKLADY A PRIESKUMY

- Mapové podklady z verejne dostupnych zdrojov

- Digitalne zameranie autorizovanym geodetom / SCANtoBIM s.r.0., Ing. Tomas Copik, Ing. Luka$ Bujfiak, 04/2025
- Uzemny plan mesta Stupava z roku 10/2005, v zneni neskorsich zmien a dopinkov

- Vlastny prieskum danej lokality

- Kopané sondy 05/2025

5. CLENENIE NAVRHOVANEJ STAVBY

Stavba ,SANACIA NKP "PALFFYOVSKY KASTIEL" - stavebné Gpravy prizemia po povodni* pozostava z jedného stavebného objektu.
Jestvujlci objekt je napojeny na jestvujuce inZinierske siete (voda, kanalizacia, plyn, elektricka pripojka, datové sluzby). Objekt aj po
stavebnych Upravéach na prizemi zostane napojeny na inZinierske siete bez zmeny. Pripojky nie su predmetom stavby. Predmetom stavby

nie su ani Ziadne nové objekty v exteriéri, ktoré by podliehali posudzovaniu o stavebnom zamere.

Stavebné a inZinierske objekty parcela Cislo
SO01  KASTIEL - PRIZEMIE 724

PREHL'AD KAPACITNYCH UDAJOV A BILANCIi STAVBY

A NiZSie uvedené kapacity od prevadzkovatela DSS su jestvujuce. Zostavaju bez zmeny:
Prizemie / 1.NP
Funkcia zamestnanci/smeny os/smena prijimatelia pocet jedal
1. Administrativa/ socialny usek 15/1 15 - -
2. Prevadzkovo-technicky Usek 711 7 - -
3. Oddelenie rehabilitacie 2/1 2 -
4. Pracovia 4/1 4 - -
5. Kuchyna 10/2 5 - 250
6. Vratnica 5/5 1 - -
7. Upratovacky 12/2 6 -
Spolu na 1.NP 55 os6b 40 osbb/smena
1.poschodie / 2.NP
Funkcia zamestnanci/smeny prijimatelia
8. Socialny Usek 25/1 65
Spolu na 2.NP 25 0s6b 65 oséb



2.poschodie / 3.NP

Funkcia zamestnanci/smeny prijimatelia
9. Socialny Usek 1711 101
Spolu na 3.NP 17 os6b 101 os6b
3.poschodie / 4.NP
Funkcia zamestnanci/smeny prijimatelia
10. Sluzobny byt 4/1 -
Spolu na 4.NP 4 osoby
CELKOM V OBJEKTE 40+25+17+65+101 = 248 0SOB
B. Bilancie stavby:
Celkova uZzitkova plocha prizemia / 1.NP : sucasny stav :1985,93 m?
navrhovany stav :1988,56 m2
rozdiel © 2,63m?2

Zanedbatelné navySenie celkovej Uzitkovej plochy prizemia je vysledkom stavebnych Uprav vyplyvajicich s nového
dispozi¢ného rieSenia odstranenymi a novonavrhovanymi deliacimi zvislymi konStrukciami.

1. POPIS STAVBY

7.1. NAVRHOVANE URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE, STAVEBNO-TECHNICKE A KONSTRUKCNO-
MATERIALOVE RIESENIE STAVBY A OKOLIA

A CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY
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Pozemok p.¢. 724 s predmetnou stavbou s. €. 380, k. 0. Stupava sa nachadza v zastavanom Uzemi obce v historickom centre.
Jedna sa o samostatne stojaci historicky objekt v parku, sluziaci ako DSS. Kastiel je pristupny peSimi trasami, priamo z Hlavnej ulice
a z ulice Slovenska. Kastiel' s parkom maju spoloény vjazd do arealu z Hlavnej ulice. Prevadzka DSS v kastieli je obsluhovana arealovou
komunikaciou, z ktorej je pristupny branou v oploteni vnutorny dvor kastiela. Vstup do objektu je podla charakteru prevadzky v stic¢asnosti
bezbarierovy.

Objekt je umiestneny v rovinnatom teréne pddorysného tvaru U. Pozemok, na ktorom je kastiel postaveny, je ohraniceny:

- zo sevemej, juznej, vychodnej aj zapadnej strany prifahlym parkom, parcela registra C €. 726/1,
- vlastnik Bratislavsky samospravny kraj, Sabinovska 16, Bratislava, PSC 820 05, SR



B. POPIS SUGASNEHO STAVU

Struény prehlad historického vyvoja:
Pdvodne vodny hrad sa ako stredisko pajStinskeho panstva prvy krat spomina uz v roku 1271. V polovici 17. storocia si ho Palfyovci
prestavali na rannobarokové sidlo so Styrmi vezami, kapinkou a ¢estnym nadvorim. Na konci 19. storoCia dal grof Karolyi objekt zasadne
prestavat, vdaka Comu sa stupavsky kastiel' stal najreprezentativnejSim Slachtickym sidlom Bratislavskej zupy. Kastiel je situovany na
okraji zamockého parku v historickom centre Stupavy pri Hlavnej ulici.
Po poziari v r. 1947 a naslednej Ucelovej rekonStrukcii pre potreby domova déchodcov (1962) dostal kastiel dneSnti podobu. Zo starSich
obdobi sa zachoval pristupovy most cez byvali vodnu priekopu a na fasade kastiela barokovy vstupny portal s reliéfnym erbom
Karolyiovcov. SuCastou aredlu kastiela je park s jazierkom, z ktorého vychadzaju turistické trasy a chodniky do Malych Karpat a k
zricanine hradu Pajstan.
Pamiatka kastiela sluzi pre Gcely Domova socialnych sluzieb.

Pddorysna skladba, dispozicia, podlaznost:

Kastiel ma trojkridlovu dispoziciu s naroznymi vezami, s kaplnkou na konci bo¢ného juzného kridla. Severné boéné kridio ma zalamovany
podorys severnym smerom. Centralne a juzné kridlo je po poslednej prestavbe zo 70 rokov 20 storoia koncipované ako dvojtrakt
s chodbou, orientovanou do nadvoria. Severné kridlo v jeho zalomenej ¢asti, rovnako ako celé juzné kridlo preslo vyraznejSimi zasahmi
v ¢leneni pévodne klenutych priestorov na menSie miestnosti. Pévodna dispozicia je najviac zachovana v centralnom a v severnom kridle
v jeho nezalomenej Casti.

V centralnom kridle pri pévodnom podbrani je zachované pdvodné reprezentativne schodisko, veduce na 1.poschodie.
Rovnako sa zachovalo povodné otvorené toCité schodisko na juhovychodnom nérozi severného kridla, prepajajice otvorenymi oblukmi
klenuty priestor do parku a krytej terasy na 1.poschodi. Objekt bol pévodne dvojpodlazny.

Nasledkom Ucelovej prestavby a nadstavby jedného podlazia po poziari pribudli v objekte uCelové schodiska, prepéjajuce
navzajom pdvodné i novovytvorené podlazie. Objekt je v siasnosti trojpodlazny s prizemim a dvomi poschodiami v kridlach, v naroziach
s0 4-podlaznymi vezami. V juznej Casti centralneho kridla je zo strany nadvoria vioZeny vytah.

Juzna polovica centralneho kridla je podpivnicena, pravdepodobne v povodnom rozsahu, pristupna dvomi schodiskami. Cast
severného kridla pod jedalfiou a kuchyfou na prizemi mala pévodne vySku dvoch podlazi. Suterénna Cast podlazia bola zrejmé pri
Ucelovej prestavbe v plom rozsahu zasypana.

Sucastou suterénnych priestorov je aj technicka chodba, kolektor, vedena pod chodbou juzného a centralneho kridla, cez
jedalen a kuchyriu az na koniec severného kridla, vybudovana pri ucelovej prestavbe kastiela na DSS.

Opis podlaZi a jednotlivych priestorov v nich (od podzemnych podlaZi smerom nahor):
V Ciastoénom suteréne sa nachadzaju pévodné pivni¢né priestory, a technické chodby.
Na prizemi v kontakte s terénom su situované vstupné priestory s vratnicou, chodby a vertikélne jadra, z ktorych su pristupné jednotlivé
miestnosti a oddelenia prevadzky nasledovne:
V severnom kridle je pracoviia, suSiarefi, Zehliaren, hygienické zazemie pra&ovne, kuchyia s prevadzkovym a hygienickym zadzemim a
jedaled. V centralnom kridle je toaleta pre jedalen, dielne, sklad suchych potravin, miestnost soc. rehabiliticie, vratnica so zdzemim,
telocvi€ia, oddelenie rehabilitacie s prevadzkovym a hygienickym zazemim, Satia upratovaciek, hygienické zazemie zamestnancov a
navstevnikov, spoloCenské miestnosti, kancelarie socialnych pracovnikov s hygienickym zdzemim. V juznom kridle je kancelaria vediceho
tech. useku, kancelaria soc. pracovnikov, nevyuZivana stard kotolfia, sklady, hygienické zdzemie, sklad dielne, technickd miestnost -
hlavna elektrorozvodria a kaplnka. Kaplnka pévodne zabera dve podlazia. V si¢asnosti je s vloZzenym stropom, ktory priestor kaplnky
vertikalne degraduije.
Na 1.poschodi st v centralnom kridle kancelarie vedenia a sociainych pracovnikov s hygienickym zazemim. Zvy3né priestory st s
ubytovacimi jednotkami a spoloenskymi miestnostami.
Celé 2.poschodie je s ubytovacimi jednotkami s prevadzkovym zazemim. 3.poschodie zastupuju len dve narozné veze, kazda s jednym
sluzobnym bytom.

Charakteristika vertikalnych a horizontalnych konstrukcii:
Stavba ma stenovy nosny systém z murovanych konstrukcii v historickom (plna palena tehla, v podzemnej Casti zmieSané tehlové
s kamennym murivom) i predpokladanom novodobom materiali po Ucelovej prestavbe v 70-tych rokoch 20. storodia. Na prizemi sa
zachovali renesanéné klenby. Rovnako zachovany suterén je s povodnymi klenbami. Zvy$né stropné konstrukcie predpokladame po
vizualnej stranke ako ZB dosky so systémom prieviakov a prekladov. Rovnako novodobé schodiska sii z armovaného beténu. Krov je
celoplo$ne novy dreveny, streSny plast je ukonéeny keramickou krytinou.
Z kopanej sondy je zrejma skladba podlah na nésypoch, z viacerych vrstiev beténovej mazaniny, bez tepelnej izolacie a s degradovanou
hydroizolaénou vrstvou, s néSlapnou vrstvou podla UGcelu uzivania miestnosti s pvc podlahovinou, alebo dlazbou. V niektorych
miestnostiach bola po povodni strhnutd PVC podlahovina z dévodu efektivnejSieho vysusania zavihnutych beténov podlah. Miestnost
byvalej kotolne z poslednej prestavby ma prehibend podiahu s beténovym povrchom. Sondou a obhliadkou potvrdena prepadnuta podiaha
v jedalni je na zasype povodného suterénu nestdrznou sutou.
Fasadne vyplne st novodobé drevené, v Urovni prizemia s v mieste vstupov ocelové zasklené steny.
Konstrukéna vyska prizemia po prestavbe je cca +4,40 m. Uroveri 2.poschodia je na neoverenej kote +8,80 m. Urovefi 3.poschodia vo
veziach na neoverenej kote +11,60 m. Rozmery a pddorysny tvar objektu st zrejmé z pddorysu.

Stavebno-technicky stav:
Objekt bol v septembri 2024 zatopeny v rozsahu cely suterén a prizemie do vysky cca 700 mm. Aj napriek zatopeniu je kastiel v dobrom
stavebno-technickom stave. Povodiiou a z nej navazne dlhotrvajicou vzlinajlcou vihkostou st poSkodené na prizemi vSetky drevené
dverné vyplne, vratane historicky zachovanych pdvodnych dveri, niektoré okenné vyplne, vnitorné a vonkajSie omietky a podlahy, z
ktorych niektoré pravdepodobne na nasypoch su prepadnuté, dalej zariadenie technolégie pracovne a kuchyne.




C. POPIS ARCHITEKTONICKEHO, FUNKENO-PREVADZKOVEHO A DISPOZICNEHO RIESENIA

Funkcné vyuZitie objektu:
Zamerom stavebnika, Domov socidlnych sluzieb a zariadenia pre seniorov Kastiel, je sanacia prizemia objektu po povodni s Upravou

dispozicie za G¢elom zdruzenia funk&nych celkov, ich vzajomnych vztahov a prepojenie s poschodiami s ohfadom na poziadavky samotne;
prevadzky domova socialych sluzieb. Nemeni vo svojej podstate funkénu naplii predmetného podlazia.

Architektonické a dispozi¢né rieSenie
Architektonické rieSenie vychadza najmé z novej dispozicie prizemia s ohlfadom na charakter objektu — NKP. K zadsadnym zasahom do
pamiatkovej hmoty nedochédza, s vynimkou vytvorenia niektorych novych dvernych otvorov.
Fasada kastiela ako celok nie je predmetom stavby. V suvislosti s vihkostnou sanaciou a povrchovych Uprav podlah, stien a stropov
navrhujeme vymenit na prizemi vSetky, pamiatkovo velmi necitlivo rieSené, fasadne ocelové presklené vypine za vhodnejSie analogické
kopie v zmysle inatrukcii KPU.
Navrhovana dispozicia prizemia reSpektuje tvaroslovie fasady, raster okennych vyplni a vSetkych jestvujlcich vstupov do objektu
nasledovne:
Centralne kridlo: Premiestnena citlivejSie umiestnena vratnica zostala v kontakte s hlavnym vstupom z nadvoria aj od ulice. V lavej Casti
kridla st postupne radené pozdiz chodby miestnosti oddelenia rehabilitécie s kancelariou, telocviéiiou, socialnou rehabilitaciou, parafinom
a potrebnym zézemim. Oddelenie rehabiliticie uzatvaraju toalety a upratovacie komory, spoloné pre rehabilitaciu aj pre jedalen v
severnom kridle. V pravej &asti kridia pri hlavnom vstupe je hygienické zazemie pre vratnicu a navstevna miestnost. PozdlZ chodby
smerom k juznému kridlu st dialej radené kancelaria vedtceho TPU, vediceho SU, kancelarie socialneho tseku, so spolognym zazemim,
pdvodné WC pre imobilnych, Sathia a zazemie upratovaciek, dalej spoloCenska miestnost, Eitarefia a zasadacka v pdvodnej polohe. Na
opacnej strane chodby st zvacSené toalety pre pracovnikov socialneho Useku, sklad upratovadiek a kancelaria psychologa.
Juzné kridlo: Od prieniku s centralnym kridlom st pozdiz juznej fasady umiestnené kancelérie socialneho tseku s hygienickym zazemim,
kuchynkou a upratovacou komorou. Tuto polovicu kridla uzatvara zo schodiska pristupné zézemie pracovnikov pracovne. Vychodn(
polovicu kridla zabera pracoviia, ktora bola premiestnena so severného kridla. Zalomena Cast kridla v jeho vychodnej Casti ostava bez
vyraznych dispoziénych zmien s hlavnou elektrorozvodriou, skladom PTU a kapinkou.
Severné kridlo: V styku s centralnym kridlom je jedaleri v pdvodnom rozsahu, za jedaliiou je hlavna kuchyna v pdvodnej polohe s malymi
dispoziénymi Gpravami. V zalomeni kridla juznym smerom je hygienické zazemie kuchyne. V severnom zalomeni st pozdiZ centraine]
chodby radené pripravy, sklady, podruzné priestory a kanceléria vedicej kuchyne. Zasobovanie a sklad kuchynského odpadu je
umiestneny do velkého zavetria v ndvéaznosti na arealovi komunikaciu. Sklad kuchynského odpadu je v samostatnej miestnosti, pristupnej
zo zavetria. Severnu Gast zalomenia kridla vypifia prevadzka dielni TPU a tdrzby zelene parku so svojim hygienickym zazemim, dennou
miestnostou, so samostatnym vstupom z exteriéru, s navaznostou na schodisko, prepajajlce Usek udrzby s poschodiami.
Vetky vstupy do objektu zostavaju bez zmeny.
Prefa garaze a prekrytie stojiska kontajnerov:

Nova koncepcia kuchyne umiestriuje odpadové hospodarstvo objektu na ploSinu pred zapadnou fasadou zalomenia severného kridla. Na
jestvujlce prefa garaze, ktoré sa kompozi€ne posunu, naviaze liniové prekrytie kontajnerov. Vyrazovo sa tieto hmoty smerom od

prijazdovej komunikacie pohladovo zjednotia drevenymi zvislymi lamelami. Zaroveri vytvoria aj akusi zabranu smerom do priekopy.

D. POPIS STAVEBNO-TECHNICKEHO RIESENIA.

D.1/ Buracie prace

Buracie prace suvisia hlavne s novou dispoziciou, a predstavuju vycistovacie prace od novodobych deliacich nenosnych murovanych
a montovanych kon$trukcii na 1.NP. Dalej odstranenie vSetkych vrstiev podlah celého prizemia.

Predpokladom pre novo-navrhované rieSenie st vykonané najméa nasleduijlice prace v zmysle grafickej (vykresovej) prilohy:

Kompletné odstranenie vrstiev podlahy az na nosnt konstrukciu (klenba suterénu, strop kolektora)

Kompletné odstranenie vrstiev podiahy a prehibenie podlahy pre novi nosnt podiahovii ZB dosku vo vyznagenych polohach
Kompletné odstranenie vyznagenych vnutornych nenosnych prie¢ok

Kompletné odstranenie vnutornych drevenych dveri a zarubni / okrem historickych dveri

Kompletné odstranenie vstupnych dvernych ocelovych vyplini

Kompletné odstranenie vnutornej omietky v soklovej Casti pre aplikaciu sanacného systému

ViybUranie pozadovanych otvorov do vybranych nosnych stien podla pokynov PD Cast' Statika

Odstranenie rozvodov infrastruktdry a technického vybavenia objektu v stvislosti s novou dispoziciou

D.2/ Navrhované konstrukcie

VSetky navrhované konStrukcie v zmysle grafickej (vykresovej prilohy) nasledovne:

2vislé nosné konStrukcie

- Murivo z plnej palenej tehly na murovaciu maltu: Zamurovanie niektorych otvorov, pripadne ich Upravu v nosnych stenach navrhujeme
na rovnakej materialovej baze s rovnakou technolégiou ako je murivo prislusnej steny.

Vnutorné nenosné steny, priecky, predsadené steny.

- Murivo Porotherm prieckové: Vetky nové priecky navrhujeme zhotovit z presnych keramickych tvarnic réznych hribok na systémovi
murovaciu maltu. Murivo vy$Sie ako 3000 mm spevnit ZB vencom vy$ky 200 mm. V mieste nadprazi zabudovat systémové preklady.




Vodorovné nosné konStrukcie

Do pévodnych stropnych konStrukcii sa nezasahuije.
Nové vodorovné konstrukcie tvoria nasledovné konstrukcie:

- 7B podlahova doska: pre vytvorenie sidrzného podkladu podlahy vo vyznadenych polohach predpadnutych podiah, navrhujeme
vodostavebny armovany beton hribky 200-250 mm. PodrobnejSie vid ¢ast statika.

- Preklady otvorov: Pre vytvorenie novych, pripadne zvacSovanie pévodnych dvernych otvorov budi osadené v mieste nadpraZia v
kapsach nové preklady z ocelovych profilov.

Zasah do nosnych konStrukcii podrobnejSie popisuje niZz8ie uvedené statické rieSenie.

Konstrukcia krovu a strechy

Jestvujlice strechy tvarovo a materidlovo zostavaju bezo zmeny. Do streSného plasta sa nezasahuje, nakolko nie je predmetom
stavebného zameru.

Fasady a ich uprava
Nie je predmetom stavebneho zdmeru.

Kominy
Nie je predmetom stavebneho zameru.

Hydroizolacie
Podlahy v styku s terénom budu obsahovat' hydroizolaénU vrstvu (asfaltové pasy) s napojenim cez omietkovy fabién na hydroizolaciu

steny — predmet vihkostnej sanacie. Podlahy v priestoroch s vihkou prevadzkou st navrhnuté s hydroizolaénymi natermi.

Tepelné izolacie
Tepelna izolacia v skladbe podlah je navrhuta s podlahového polysyrénu v hrubke 150 mm.

Podlahové konstrukcie

Podlahy v rieSenych priestoroch budu tazké plavajuce. Skladba podlahy na rastiom teréne bude s hydroizolaénym systémom a s tepelnym
izolantom.

Podlahy vo vihkych prostrediach budl opatrené naterovou hydroizolaciou, vytiahnutou na steny cca 200 mm nad Groved podlahy. Styk
nateru podlahy a steny bude o3etreny systémovym detailom.

Naslapné vrstvy jednotlivych podldch su navrhnuté podfa druhu miestnosti. Nasfapné vrstvy budd podfa ucelu miestnosti
z velkoformatovej dlazby, kamefia alebo povlakovej podiahoviny v zmysle hygienickych predpisov pre danl prevadzku. Technické
priestory budu celoploSne opatrené bezpraSnym naterom.

Povrchové dpravy interiérovych stien

Nové murivo sa omietne vapenocementovou omietkou, v soklovej Casti je navrhnuty sanacny systém. Na vSetky omietané plochy bude
celoplodne aplikovana zjednocujuca stierka a nater. Steny v hygienickych zazemiach, priestoroch so zvySenymi narokmi na hygienu
a priestoroch so zvySenou vihkostou budd oblozené keramickym obkladom.

Povrchové dpravy stropov

Do omietok stropov sa celoplo3ne nezasahuje. Drobné vyspravky navrhujeme na identickej baze. Na v3etky omietané plochy bude
celoplodne aplikovana zjednocujuca stierka a nater.

Podhlady

Podhlady v niektorych hygienickych miestnostiach su navrhnuté celoploSne ako systémové rieSenie RIGIPS. Nad podhladom budu
realizované trasy VZT. Sadrokartonové podhlady budu realizované v zmysle montaznych predpisov prislusného vyrobcu s ohladom na
dosiahnutie pozadovanych akustickych parametrov medzi bytmi.

Obklady
Steny hygienickych miestnosti st navrhnuté s keramickym obkladom do vy3ky dveri, resp. po spodnu hranu kon3trukcie sadrokartonového
podhladu.

Malby
Malby omietok a SK podhladov budl 2x nater/ napr. Primalex Plus, predpokladana farba biela.

Vyplriové konStrukcie:

Nové fasadne dverné vyplne, presklené steny su navrhnuté ako hlinikové ramové konstrukcie, v styku s exteriérom s preruSovanym
tepelnym mostom v matnej farebnosti podla farebnosti jestvujtcich okien, zasklené termoizolaénym dvojsklom, pripadne trojsklom. Tvar,
&Inenie a celkovy vyraz bude upresneny podfa pokynov metodika KPU.

Vndtorné dvere a okna.




V ramci prizemia budu celoploSne osadené nové dverné vyplne, prevazne plné hladké drevené dvere v systémovej zarubni. Vo vybranych
polohach su navrhnuté analogické kopie pdvodnych vyplni. Farebnost povrchovych Uprav jednotlivych dvernych kridel, typ kovania
a zavesov dvernych kridel, sposob otvarania kridiel a ostatné technické parametre budu presne definované v dalSom stupni PD.

V niektorych polohach budi poskodené oknd demontované a nahradené rovnakou kdpiou. Presny rozsah vdalSom stupni PD.

Zémocnicke a drevené prvky

V projekte su navrhnuté nasledovné zamognicke prvky :

- komin pre zhoz pradla v zrkadle schodiska na konci severného kridla

- prekrytie stojiska kontajnerov na spevnenej ploche pred zapadnou fasadou zalomenia severného kridla, o rozmere 1,8*14,75 m.
Drevenymi prvkami su opticka zéstena stojiska kontajnerov plynulo navézujica na obklad jestvujlcich presunutych prefa garazi. Zastena a
obklad bud zo zvislych lamiel z termodreva.

D3/ Statické rieSenie

Statické upravy slvisiace so sanaciou NKP po zatopeni spojenou s Upravou dispozicie v Grovni prizemia objektu sa tykaju Upravy
jestvujucej podlahy a osadenia ocelovych prekladov pri novych otvoroch v jestvujicich nosnych maroch.

Pri spracovani projektu na stavebny zamer boli sondami overené typy a skladby nosnych podlah prizemia v €astiach s prepadnutou
podlahou: si¢asna jedaler v severnom kridle a si¢asny suchy sklad pri dielfiach v centralnom kridle.

Popis jednotlivych Uprav:

Uprava podlahy v severnom kridle - jedalefi
V tejto Casti kastiela doSlo po povodni k najvacSiemu poSkodeniu jestvujlicej podlahy Pod celou jedalfiou je zasypany klenbovy suterén a
osadeny kolektor. Pri zatopeni objektu poklesla ¢ast zasypu klenby a nad kolektorom sa vytvorili “viny”v podlahe.
Nova nosna zb doska podlahy bude vzhladom na velky rozpon obvodovych stien dimenzovana ako spojitd Zb doska s vystuzou
uloZenou po obvode v ich zasekanych otvoroch a na prieviakoch v miestach prieénych nosnych stien ( prieviaky budi v ramei hrubky
dosky). Pod droviiou spodnej hrany nosnej zb dosky sa jestvujlci zasyp klenby vyleje vyrovnavacim cementovym poterom , na ktory sa
uloZi nosné vystuz novej zb dosky.

Vzhfadom k tomu, Ze sa vyrazne zvySi hribka novych podlahovych vrstiev bude potrebné odstranit poklop kolektora a zniZit
jeho steny na Groven vyrovnavacieho podkladného cementového poteru (jestvujuci kolektor je v sii¢asnosti nefunkény a ani do buducna sa
nepocita s jeho opéatovnym vyuzitim).

Uprava podlahy v centralnom kridle — skupinovy telocvik, socialna rehabilitécia
V centralnom kridle navézujicom na severné kridlo povoden vyrazne poSkodila jestvujicu podlahu. Nova stropnd doska v mensich
miestnostiach bude mat vystuz ulozenu v zasekanych otvoroch v prieCnych vnutornych stenach, v dvoch vacsich miestnostiach budu zb
dosky krizom armované s ulozenou vystuzou po celom obvode miestnosti. V tejto Casti je funkény klenbovy suterén, pri navrhu hribok
podlahy a pri vykopoch sa zabezpecii, aby vo vrchole klenby nedoSlo k jej poSkodeniu. Kolektor zo severného kridla prechadza celym
strednym traktom a opat bude potrebné odstranit strop kolektora a znizit jeho steny po Urovef podkladného cementového poteru.

Uprava podlahy v centralinom kridle — nad jestvujlicim suterénom odvodnej pivnice
Navrh Zb nosnych podlah v tejto Casti objektu bude dany rozlohou miestnosti tak, aby bola nosnd vystuz vzdy v smere
menSieho rozponu s uloZenim na vyrovndvacom cementovom potere a s upravenou vyskou stien kolektora.

Uprava podlahy v juznom kridle
Celé juzné kridlo budu tvorit dispozine pracovne s tazkymi zariadeniami, pre ktoré jestvujuce skladby podlah nevyhovuju. V tomto
pripade budu nosné dosky a vrstvy podlah navrhnuté na uzitoéné zatazenie dané technoldgiou. Rovnako ako v severnom kridle budi mat
Zb nosné dosky v miestach prie¢nych nosnych stien v hrubke dosky vlozené prievlaky. V Easti juzného kridla pred schodiskom este
pokracuije kolektor a preto s potrebné jeho Upravy v suvislosti s novymi stropnymi doskami.

Uprava podlahy v juznom kridle — byvalé kotolfa/ sklad $pinavej bielizne
Za schodiskom priestor byvalej kotolne slizi v sUcasnosti ako sklad Spinavej bielizne, priCom cela podlaha je osadena o 1m
nizSie voci Urovni prizemia. Pre novu dispoziciu (pra¢ovne v celom juznom kridle) treba doplnit' nosnu podlahu na droven celého prizemia.
Po zasypani priestoru do vySky spodnej Urovne cementového poteru sa vybetdnuje nosna zb doska s prievlakom v ramci
hrabky dosky (v rovine prienych nosnych stien) a s nosnou vystuzou vlozenou do predom vysekanych ryh v nosnych maroch.

Hrabka nosnych Zb dosak bude dana rozponom nosnych stien vzdy v zavislosti na dispozicii jednotlivych miestnosti. Pre nosné Zb stropné
dosky bude pouzity vodostavebny beton C25/30 a vystuz do beténu triedy B 500B.

Sucasne s vykopom pre nosné dosky a ich beténovanim bude prebiehat’ aj sanacia nosnych murov.

Nové dverné otvory
Pri zmene dispozicie je potrebné vytvorit aj nové dverné otvory vo vnitornych nosnych stenach. V potrebnej vyske dverného otvoru sa na
danu diZku najprv vysekaju do polovice hribky nosného muru ryhy, vloZia sa ocelové preklady z U profilov a netesnosti medzi OK a
muarom nad nimi sa vyplnia rozpinavou maltou. Rovnako sa vyseka ryha z druhej strany muru a osadia sa doplfiujuce U profily. Po
prevedeni vy$Sie spomenutych Uprav sa odstrani murivo pre novy dverny otvor.

Ocelové nosniky prekladov sa vo€i kordzii ochrania 1xzakladnym a 2xvrchnym syntetickym naterom.



D4/ Zdravotechnika, vodovod, kanalizacia

Kanaliz&cia splaskova:
Splaskova kanalizacia bude odvadzat z objektu odpadné vody od zariadovacich predmetov. Vo vSeobecnosti sa bude jednat o splaskové

vody beZzného komunalneho charakteru. Systém odvedenia splaskovych odpadnych véd bude tvoreny zvislymi odpadmi a horizontalnymi
zvodmi. Splaskova kanalizacia z kuchynskej Casti objektu a prislichajlcich priestorov  bude odvadzat z objektu odpadné vody
samostatnou kanalizatnou vetvou. KanalizaCny systém objektu bude odvetrany kanalizatnymi stipackami ukonCenymi privetrévacimi
hlavicami. Pripojky od zariadovacich predmetov budl vedené z &asti v podlahe a z Casti v prie¢kach. Zvodné vetvy st navrhnuté z rir typu
Geberit Silent-pro kanaliza¢nych, hrdlovych spojovany gumovymi krizkami a budd vydstené z objektu vetvami v nemrznticej hibke.
Potrubie splaskovej kanalizacie je vyvedené z objektu v nezamrznej hibke.

Vnutorna kanalizacia bude navrhnuta v zmysle STN 73 6760:2009 — VnUtorna kanalizacia a k nej prisluchajucich noriem.

Kanalizicia dazdova:
Nie je predmetom stavebného zameru. Zostava bez zmeny.

Pouzité normy:
- STN 73 6760:2009 — Vnatorna kanalizacia
- STN 736005 - Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia
- STN 73 3050:1999 - Zemné prace
- STN EN 12056 /73 6762/ - Gravitacné kanalizatné systémy vntri budov
- Zéakon €.442/2002 a z.€.394/2009
- Zékon €.364/2004 a z.¢.409/2014
- vyhlaska MZP &. 397/2003, ktorou sa ustanovuji podrobnosti o merani mnoZstva vody, odvadzani odpadovej vody a povrchovej vody
a smerné Cisla spotreby vody v zneni neskorsich predpisov

Studena pitna voda:
Zasobovanie objektu vodou je rieSené v sulade s STN 73 6655 vnutorny vodovod pripojkou z arealového vodovodu.

Na jednotlivych stupackach rozvodu vody v objekte budi osadené uzatvaracie armatury, umoziujice samostatné uzatvaranie jednotlivych
funkéne spojenych sekcii objektu. Rozvody vody v jednotlivych miestnostiach st vedené v prieckach pod omietkou alebo v podhlade.
Rozvody vedené v podhlade a prie¢kach budu prevedené z potrubia Geberit Mepla, opatrenych izolaciou K-flex tr.“B*.

Hrabka izolacie: potrubie D16x2,0, D20x2,0 — 25 mm, potrubie D25x2,5 — 25 mm, potrubie 32x3,0 — 30 mm, potrubie 40x4,0 — 30 mm,
potrubie 50x4,5 — 30 mm, potrubie D63x6,0 — 35 mm.

Ohriata pitna voda, cirkulacia ohriatej pitnej vody:
Ohriata pitna voda je pripravovana v zasobnikovych ohrievaCoch vody v kotolni.
Na jednotlivych stupackach rozvodu vody v objekte budi osadené uzatvaracie armatury, umoziujice samostatné uzatvaranie jednotlivych
funkéne spojenych sekcii objektu. Rozvody vody v jednotlivych miestnostiach st vedené v prieckach pod omietkou alebo v podhlade.
Rozvody vedené v podhlade a prie¢kach budu prevedené z potrubia Geberit Mepla, opatrenych izolaciou K-flex tr.“B*.
Hrabka izolacie: potrubie D16x2,0, D20x2,0 — 25 mm, potrubie D25x2,5 — 25 mm, potrubie 32x3,0 — 30 mm, potrubie 40x4,0 — 30 mm,
potrubie 50x4,5 — 30 mm, potrubie D63x6,0 — 35 mm.

Pouzité normy:
- STN 73 6005 - Priestorova tprava vedeni technického vybavenia
-ON 755411 - Vodovodné pripojky
- STN 257800 - Vodomery
- STN 73 6655 - Vypocet vnutornych vodovodov
- STN 75 5401 - Vodarenstvo — Navrhovanie vodovodnych potrubi
- STN 73 6005 - Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia
- STN 73 6611 - Tlakové skusky vodovodnych potrubi
- STN 92 0400 - PoZiarna bezpec€nost stavieb - Zasobovanie vodou na hasenie poziarov

Zariadovacie predmety:
Budu pouzité typové podla platnych kataldgov vyrobcov a dodavatelov v Standardnej obchodnej kvalite. Vyrobky musia mat certifikat,
alebo vyhlasenie o zhode. Presna Specifikacia bude upresnena pogas vystavby v zmysle poziadaviek investora.

D5/ Vykurovanie

Predmetom rieSenia je vykurovanie prizemia. Zdrojom tepla je sicasna kotoliia. Kotly a ich zapojenie, zabezpecenie vykurovacej sustavy,
havarijné a bezpeénostné zabezpecenie, odvod spalin z kotlov a vetranie kotolne, zostavaji bez zmeny. Upravy budl strojnej Casti
kotolne.

Vykurovacia sustava je teplovodné s nutenym obehom vykurovacej vody, o teplotnom spade pre  pre radiatorové vykurovanie 80/600C s
ekvitermickou reguléciou.

Vypocet potreby a spotreby tepla bol podfa STN 38 3350, pre vonkajSiu vypoctovu teplotu -11°C v oblasti z intenzivnymi vetrami.

Vypocet potreby a spotreby tepla:
Vykurovanie — prizemie objektu:

plné vykurovanie 12 hodin denne
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timena prevadzka 12 hodin denne

3
V =7220 m
q = 0,75 W/m3K, priemerna teplota 20°C pri pInom vykurovani (20°C - obytné miestnosti, 24°C kipelne,15°C schodiska) — uvedena
hodnota zohladfuje historicky objekt
Q=Vxqx/-t/=7220x0,75x/20 - -11// = 167 865 W

Qpr =Vxqxh- th/ =7220x0,75x/20-4,0/= 86 640 W
Vypocet roCnej spotreby tepla na vykurovanie:

- -6_
QRYUK—qux/ti-th/xnxdx 10 =

=7220x0,75x/20 - 4,0/ x 202 x 12 x 10°+

+7220x0,75x/15-4,0/x 202 x 12 x 10°=
= 354,40 MWh/rok

Tuv:
Tepla voda zostava sii¢asna, bez zmeny
Vysvetlivky :
Vykurovanie :
Quax — maximalna potreba tepla
Qer — priemerna potreba tepla
Qr Uk — roéna spotreba tepla
ti — priemerna vnutorna teplota vzduchu (20°C)
te —vonkaj$ia vypoctova teplota vzduchu (-11°C)
toz — priemerna vonkajsia teplota pocas vykurovacieho obdobia tp, = 4,0°C
n — poet vykurovacich dni v roku n =202 dni
d - pocet hodin vykurovania pocas dna

Technicky popis:
Vykurovanie prizemia objektu bude vykurovacimi telesami.
Hlavny rozvod potrubia zo stiéasnej kotolne, bude vedeny nad podlahou podkrovnej €asti objektu. Z hlavného rozvodu klesnu stupacky
sluZiace pre viac vykurovacich telies, do podlahy prizemia, kde bude rozvod vedeny k jednotlivym vykurovacim telesém.
Hlavny rozvod potrubia, stupacky a rozvod v podlahe, bude z plast-hlinikového potrubia. Spad potrubia, bude proti toku tepelného média,
resp. s tokom tepelného média. Potrubie bude uloZené na typovych ulozeniach. Vypustanie bude zabezpefené na najnizSom mieste
rozvodu, odvzduSnenie bude zabezpecené cez vykurovacie telesa, resp. cez automatické odvzdudnovacie ventily. Roztaznost potrubia
bude eliminovana v ohyboch rozvodu.
Vykurovacie telesa budu panelové radiatory KORAD VENTIL KOMPAKT, zhotovenia 11 VK, 22 VK a 33 VK. Na privode k panelovému
vykurovaciemu telesu bude osadena armatdra pre pripojenie vykurovacich telies VENTIL KOMPAKT, rohovéa a na telese bude osadena
termostatickd hlavica s nulovou polohou. V kipelniach budli osadené rebrikové kipelfiové vykurovacie telesa ISAN GRENADA. Na
privode k rebrikovym vykurovacim telesam budu osadené termostatické ventily uhlové, s termostatickou hlavicou s nulovou polohou a na
spiatocke uzatvaraco regulané spojky rohové. VSetky vykurovacie telesad budl ulozené na typovych uloZeniach. VSetky vykurovacie
telesa

Uprava strojnej dasti kotolne
Spotreba zemného plynu zostava sucasna, bez zmeny
Technicky popis:
Sucasna kotolia je zostava bez zmeny.
Viykon kotolne sa nemeni, nakolko aj v sti¢asnosti bolo z kotolne vykurované prizemie objektu.
V strojovni tepla bude napojeny novy rozvod potrubia pre prizemie objektu. Na vyvode bude osadeny trojcestny zmieSavaci ventil,
obehové Cerpadlo a uzatvaranie.
Trojcestny ventil bude napojeny na suc¢asnu regulaciu kotolne.
Obeh vykurovacej vody pre prizemie objektu bude obehovym teplovodnym &erpadlomi GRUNDFOS s elektronickym riadenim otacok, typ
MAGNA 3.
Regulécia vykurovacej vody pre radiatorové vykurovanie prizemia, bude ekvitermickd, v zavislosti na vonkajSej teplote, s max. teplotnym
spadom 80/600C. Regulacia bude zabezpe&ena trojcestnym regulaénym ventilom ESBE so servopohonom.
Ohrev teplej Uzitkovej vody zostava sucasny, bez zmeny.

D6/ Vetranie

Vzduchotechnika rieSi komplexne vetranie tak, aby bola zaistena pohoda a hygiena prostredia. Vzduchotechnika bude zabezpecovat
nutené vetranie vybranych priestorov.
Projekt vzduchotechniky bol vypracovany na zaklade poziadaviek architekta, technoléga a hygienickych poziadaviek

Projekt reSpektuje:
- STN EN 16798-3:2018-02 (12 7015)

- STN 73 0872 - Ochrana stavieb proti Sireniu poziaru vzduchotechnickym zariadenim.
- STN 73 0548 — Vypocet tepelnej zataZe klimatizovaného priestoru.
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- Vyhladka Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky 311 / 2009, ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vypocte
energetickej hospodarnosti budov a obsah energetického certifikatu

- Zakon €. 355/2007 Z. z., Zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov, s nimi
suvisiace normy a predpisy, technické podklady pouZitych vyrobkov.

- Vyhlaska €. 453/2000 Z.z., Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zékona

- Zakon €. 124/2006 Z.z., Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

- Vyhlaska ¢&. 508/2009, Vyhlaska ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia.

Vypocet zariadeni vychadzal z nasledujdcich hodndt:

Miesto: Stupava
Zimna vypoctova teplota: -12°C
Letna vypoctova teplota: +32°C

Rozdelenie zariadeni vzduchotechniky a chladenia
Zariadenie €. 1 Vetranie kuchyne
Zariadenie €. 2 Vetranie socialnych zariadeni

Technicky popis
Zariadenie ¢.1:
Vetranie priestorov kuchyne a prislichajucich miestnosti zabezpegi odvodny ventilator inStalovany pod stropom vetraného priestoru.
Vlyfuk znehodnoteného vzduchu od digestorov bude zrealizovany cez existujlce potrubie — stupackou nad strechu.
Uhrada odsatého vzduchu prirodzenym spdsobom.
MnoZstvo odvadzaného vzduchu: 7 000m3/h / 350Pa — zabezpeCi vymenu vzduchu v priestore min. 15x hodinu..
Elektricky prikon:
Odvodny ventilator: 1,34kW / 400V

Zariadenie C. 2:

Odvod vzduchu zo socialnych zariadeni bude zabezpeceny odvodnym ventilatorom, vyfuk znehodnoteného vzduchu bude pod stropom
priestorov, pripadne v skladbe podlahy, visteny na fasade objektu, ukonceny protidazdovou Zaliziou v poZzadovanej povrchovej Uprave.
Kazdy ventilator bude vybavené dilatanymi manZetami, spétnou klapkou a ¢asovym dobehom. Ventilatory budu zapinane spolu so
svetlom, po vypnuti svetla ventiltor dobehne 0-20min.

Uhrada vzduchu infiltraciou.

Elektricky prikon:

8x Odvodny ventilator: 0,1kW / 230V

Technické a vykonové parametre
Vetky technické podklady a poZiadavky na profesie st uvedené v zozname strojov a zariadeni a v technickom popise tejto Casti.

Technicko z&ru€né podmienky
K dosiahnutiu spravnej funkcie a vykonovych parametrov zariadeni je treba dodrziavat nasledovné podmienky:
- jednotlivé stroje a zariadenia musia byt pred montéZou riadne uskladnené v suchom uzavretom sklade
- montaz vzt zariadeni musi vykonat odborne spdsobila organizacia so skiisenostami prac v obdobnych priestoroch
- nadvazujlce profesie, t). elektroinstalacia, MaR, zdravotechnika, musia byt prevedené podla pokynov firiem zabezpe€ujlcich
garantované parametre
- zariadenie bude po montazi riadne vyregulované a individualne odskusané
- komplexné skusky a skuSobnu prevadzku vykona organizacia, splnomocnena garantom vzt zariadenia
- pre dosiahnutie projektovanych parametrov musi odberatel zaistit potrebné energie podla poziadaviek pre nadvazujlce profesie
Dodavatel ru¢i za naprojektované parametre v rozsahu:
- dopravované mnozstva vzduchu +-10%
- teploty dopravovaného vzduchu +-2°C

ProtipoZiarna ochrana
Navrhované zariadenie reSpektuje STN 73 0872 a sUvisiace.

Izolacie
Tepelné izolacie plnia poziadavky na Usporu tepelnej energie, Gtimu hluku vznikajlceho prevadzkou vzduchotechnickych zariadeni
a vznikom kondenzatu na vzduchotechnickom potrubi. V stlade s tymito poziadavkami je s prihliadnutim k hygienickym poziadavkam
navrhnuté prevedenie izolacie.

Nahradné diely

Nahradné diely su predmetom zmluvy o dielo medzi investorom a dodavatelom. V zasade sa odportéaju investorovi zabezpegit' si filtraéné
materialy, resp. filtrané vlozky.
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Protihlukové opatrenia
Budu prevedené také opatrenia, ktoré zabrania Sireniu hluku do vonkajSich priestorov i do vetranych miestnosti. Potrubné rozvody budu
od vzduchotechnickych strojov oddelené vlozkami. Vzduchotechnické jednotky i potrubia budu indtalované na z&vesoch a podioZené
gumou. Rychlost prudenia vzduchu v potrubi a distribu¢né elementy st zvolené tak, aby nevznikal nadmemy hiuk. Pre zabranenie
prenosu hluku do stien bude potrubie v priestupoch vzdy obalené mineralnou vatou. Zacistenie omietky musi byt prevedené tak, aby
nemohlo dochadzat k prenosu vibracii. Medzi nosnym ramom a vzduchotechnickou jednotkou je osadena timiaca guma.

Pokyny pre obsluhu, Gdrzbu, bezpeénost prace a skisky

Obsluhu vzduchotechnickych zariadeni méZe vykonavat pracovnik star$i 18 rokov, duSevne a fyzicky spdsobily obsluhy, so strednym
odbornym vzdelanim technického alebo elektrotechnického smeru, pripadne vyu€eny v obore strojnom alebo elektrotechnickom alebo iny
spdsobily pracovnik, ktory bol prevadzkovatelom alebo orgadnom prisluSnym k tomuto Gcelu, teoreticky a prakticky vyskuSany a mal
pisomny doklad o odbornej spdsobilosti k obsluhe zariadeni.
Pri skukach sa preukazuje predovSetkym:
- Hodnota naprojektovanych parametrov:
- teplota a mnozstvo privadzaného a odvadzaného vzduchu

- istota chodu strojov a zariadeni

- bezpecnost prevadzky

- funkéna spolahlivost

- jednoduchost a plynulost ovladania zariadeni
Po uspeSnom dokonceni komplexnych skuSok moze byt zariadenie prevzaté uzivatelom.

PoZiadavky pre nadvazujlce profesie
PoZiadavky na elektricku energiu zariadeni:
Profesia elektro zabezpe€i napojenia vSetkych ventilatorov. U spojov vzduchovodov musi byt prevedené vodivé prepojenie, timiace viozky
budl preklenuté pruznym vodivym spojenim, vSetky el. zariadenia vzduchotechniky musia mat’ ochranu pred nebezpeénym dotykovym
napéatim a ochranu pred nebezpe¢nymi U¢inkami statickej elektriny.
Poziadavky na stavbu:
Aby v dobe montaZze vzduchotechnického zariadenia nedoslo ku koliziam medzi VZT a stavbou je nutné zabezpecit:
- Prevedenie otvorov pre priechody vzduchovodov stenami, stropmi a vaznikmi, podlahou, rozmery otvorov su priblizne o 50 — 100 mm,
symetricky na kazdu stranu véacsie nez je rozmer vzduchovodu.
- Zacdistenie v3etkych otvorov po montazi vzduchovodov, vzduchovody v priestupoch stien budu obalené izolaciou zabrafujicou
prenaaniu chvenia.
- Zaistenie dopravnych ciest do miesta inStalacie zariadeni.

Posudenie rizik pre vzduchotechniku
Zariadenie je skon$truované a vyhotovené v sulade s platnymi predpismi a normami. Pri prevadzke méze ddjst k tymto ohrozeniam:
1/ Mechanické ohrozenie
Pad v désledku pokiznutia, zakopnutia
— poucenie obsluhy o zdsadach bezpec€nosti prace a ochrane zdravia
- Pouzitie vhodnych pracovnych pomécok a ochrannych pomdcok
- udrZiavanie ciest pre chddzu v bezpe¢nom stave
- zabezpedit spravne odtekanie kvapalin z povrchu okolo chladiacich zariadeni
- zabezpedit aby okolie stroja bolo Cisté, upratané a bez prekaZzok
- poskytovat vhodnl obuv zamestnancom
- zabezpedit aby stroje obsluhovali vySkoleni a na danu ¢innost opravneni  pracovnici
- pravidelné kontroly stavu pracoviska s odstrafiovanim nebezpeénych stavov
- dodato&né istenie osdb a predmetov proti pAdu v miestach, kde nie je mozné zriadenie z&bran
- poucenie o0sdb s pristupom do priestorov s rizikom padu z vysky
2/ Ohrozenie elektrickym pridom
- Elektricky skrat, vznik poziaru
- poucenie obsluhy o z&sadach bezpecnosti prace a ochrane zdravia
- Pouzitie vhodnych pracovnych pomécok a ochrannych pombcok
- v8etky Udrzbarske, servisné, montazne prace len vykonavat' s pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou
- Préca s otvorenym ohriom len s povolenim na pracu
- ochrana pred Urazom elektrickym priddom v normalnej prevadzke — zaistenie bezpeénosti ochrana pred zasahom elektrickym pradom
podla platnych predpisov, izolovanim zivych ¢asti, zabranami alebo prekrytim, prekazkami, umiestnenim mimo dosah
- umiestnit zariadenia tak, aby nepretinali trasy pohybu oséb, pouZit bezpecné  kryty kablov
- Pravidelné revizne prehliadky vykonavané pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou
- Dotyk so Zivou Castou pri poruche
- poucenie obsluhy o zasadach bezpecnosti prace a ochrane zdravia
- Pouzitie vhodnych pracovnych pomécok a ochrannych pomécok
- v8etky Udrzbarske, servisné, montazne prace len vykonavat's pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou
- Pravidelné revizne prehliadky robené pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou
- Vlystrazné znacenie miest s predmetnym rizikom
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Zaver
Svojim Specifickym charakterom si navrhnuté zariadenie vyZaduje vysoku odbornu zdatnost pri montézi, uvadzanim do prevadzky ako aj
disciplinu po¢as prevadzky. Je nutné dodrZiavat vSetky pravidla prace a navody dodané vyrobcom zariadeni, iba vtedy budd zariadenia
plnit svoj ucel a dosahovat naprojektované parametre.
Dokumentacia obsahuje vSetky naleZitosti predpisané vyhl. o dokumentacii stavieb. Autor je pripraveny poskytnit vSetky potrebné
vysvetlenia.
Pri spracovani projektovej dokumentacie boli dodrzané vSetky uvedené normy a smernice

D7/ Zasobovanie elektrickou energiou, slaboprud

RieSenie sa tyka kompletnej silovej elektroinStalacie na celom prizemi, vratane rozvadzagov, napajania TG celkov (kuchyna, pracovia,
kancelarie, vratnica...) aich TG zariadeni (kuchynské spotrebice, pracky, susicky, vybavenie kancelarii a pod.) a tiez navrhu nového
osvetlenia. RieSena bude tieZ kompletne nova Strukturovana kabelaz a kamerovy systém.

Zasobovanie elektrickou energiou
Stavebné upravy 1NP v kastieli predpokladaju kompletnd vymenu elektrickej inStalacie — umelé osvetlenie, zasuvkovy rozvod, Udajovy
Strukturovany rozvod, kamerovy systém, prevadzkovy rozvod silnopridu pre kuchyriu a pracoviiu, rozvod pre vzduchotechniku.

Jestvujlice napajanie elektrickou energiou — je z hlavného rozvadzaca kastiela ozn. RH, umiestneného rovnako na 1NP;
napajaci rozvod ma viacero hlavnych vetiev - pre :
samostatny vyvod kuchyria / samostatny rozvadzac
samostatny vyvod pracoviia / samostatny rozvadzac
5x vyvod pre bloky objektu / A + E - vzdy privedené do skrine RIS vo vonkaj$ej fasade, napajaju vzdy vsetky
3 podlaZia toho-ktorého bloku
Predmetom tohto projektu st vnutorné rozvody na 1NP.

Pripojenie na distribuénu siet - objekt je pripojeny na distribuénu siet na trovni 3x400V - predpokladé sa Ze tato pripojka mé dostatoénu
kapacitu pre napajanie odberu kastiela aj po rekonstrukcii na 1NP. Iné ako uZ uvedené rozvody teda tento projekt neriesi.

Energetickd bilancia:
Predpokladané energeticka bilancia — v rozsahu :

Kuchyna,

Pracovia

Kancelarie

Sklady a pomocné priestory

je nasledovna :

celkovy predpokladany indtalovany prikon : 138 kW

celkovy predpokladany maxim. sié¢asny prikon : 116 kW

predpokladana ro¢na spotreba el. energie podia jednotlivych druhov odberu A = 406 000 kWh/rok

Obchodné fakturaéné merania : ostava bezo zmeny.

Normy a predpisy
VSetky rieSenia podla tejto dokumentacie musia zodpovedat' slovenskému pravnemu poriadku a Standardom STN a IEC, platnym v Case

vypracovania technickych rieSeni rieSeni.

Bezpeénostna klasifikacia
Podla vyhl. €.508/2009 Z.z. - skupina B, podla prilohy €.2 vyhlasky.

Zakladné technické udaje :

Elektricka siet 3PEN ~ 50 Hz 420/231V TN-C-S

Ochrana proti Urazu elektr. pradom : krytom; samoginnym odpojenim napajania

Prostredie:

Bude ur€ené v stupni Projekt stavby samostatny Protokolom .. podla STN 33 2000-5-51/2010 so zihladnenim $pecifik kuchyne
a pracovne.

Ddlezitost dodavky el. energie
Podla STN 341610 je stanoveny stuperi €.3.

Bezpecnostna klasifikacia
Podla vyhl. €. 508/2009 Z.z. je elektrické zariadenie podla tohto projektu zaradené do skupiny “B” podla prilohy ¢.1 vyhlasky —
nevztahuju sa nan zvlastne poZiadavky.

Elektroin3talacia objektu
Demontaz — pre demontaz su uréené vSetky rozvadzace na 1NP, okrem RH, t,j podruzné rozvadzace pre podlaZie ( 5ks ) a rozvadzace
pre kuchyrfiu a pre pracoviiu; rovnako aj cely kablovy rouvod na 1NP, vratane zasuviek, oviadacich prvkov a pod., a svietidla umelého
osvetlenia.
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Zé4kladnd kostra rozvodov el.energie je dana v rozvadzaci RH - rozvadza¢ napéja podruzné rozvadzace RIS pre jednotlivé Easti-bloky
objektu;

Ide celkom o 5 ks rozvodnych skrifi, z ktorych si napajané sekundérne rozvadzace na podlaZiach. Tento projekt riedi inStaléciu n a1NP
vratane rozvadzacov pre jednotlivé bloky na tomto podlaZi.

Ako vy$Sie — kuchyia a praCovria su rieSené samostatne — privod z RH, rozvadzac.,

V podruznych rozvadzaCoch na 1NP budl intalované prudové chréni¢e s menovitym chybovym pruadom 30 mA pre zabezpeCenie
zvySenej ochrany 0sdb pred nebezpecnym dotykovym napatim.

K ochrane elektrickych spotrebiov a zariadeni proti nepripustne velkym hodnotdm impulzného prepatia, ktoré je zapriCinené
atmosférickymi vybojmi a prechodovymi javmi pri spinani sluZia zvodice prepatia. V hlavnom rozvadzaci je inStalovana prepatova ochrana
triedy "B". V podruznych rozvadzacoch budu intalované prepatové ochrany triedy "C". Koncové zasuvky pre napojenie pocitadov budd
rieSené s prepatovou ochranou triedy ,D" (tuto si zabezpedi majitel priestoru podla potreby).

Podruzné rozvadzace budu pouzité bud oceloplechové rozvodnice, alebo plastové rozvadzace o minimalnom kryti IP40/20; umiestnené
budu v pévodnych miestach demontovanych rozvadzacov.

Pre rozvadzaCe kuchyne apradovne su uvazované oceloplechové skrine priemyselného charakteru, umiestnené pri vstupoch do
prevadzok.

Prechody stenami alebo stropmi oddelujucimi dva samostatné poziame useky, ako aj stipacky na kazdom poschodi musia byt
protipoZiame utesnené (napr.technolégia HILTI, Intumex, tesniace beténové tmely atd). Utesneny prestup musi spifiat poziadavky na
poZiarnu odolnost konkrétnej poZiarno-deliacej konstrukcie, ktorou prestupuije.

Priestor pre pripadné doplnenie pristrojov pri pripadnych zmenach pocas prevadzky v rozsahu asi 20%.

Umelé osvetlenie — vSeobecne budu navrhnuté vyhradne svietidla so zdrojmi LED, s vhodnym farebnym podanim vzhfadom na zékladny
Ucel objektu.

Umelé osvetlenie :

Chodby budl osvetlované LED svietidlami so skupinovo zabudovanymi HF (pohybovymi ) detektormi. Umelé osvetlenie objektu bude v
plnej miere navrhnuté LED svietidlami. PouZité svietidla budu navrhnuté tak, aby vyhovovali danému prostrediu.

UloZenie svietidiel — prevazne na stropy, v inych pripadoch na steny.

Uvazuje sa samostatné rieSenie pre umelé osvetlenie pred vchodom do objektu a osvetlenie vstupu a spoloéenskych priestorov
interiérovymi LED svietidlami, s klasickym ovladanim vypinaémi.

Prevadzkové priestory, sklady a dielne budu osvetlené priemyselnymi uzatvorenymi svietidlami s vy$Sim stupriom krytu so skupinovym
ovladanim vypinaCmi a pozadovanou hodnotou dosiahnutej intenzity, jasu a pod., podlia konkrétnej zrakovej Ulohy.

VSetky svetelné obvody su realizované pomocou celoplastovych kablov CYKY-... s prierezom Zil 1,5 mm2 v sustave TN-S.

Osvetlenie chranenej Unikovej cesty — tj. navazujicich vodorovnych komunikacii, je vybavené orientaénym nidzovym osvetlenim - {j.
svietidlami, ktoré maju vlastny autondmny elekiricky zdroj (vyhotovené st podla STN EN 60598-2-22 a podfa ¢l. 18.5 STN 92 0201-3).
Nudzové osvetlenie musi byt' navrhnuté tak, ze bude osvetlovat unikové vychody a oznaCovat smer uniku.

V priestoroch umyvarni a CiastoCne v pracovni musia byt svietidla v umyvacom priestore umiestnené tak, aby ich spodny okraj bol aspon
1,8 m nad podlahou.

Zasuvkovy NN rozvod :

Zasuvkové obvody 230V budu realizované kablami CYKY 3Cx2,5 mm2. Privody pre ostatné technologické zariadenia budl taktiez
realizované pomocou kablov s medenymi jadrami v sistave TN-S. Velkosti napajacich kablov tychto zariadeni budl uréené s ohladom na
vykon zariadeni a ubytky napétia. Kable zasuvkovych a technologickych obvodov budu ukladané pod omietku.

Pre zabezpecenie zvySenej ochrany 0sdb pred nebezpeénym dotykovym napétim budu zasuvkové obvody chranené pomocou pradovych
chréniCov s menovitym chybovym pridom 30 mA. Pridové chrénice budu indtalované v podruznych rozvadzaCoch pre jednotlivé celky.

Kébelové vedenia

V8etky vedenia budd navrhnuté kablami celoplastovymi s medenym jadrom typu CYKY, okrem obvodov pre napojenie chranenej Unikovej
cesty - tieto obvody budu rieSené kablami podla vyhlasky ¢. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Kable budd ulozené na stenach
pod omietkou, miestami v rdrke v podlahe.

V pripade stbehu oznamovacieho vedenia so silovym vedenim je nutné dodrziavat medzi nimi vzdialenost podfa STN 33 2000-5-52.

Technické vybavenie objektu
Prevadzky pracovne a kuchyne budu vybavené kazda novym vlastnym rozvadzacom, a prevazne pevne pripojenymi spotrebicmi, pri¢om
ich ulozenie bude rieSené s ohladom na potrebu hygienického umyvania priestorov.

Udajové a slabopridové rozvody

Na jestvujicu siet v ostatnych Castiach objektu naviaze rozvod na 1NP -inStalovany bude novy rack pre aktivne prvky a pre spracovanie
videosignalov z kamier.

Rozvod bude vedeny v omietke po chodbach sa odboCeniami do jednotlivych miestnosti, pomocou dvoch vyvedenych a riadne
oznacenych HFX rurok priemeru 25mm, s pripravenym zatahovacim lankom.Rurky musia byt riadne oznacené, tak aby kedykolvek v
buducnosti bolo mozné rurky identifikovat.

Kamery — budi rozmiestnené v chodbach, tak, aby zachytavali cely komunikaény priestor.

Pasivne udajové rozvody st navrhnuté vodiémi FTP, cat.6 a pre videosignaly koaxialnymi vodicmi 75Q.

Vypinanie el.energie potas poZiaru

Elektrické rozvody objektu sa musia podla ¢l. 4.3.1 STN 92 0203 navrhn(t a zhotovit' tak, aby sa zaistilo bezpe¢né vypnutie dodavky
elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo jej Casti (zone) vratane elektrickych zariadeni, ktoré musia zostat v prevadzke
poCas poziaru.
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Ovladaci prvok CENTRAL STOP sluZi podfa ¢l. 4.3.1 STN 92 0203 na zabezpecenie vypnutia dodavky elektrickej energie pre elektrické
zariadenia v stavbe alebo v jej Casti (zéne), ktoré nie su elektrickymi zariadeniami v prevadzke poCas poziaru. Stavba musi byt vybavena
ovladacim prvkom CENTRAL STOP.

Priestor, z ktorého sa v pripade vzniku poziaru vypne elektricka energia v celej stavbe alebo v jej Casti (zone), musi byt v stlade s ¢&l. 4.3.4
STN 92 0203 v pripade poziaru pristupny z vonkajsieho priestoru, pripadne z priestoru trvalej obsluhy alebo z priestoru CHUC, pripadne
za prvymi uzamykatelnymi dverami, cez ktoré sa predpoklada zasah HaZZ.

Vypinaci prvok CENTRAL STOP/TOTAL STOP musi byt podfa ¢l. 4.3.5 STN 92 0203 chraneny proti neopravnenému alebo nahodnému
pouzitiu.
UvaZuje sa s umiestnenim vo vestibule pri vstupe do stavby.

V stavbe JE POTREBNE INSTALOVAT AJ TOTAL STOP, ktory vypne el. energiu pre nitené vetranie UC.

7.2. UDAJE O PREVADZKE

Palffyovsky kastiel je v si¢asnosti domovom sociélnych sluzieb a zariadenia pre seniorov. Stavebny zamer nemeni charakter prevadzky.
Prevadzkovatelom bude aj po zhotoveni stavby “Domov socialnych sluzieb a zariadenia pre seniorov Kastiel ”

7.3. DOPRAVNE VYBAVENIE STAVBY A DOPRAVNE RIESENIE.

Objekt jestvujlicej prevadzky “Domov socialnych sluzieb a zariadenia pre seniorov Kastiel ” je dopravne napojeny arealovou komunikaciu
na miestnu komunikéciu s ndzvom Hlavna ulica. Aredl je vybaveny potrebnymi parkovacimi stojiskami. Stavebny zamer nemeni kapacity,
nezasahuje do statickej dopravy objektu.

Zasobovanie prevadzky je cez aredlovi komunikaciu k jednotlivym funkénym Usekom a ich vstupom cez jestvujucu spevnenu plochu.
Upravou dispozicie je potrebné vytvorit pre zasobovanie kuchyne novi odstavnli plochu pred vychodnou fasadou severného kridla s
plynulym napojenim na jestvujlcu obsluzni komunikéciu. Park spolu s obsluznou komunikaciou je v si€asnosti v procese revitalizacie a
obnovy po povodni.

Pojazdné plocha komunikéacie bude z ¢adi¢ovych kociek, preto aj odstavnl plochu navrhujeme v nasledovnej skladbe:

KONSTRUKCIA VOZOVKY V1:

KAMENNA DLAZBA S ROVNYM PROTISMYKOVYM POVRCHOM / POJAZD PALETOVEHO VOZIKA

(CADICOVE KOCKY 150X150X150 MM) DL 150 mm STN 73 6131-1
BETONOVA ZMES C30/37 POLOSUCHY B 50 mm STN EN 206
STRKODRVINA UM SD 31,5GC 150 MM STN EN 13285
STRKODRVINA UM 8D 31,5 GC min. 150 mm STN EN 13285
SPOLU min. 500 mm

74. UDAJE O TECHNOLOGICKEJ CASTI STAVBY

A. TECHNOLOGIA ZARIADENIA SPOLOCNEHO STRAVOVANIA - VYROBA POKRMOV

Technologicky popis prevadzky — 1.0

Technologicka Cast' projektu rieSi dispozi¢né usporiadanie a technologické vybavenie kuchyne, zazemia a samostatného vydaja stravy
pre klientov stravovacej prevadzky DSS v nadvaznosti na vyrobnd a odbytovl prevadzku tak, aby boli zabezpecené vysoké hygienické
poziadavky na stravovaciu prevadzku tohto zariadenia.

Odbytové priestory su interiérovo rieSené tak, aby bol zabezpeceny vysSi Standard interiérového vybavenia a boli vytvorené podmienky
pre poskytovanie stravovacich sluzieb na Standardnej rovni.

Dispozitné Clenenie prevadzky je rieSené v zmysle platnych predpisov SR a EU:

- Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

- Vyhlaska MZ SR ¢. 533/2007 Z. z. zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o poZiadavkach na zariadenia spoloc¢ného stravovania.

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady EU (ES) ¢&. 852/2004 o hygiene potravin.

- Nariadenie viady SR ¢. 391/2006Z. z. o miniméalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko v zneni nariadenia
viady ¢. 525/2022 Z. z.

VSeobecny popis — 2.0

Navrh bol koncepéne rieSeny podla poziadavky, poskytovat stravovanie :
do 170 klientov

do 90 klientov na vyvoz — uvar a vydaj

do 40 obsluzny personél DSS

Stravovacia prevédzka zabezpeci:
Stravovanie klientov pocas celého dia :
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Pocet stoliciek v odbytovej Easti jedaine je 100 stoliciek

Proces pripravy a vydaja pokrmov bude zabezpeceny formou:
priprava pokrmov pre okamzity vydaj v rdmci rafajok obedu a vecere a dopinkovych jedal desiata olovrant .

Dispozicia prevadzky so zazemim je z sulade s prilohou &. 1 k Vyhlaske MZ SR ¢&. 533/2007 Z. z.:

POZIADAVKY NA CLENENIE PREVADZOK V ZARIADENT SPOLOCNEHO STRAVOVANIA

Pocet [Hrubd |Hrubi |Hruba |Pripravo|Cista  |Cista | Studen[Pripravo|Pripravo [Umyvire [Umy [Umyvire
podiy |pripravo |pripravo |pripravoy [via | pripravo |pripravoy| i via  |via @ varen |
angen [Via na kuchy [muénye kuchynsk |tanie |prepravn
hiavn |7eleniny [misa  |rvb rozbijan |zeleniny |misa  |fa  |h ho rov. |ych
e o [rladu nadob

B s s s s s s s s s |s

eleny priestor,
sddeleny priestor,
adlujis podfa rozsahu viToby a sortimentu jedl

Vyrobna Cast - hlavna kuchyna s pripravoviiami, umyvanie stolového riadu a skladovymi priestormi sa nachadza na prizemi budovy; na
prizemi budu umiestnené aj Satne pre personal kuchyne. Satne budl vybavené uzamykatelnymi skrinkami pre oddelené skladovanie
civilného a pracovného odevu.; WC s umyvadiom osadenom v predsienke.

Skladovacia ¢ast

V zmysle § 3 ods. 5 Vyhlasky MZ SR €. 533/2007 Z. z.

Velkost skladu potravin m& umoznit uloZenie potravin na hygienicky vyhovujicich podlozkéch, v regaloch alebo zavesenim, pridenie
vzduchu okolo ulozenych potravin, dobry pristup k ulozenym potravindm pri manipulécii s nimi a pri kontrole ich zdravotnej neSkodnosti a
pouZitie mechanizaCnych prostriedkov pri preprave potravin. Polotovary, rozpracované pokrmy a hotové pokrmy v nadobach nemozno
skladovat priamo na podlahe.

V prevédzke su zriadené tieto sklady:

- suchy sklad

- sklad chlad. mraz potravin maso, zelenina,

- sklad mlienych vyrobkov, ostatnych potravin

- sklad vaji¢ok

- sklad Cistiacich prostriedkov

- sklad inventaru

- sklad Cistej bielizne v samostatnej skrini v priestore Satne
- sklad organického odpadu

Suroviny sa dopravuji do skladu v skorych rannych hodinach cez prijem tovaru. Prijem tovaru bude vybaveny ploSinovou vahou.
Manipulacia so surovinami sa vykonava ruénymi manipulaénym vozikom. Po navezeni tovaru je zabezpecena sanitacia priestorov.

Pripravovne surovin

Cisté priprava mésa a ryb )
Cista priprava madsa aryb sa vykonava v. PREVADZKOVO oddelenej pripravovni. Pripravoviia je vybavena technologickym drezom,
umyvadlom na ruky, chladiacim stolom a inym doplnkovym technologickym vybavenim, podlahovou vpustou.

Pripravovria na rozbijanie vajec
Vytlk vajec sa vykonava v STAVEBNE oddelenej pripravovni. Pripravoviia je vybavena technologickym drezom, umyvadiom na ruky,
chladiacim zariadenim a inym doplnkovym technologickym vybavenim, podlahovou vpustou.

Hrub4 a Cista priprava_zeleniny

Hrubéa priprava zeleniny sa vykonava v. STAVEBNE oddelenej pripravovni. Zelenina je do prevadzky nakupovana v surovom stave, ale
prana. Pripravovia je vybavena technologickym drezom, umyvadlom na ruky, Skrabkou na korefiovu zeleninu, podlahovou vpustou .
Cista priprava zeleniny sa vykonava v STAVEBNE oddelenej pripravovni. Zelenina je do prevadzky nakupovana vakuovo balena
a Cistend. Pripravovia je vybavena technologickym drezom, umyvadlom na ruky, chladiacim stolom a inym doplnkovym technologickym
vybavenim, podlahovou vpustou .

Studend kuchyna
Priprava pokrmov studenej kuchyne sa vykonava v STAVEBNE oddelenom priestore. Pripravoviia je vybavena technologickym drezom,

umyvadlom na ruky, chladiacou miestnostou a inym doplnkovym technologickym vybavenim, podlahovou vpustou .

Varny blok — teplé kuchyria

Dispozitné ¢lenenie pripravovni avamného bloku zabezpeluje plynuly ajednosmerny proces tak, aby sa nekriZili Cisté a necisté
prevadzky.

V Useku teplej kuchyne je zriadend pracovnd plocha na manipuléciu s pokrmami po tepelnej Uprave — finalizacia, krajanie, porciovanie,
plnenie do GN a pod. v priamej nadvéznosti na vydajfiu pokrmov . Pracovné plochy slizia po€as rafajok na finalizaciu rafiajok.

Pre zamestnancov je v teplej kuchyni zriadené umyvadlo na ruky.
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Technologické vybavenie varného bloku bude napojené na kombinované zdroje — elektricka a plynova energia. Vo varni, kde sa bude
pripravovat pokrmy je priestor doplneny o pracovné stoly na finalizaciu.

Varfia je vybavend zariadeniami na tepelnu pripravu jedél - varenie, dusenie, smazenie a pod. K tepelnym Upravam su uréené tieto
zariadenia: konvektomaty 2x 10x1/1,1x 6x1/1, 4 horakovy plynovy sporak, varny kotol 2x 150LT, 1x 60LT , 1x tlakova multifunkéna
vyklapacia panvica 90It, 1x smaziaca panvica 100lt , vari¢ cestovin 2x40L , plynovéa varna stolicka.

Vydaj pokrmov

Dispozi¢né clenenie varného bloku a vydajne zabezpecuje plynuly a jednosmerny proces tak, aby sa nekriZili Cisté a necisté prevadzky.
Vydaj teplych pokrmov pre klientov stravujlcich sa v jedalni — priestory vydajne su vybavené vhodnymi zariadenia na udrziavanie pokrmov
v teplom stave — vodny kupel na 2x 3GN1/1 na prilohy, vydajny pult , vozik na ohrev plytkych a polievkovych tanierov.

Pre klientov je v jedalni zriadené umyvadlo na ruky.

Pre leziacich klientov bude zabezpeéeny rozvoz jedal k 16zku. Porciovanie bude prebiehat personalom v kuchynke na oddeleni , umyvanie
pouzitého riadu taktiez na oddeleni v kuchynke.

V DSS su dve oddelenia, leziacich klientov je priblizne 30+30.

Néapoje - teply &aj, filtrovana kava budu vyrabane v kavovare na pripravu uvedenych typov napojov.

Teplé mlie¢ne napoje sa budu pripravovat vo varnom varmom kotli s nepriamym ohrevom.

Vyvoz teplych jedal je zabezpeCeny pomocou termoportov . Umyvanie pouZitych prepravnych nadob a nasledné skladovanie je
zabezpeCené v samostatne stavebne oddelenom priestore.

Umyvanie kuchynského riadu na prizemi.

V/ priamej nadvéznosti na varfiu je zriadeny Usek umyvania kuchynského riadu vybaveny umyvacim drezom, umyvackou pre kuchynsky
riad, pracovnym stolom na odkvapkanie s regalom.

V umyvarni je vytvoreny priestor na skladovanie odpadovej nadoby na skladovanie organického odpadu.

Umyvanie stolového riadu na prizemi.

Na prijem pouzitého stolového riadu je zriadeny samostatny Usek umyvarne stolového riadu.

Umyvareri je vybavena koSovou zdvihovou umyvackou stolového riadu s kapacitou na 1 kd$ na jeden cyklus s prisluSnymi pracovnymi
stolmi. Umyvaci stol na hrubé ocistenie riadu a odstranenie zvySkov jedal do urenej nadoby. Potom sa Spinavy riad, misky, pribory a
tacky ukladaju do koSov a posuvaju sa do umyvacky.

Stolovy riad sa po umyti ulozi v regali a v urenych vozikov na ohrev tanierov a misiek.

Vydaj ndpojov
Teplé napoje z kavovaru / Eajovaru sa prepravuju do jedalne na pojazdnom voziku spolu s poharmi a servisom (lyzi¢ka, cukor, ...)

SKLAD ORGANICKEHO ODPADU

Sklad organického odpadu musi byt rieSeny tak, aby bol do neho pristup zvonku, aby bol kryty, vetratelny, fahko Cistitelny a uzavieratelny.
Sklad organického odpadu musi byt vybaveny teclcou teplou vodou s teplotou najmenej 45°C z verejného vodovodu alebo viastného
zdroja a kanalizaénou vpustou, musi byt chraneny pred pristupom Skodcov a nesmie byt zdrojom kontaminacie potravin a pokrmov, pitnej
vody, zariadeni a priestorov zariadenia spoloného stravovania.

Sklad organického odpadu musi byt chladeny, ak odpad nie je denne odvazany. Sklad organického odpadu mozno podla kapacity
zariadenia spolo¢ného stravovania nahradit' inym vhodnym zariadenim na uskladnenie organického odpadu, ktoré musi byt umiestnené
mimo priestorov, kde sa manipuluje s potravinami a pokrmami.

Sklad je v samostatnej miestnosti mimo kuchyne , pristupny samostatne z exteriérového prijmu tovaru.

Sklad je vybaveny chladiacou skrifiou uréenou na organicky odpad pre kuka nadobu o objeme 1x240lt , vybaveny privodom teplej
a studenej vody a podlahovou vpustou.

SKLAD SANITACNYCH PROSTRIEDKOV

Na skladovanie sanitacnych prostriedkov a pomdcok je zriadeny samostatny sklad .
Cistiace a dezinfekéné prostriedky musia byt ulozené oddelene od potravin, pokrmov a napojov.
Sklad je priechodny do dalSieho skladu inventaru.

Mnozstvo odpadovych latok — 3.0

Pri prevadzke stravovacieho zariadenia nevznikaju zdraviu Skodlivé latky, ani zdraviu Skodlivé odpady a neovplyvni negativne Zivotné
prostredie.

Odpady, ktoré vznikaju v prevadzke, st komunalneho charakteru (obaly, nevratné kartony, papiere a pod.), zhromazduju sa v prevadzke
na uréenom mieste v uréenej krytej nadobe a podla potreby, aj niekolkokrat denne, sa vynadaju do kontajnera. Komunalny odpad bude
rieSeny v ramci smetného hospodarstva arealu.

Predpokladané mnoZstvo odpadovych latok a surovin zo stravovacieho zariadenia bude cca 0,5 % z celkového mnozstva. Biologicky
odpad bude zberany do uzatvarate/nych odpadkovych nadob.

Kanalizacia bude delena. Odpadové vody st odvadzané do kanalizacie, maju bezny charakter znecistenia komunalnych vod vznikajucich
v kuchynskych zariadeniach, v socialnych priestoroch a pri umyvani pracovnych priestorov. Odpad kategdrie 12-501 v zmysle Vyhlasky €.

18



19/1996 Zb. bude zausteny do lapaca tukov a Skrobov. Sediment bude likvidovany v pravidelnych ¢asovych intervaloch a tito €innost' si
zabezpedi uzivatel.

Vetranie - 4.0

Zdroje tepla v prevadzke predstavuji najma ohrievacie zariadenia a chladiace zariadenia so zabudovanymi agregatmi. Teplo z tychto
zariadeni je odvadzany vzduchotechnikou, ktora je presne dimenzovana podra tepelnych vykonov jednotlivych zariadeni.

Varna Cast a konvektomaty budl zabezpecené efektivnym odsavacom par. Celkova vydatnost vetracieho zariadenia je uréena podfa
sUctu jednotlivych davok vzduchu pre instalované zariadenie s tym, ze intenzita vymeny vzduchu by sa mala pohybovat okolo 25 - 15
nasobku, tak aby sa zabrénilo mechanickému prudeniu vzduchu z necistej prevadzky do Cistej prevadzky.

Pre bezproblémovu funkénost zariadenia odsavacov pér je nutné zabezpecit pravidelné Cistenie tukovych filtrov 1!l

Potravinové aj nepotravinové sklady maju zabezpecené vetranie prirodzenym alebo nutene spdsobom:

Suchy sklad — natene

Sklad sanitaénych prostriedkov — prirodzene

Sklad ¢istiacich prostriedkov - prirodzene

Pripadné otvaravé okna na prirodzené vetranie musia byt opatrené sietkami proti vniknutiu hmyzu

Chladenie - 5.0
Na uchovavanie potravin st navrhnuté chladiace a mraziace boxy, chladni¢ky a mraznicky v bezfreénovom prevedeni a s cyklopentanom
v polyuretanovej izolcii. Jednotlivé chladiace zariadenia su umiestnené v astiach skladov, hrubych a Cistych priprav v kuchyni. Chladené

a mraziace boxy su navrhnuté s oddelenym agregatom, ktory bude umiestneny vo vzdialenosti max. 25m od boxov.

Zivotné prostredie- 6.0

Relativna teplota vzduchu v zimnom obdobi (°C)

v kuchyni +15
Relativna teplota vzduchu v lethom obdobi je podla vonkajSe;j teploty.
Viymena vzduchu pocet / hod. v kuchyni max. 25 kréat

Poziadavky na technoldgiu - 7.0

V navrhovanom riedeni sa uvazuje s pouzitim vysokokvalitnych zariadeni spifiajucich hygienické poziadavky, Setrenie elektrickou
a plynovou energiou, vodou a pracovnou silou, ¢o prinesie konecny ekonomicky efekt. Su to zariadenia nenarocné na udrzbu s vysokou
Zivotnostou. Taktiez sa neda spochybnit ani kvalita nerezu z ktorého su vyrobené pracovné stoly, umyvacie drezy a regaly. Su vyrobené
z potravinarskej ocele — akosti 1.4301, ktora spifia poziadavky z vyhlasky &.125/2007. Vo vydajni jedal si navrhnuté kvalitné
velkokuchynské zariadenia, ktoré zaru€uju diha Zivotnost, jednoduchu Udrzbu a vysoku kvalitu jedal.

Do prevadzky boli navrhnuté zariadenia so znizenou hladinou hluénosti.

Podlahy & Obklady - 8.0
Podlaha v kuchyni bude riesena ako protimykova z dévodu moznej zvySenej koncentracie vody na podiahach. Cim sa mé zabranit
moznému vzniku Urazu persondlu kuchyne (dodavka stavba).
Priestor kuchyne a jej pripravovni je zabezpeceny a dobre umyvateny obkladom vo vySke min. 2000mm (dodavka stavba).

Celkova bilancia - 9.0

Elektricka energa

Elektricky privod: PE+1N/50Hz/230V; PE+3N/50Hz/400V
InStalovany prikon prizemie 81 kW

Rezerva na zasuvky: 15 kW

Plyn

Instalovany prikon : 14 kW

Voda

Ak je tvrdost teplej aj studenej vody > 8 °dH je nutné zabezpecit zmak&ovanie vody pre nasledovnu technoldgiu:

konvektomat: 3 -5°dH
umyvacky riadu: do 8°dH

Lapac tukov a skrobov — 10.0

Pouzitie Lapace tukov a Skrobov (dodavka ZTI) st uréené pre zachytenie olejov a tukov, ktoré odtekaji v odpadovych vodach z kuchyn
reStauracii, jedalni, potravinarskych prevadzok, masovyrobni apod. Lapade tukov slUZia k vyzraZaniu a zachyteniu tukov ako ochrana
kanalizacie a ostatnych zariadeni kanalizaCnej siete pred zanasanim a zalepenim.
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miestu vzniku tychto véd. Odpadové vody zo socialnych zariadeni sa nesmu do lapacov tukov vpustat.

Popis
Lapace tukov su vyrabané ako kruhové alebo hranaté plastové nédrze so zastropenim. Nadrze st vybavené technologickymi prepazkami
a uskladnovacim priestorom pre zhromazdeny tuk, ktory mdze byt podla prevedenia vyberatelny alebo nevyberatelny.

UPOZORNENIE

Pred lapac tukov nesmie byt indtalovany drvi¢ kuchynskych odpadkov. PouZivanie kuchynskych drvi€ov vo verejnej kanalizacii je v rozpore
s plantou legislativou.

Sediment bude likvidovany v pravidelnych ¢asovych intervaloch a tuto ¢innost si zabezpeci uZivatel.

Stavebno - technologické poZiadavky — 11 .0

ES €. 852/2004 o hygiene potravin - priloha Il kapitola II:
A. V miestnostiach, kde sa potraviny pripravuju, oetruji alebo spractvaju musi vyhotovenie a usporiadanie dovolovat spravne praktiky
hygieny potravin, vratane ochrany pred kontaminaciou medzi operaciami a po¢as nich. Najmé:

a) povrchy podlah sa musia udrziavat v neporuSenom stave a musia byt fahko Cistitelné a tam, kde je to potrebné, dezinfikovatelné.
Toto si vyzaduje pouZitie nepriepustnych, nesavych, umyvatelnych a netoxickych materidlov, ak prevadzkovatel potravinarskeho
podniku nepresved¢i prislusny organ, ze su vhodné iné pouzité materialy. Tam, kde je to vhodné, musia podlahy umoziiovat
primerany odvod vody z povrchu;

b) povrchy stien musia byt udrziavané v neporuSenom stave a musia byt lahko Cistitelné a tam, kde je to potrebné, dezinfikovatelné.
Toto si vyzaduje pouzitie nepriepustnych, nesavych, umyvatelnych a netoxickych materidlov a hladky povrch az do vy$ky vhodnej
pre operacie, ak prevadzkovatel potravinarskeho podniku nepresvedci prislusny organ, ze su vhodné iné pouzité materialy;

c) stropy (alebo vnitorny povrch zastreSenia tam, kde nie su stropy) a stropné konStrukcie musia byt vyhotovené a povrchovo
upravené tak, aby zamedzovali hromadeniu necistoty a obmedzovali kondenzaciu, rast neziaducej plesne a opadavanie &astic;

d) okna a ostatné otvory musia byt skonStruované tak, aby zabrariovali hromadeniu nedistoty. Tie, ktoré sa daju otvorit do vonkajSieho
prostredia, musia byt, kde je to potrebné, vybavené sietkami proti hmyzu, ktoré sa daju fahko vyberat na Cistenie. Ak by mali
otvorené okna za nasledok kontaminaciu, musia zostat okna pocas vyroby zatvorené a zaistené;

e) dvere musia byt lahko Cistitelné a tam, kde je to potrebné, dezinfikovatelné. Toto si vyzaduje pouzitie hladkych a nesavych
povrchov, ak prevadzkovatel potravinarskeho podniku nepresved¢i prisludny organ, ze s vhodné iné pouZité materialy;

f) povrchy (vratane povrchov zariadeni) v priestoroch, kde sa manipuluje s potravinami a najma tie, ktoré prichadzaju do styku s
potravinami musia byt udrziavané v nalezitom stave a musia byt lahko Cistite/né a tam, kde je to potrebné, dezinfikovatelné. Toto si
vyzaduje pouzitie hladkych, umyvatelnych nehrdzavejicich a netoxickych materialov, ak prevadzkovatel potravinarskeho podniku
nepresved¢i prisluSny organ, ze st vhodné iné pouzité materialy.

V zmysle § 4 ods. 3 VyhlaSky MZ SR €. 533/2007 Z. z.
Cez skladové priestory a prevadzkové priestory zariadenia spoloéného stravovania nesmie prechadzat nechranené kanalizaéné potrubie a
teplovodné potrubie.

Dvere:

Druh a Gprava dveri sa riadi prevadzkou a Ucelom miestnosti tak, ze je zaistend ich dostatona priechodna $irka a tiez poZiadavky
poziamo — bezpednostnych predpisov. Sirka dveri je zvolena taktie? s ohfadom na intalacie technologickych zariadeni a pristupovou
trasou ku kuchyni. Dvere skladov potravin a vSetky vstupné dvere musia byt z oboch stran opatrené ochrannym plechom do vysky 20 cm
(proti vniknutiu hlodavcov). Dvere do skladu musia byt pIné, zvnutra oplechované.

Okna:
Parapety okien vyrobnych miestnosti maju byt aspori 95 cm vysoké. Okn& musia byt fahko ovladatelné z podlahy. Okna vyrobnych
miestnosti a skladov potravin musia byt opatrené hustou sietou proti hmyzu.

Podlahy:
Podlahy v3etkych prevadzkovych miestnosti st lahko umyvatelné a Cistitelné, trvanlivé, odolné proti mechanickému poSkodeniu,

bezpradné a nesmu byt kizké. V miestnostiach s vihkou a mokrou prevadzkou st podlahy vodotesné.

Povrchy stien:
Povrchy stien sa riadia uCelom miestnosti. VSetky vyrobné priestory (kuchyfa, umyvame, pripravne) su lahko umyvatelné. Priestory

hygienického prisluSenstva musia byt oblozené do vysky 2,0 m.

Zdravotechnika:
Dimenzovanie privodu vody uréuje maxim. spotreba vody navrhnuta v ¢asti ZTI podla vyrobnej kapacity.

Kanalizacia:

VSetky odpady z kuchynskych zariadeni musia byt napojené na tukovu kanalizaciu, pokial projektant ZTI neurci inak. Odpadové vpuste
v priestoroch kuchyne maju byt antikorové s koSom na zachytenie a vyberanie hrubych necistét. Kanalizatné potrubie z prevadzky
kuchyne musi byt odolné vogi vriacej vode (liatina, plast).
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Vzduchotechnika:

Vzduchotechnické zariadenie je nutné v priestoroch bez prirodzeného vetrania a tam, kde vznikaju Skodliviny, tj. nadmernym vplyvom
tepla — nadmerny vyvin par.

Pre nami rieSenu prevadzku sa uvazuje s privodom aj odvodom vzduchu vetracim zariadenim (odsavace par), ktory ma zabezpedi
optimalny odvod a privod vzduchu pre kuchynsku ¢ast. VSetky skladovacie priestory a hrubé pripravy musia byt odvetrané podla platnych
noriem.

Elektroinstalacia:

Osvetlenie pracovisk je nutné riesit tak, aby nedochadzalo k zatieneniu pracovnych ploch. Nad pracovnymi plochami je potrebné uvazovat
s elektrickymi z&suvkami na drobné spotrebice, v jednotlivych miestnostiach tieZ na napojenie strojov na Cistenie a udrzbu. Zemniace
kable pre ochranné pospojovanie zariadeni a umiestnenie bezpecnostnych vypinaov musia byt rieSené v projekte elektro podla platnych
STN. Sklady potravin musia byt vybavené meracim zariadenim, ktoré udrzi dodrzanie a kontrolu podmienok skladovania potravin (vlhkosti
a chladu).

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci:

V oblasti bezpeénosti prace sa vychadza z platnych bezpec€nostnych predpisov podia zbierky zakonov 124/2006 § 4 (1). Priestor okolo
technologickych zariadeni je dimenzovany tak, aby vyhovoval bezpe€nostnym, prevadzkovym, montéZnym a udrzbovym narokom.

Za prevadzky je nutnd zvySena opatrnost pracovnikov obsluhujicich zariadenia s vriacou vodou a zvI&St s vriacim tukom, kde je
dosahovana teplota cez 180°C. Pri manipulacii s hortcimi nadobami apod. je nutné pouZivat predpisané ochranné pomédcky.
V/ prevadzke je nutné bezpodmieneéne dodrzat vSetky predpisy pre obsluhu strojného zariadenia, vydané vyrobcom.

B. TECHNOLOGIA PRACOVNE

Priestor pracovne je rozdeleny na funkéné celky:
- Sklad Spinavej bielizne

- Triedenie a pranie bielizne

- Zehlenie rovnej bielizne

- Zehlenie tvarovej bielizne + sklad &istej bielizne

Struény popis prevadzky

Sklad Spinavej bielizne:

Miestnost skladu Spinavej bielizne sluzi na kratkodobé skladovanie pouzitej bielizne.

Prevoz $pinavej bielizne sa uskutocriuje v klietkovych vozikoch — Roltajneroch. Roltajnery su opatrené mopov sa uskutocriuje

v plastovych vreciach v klietkovych vozikoch - rollteineroch- ktoré st z vnutornej strany opatrené ochrannymi bavinenymi vakmi. Kapacita
1 roltajnera je ca.50-70 kg bielizne.

Kapacita skladu je ca 9 kontajnerov, t.j. 450 — 630 kg Spinavej bielizne

V tomto priestore je umiestnend aj Upraviia vody a davkovacie zariadenie pre detergenty

Miestnost pre triedenie bielizne a pranie:
V tomto priestore sa Spinava bielizen triedi podla typu/znecistenia a perie na profesionalnch prackach. Pracoviia je vybavena
nasledovnymi prackami s prednym pInenim. Davkovanie detergentov je automatické, naviazané na konkrétny praci program.
3 x pracka Electrolux WHB-27 / kapacita 24 kg/cyklus / spolu 72 kg/cyklus
2 x pracka Electrolux WH6-11 / kapacita 11 kg/cyklus / spolu 22 kg/cyklus
Pri pocte 6-7 cyklov/smena je kapacita pracovne 564 — 658 kg/smana
Po vyprani sa bielizefi vyklada do vozikov a prevaza do meistnosti so susiémi.

Miestnost pre suenie bielizne:

V tomto priestore sU instalované profesionalne susice

2 x Electrolux TD6-37

1 x Electrolux TD6-14

Vyprana bielizefi sa pIni manualne do susiCov a susi sa podla poZiadavky na dalSie spracovanie — Uiplne alebo len predsusi na Zehlenie.

Miestnost pre Zehlenie rovnej bielizne:
V tomto priestore su instalovany valcovy Zehli¢ bielizne 1 x Electrolux 1C64821
na ktorom sa Zehli predsu$ena rovna bielizen (postelna). Vyzehlena bielizer je manualne skladana a ukladana op§tovne do roltajnerov.

Miestnost pre zehlenie tvarovej bielizne (osobnej! a sklad Cistej bielizne:
V tomto priestore sa spracovava, zehli a sklada osobna bielizen.
Miestnost slUzi zaroven ako sklad roltajnerov s Cistou bieliziiou.

Energeticky sumar

VSetky zariadenia technolégie pracovne, vyzadujlce privod elektrickej energie a dalSich médii maju v energetickom sumari uvedené
poziadavky na jednotlivé média.

Uvedené energetické naroky umoziiuju stanovenie prislusnych dimenzii rozvodov z kapacitnych zdrojov. Pri vypocte celkovej dennej
spotreby je potrebné zohladnit prevadzkovu dobu jednotlivych zariadeni (koeficient prevadzkovej doby) a smennost.

Technické pripomienky k miestnostiam pracovne
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vetranie — VZT zariadenie (zvySena vihkost, vysalané teplo od zariadeni)

prostredie - vihké

podlaha - vyspadovana keramicka dlazba s protiSmykovou Upravou

steny — keramicky obklad do vy$ky min. 200 cm, umyvatelny nater po strop

strop — umyvatelny nater

odvodné potrubie pre odpadovu vodu realizujte z materidlu ktory odola teplote vypustanej vody - 95°C

V8eobecne

V spracovanom projekte je rieSené z&kladné usporiadanie technologie praovne ako aj jej energetické naroky tak, aby zariadenia
vyhovovali tak po strénke prevadzkovej, ako aj indtalacnej.

VSetky zmeny, ktoré by sa vyskytli v priebehu realizacie stavby, a ktoré by mohli ovplyvnit rozmiestnenie zariadenia v miestnostiach,
musia byt prejednané s projektantami. VSetka pripravna instalacia musi byt vyhotovena podia platnych predpisov, noriem STN, hlavného
vykresu a pozndmok v technickej spréve.

7.5. PLANOVANY PRIEBEH VYSTAVBY A UVEDENIE STAVBY DO PREVADZKY

Stavenisko sa bude nachadzat na pozemkoch stavebnika a uZzivatela na volnych dogasne ohradenych plochach. Stavenisko bude
oplotené tak, aby nenarusilo plynuly chod prevadzky DSS. Predpoklada sa totiz, Ze stavba bude realizovana pocas plnej prevadzky DSS v
dennom rezime tak, aby nenarusilo odpo€inkovy reZim prevadzky. Strava pre prijimatelov na poschodiach a zamestnancov DSS, rovnako
ako zabezpecenie Cistej bielizne bude rieSené externou dodavkou priamo na prisludné oddelenia na poschodiach.

Stavba sa bude realizovat dodavatelskym spdsobom. Stavenisko pre vystavbu bude odovzdané stavebnikom a prevzaté zhotovitelom
stavby v celom rozsahu a v jednom termine. Pri odovzdani staveniska zabezpeci stavebnik vytyCenie hranice staveniska, ako aj vietkych
podzemnych inzinierskych sieti nachadzajucich sa na stavenisku. Zarover sa urCia miesta pre odber elektrickej energie a vody pre
stavebné Ucely. Po prevzati staveniska sa vybuduje jeho oplotenie vratane vstupov na stavenisko a pre zabezpecenie vystavby sa
vyhotovia potrebné rozvody el. energie a vody. Zhotovitel si na ploche staveniska umiestni vlastné zariadenie staveniska. Najviac vhodna
plocha pre zriadenie staveniska je spevnend plocha pred zalomenim severného kridla, kde su priamo vstupy do objektu. Postup préac by
v tomto pripade bola od juzného, cez centralne aZ po severné kridlo nakoniec. Vnutorny dvor kastiela by aj nadalej sluZil pre potreby
prevadzky DSS.

Znizovanie praSnosti pri blracich pracach sa zabezpeCi kropenim. Materidlové zhodnotenie vyburaného materidlu sa predpoklada
v recyklatnom zariadeni umiestnenom mimo staveniska. Vykopok bude vyvazany dopravnymi prostriedkami na riadend skladku. Pri
vyjazde dopravnych prostriedkov zo staveniska sa zabezpei Cistenie kolies automobilov a pripadne aj Cistenie komunikacie. Pri realizacii
zemnych prac sa nepredpoklada vyskyt podzemnej vody. Pocas vystavby bude stavenisko zabezpegené pred vstupom nepovolanych
0s6b oplotenim po obvode pinym plotom s vySkou min. 1,8 m.

Vychadzajuc z produktivity prace pri stavebnych pracach, ako aj lehoty vystavby predpoklada sa priemerny pocet robotnikov 20-25 a 1
THP. Pre tento stav fudi sa navrhuje:

Socialne zariadenie:

Satfia 20x1,75=35m?

zachod — 2 ks, umyvaref (2 umyvadiel) = 3.5m?
Prevadzkové zariadenie

kancelarie 10,0 m?

Spolu to predstavuje 38,5 m? plochy pre socidlne objekty zariadenia staveniska a 10 m? pre kancelarie. PoZzadovana plocha sa
zabezpedi napriklad obytnymi kontajnermi (4 ks) umiestnenymi na stavenisku. Na stavenisku sa neuvazuje s ubytovanim pracovnikov.

Stavenisko bude pocas vystavby pristupné z Hlavnej ulice.

Predpokladanéa doba vystavby je 12 mesiacov.
Stavba ,SANACIA NKP "PALFFYOVSKY KASTIEL" - stavebné Gpravy prizemia po povodni“, bude uvedené do prevadzky naraz.

76.  BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI, BEZPECNOST TECHNICKYCH ZARIADENi PRI
VYSTAVBE A UZiVANi STAVBY. VYHODNOTENIE ZOSTATKOVYCH NEBEZPECENSTIEV.

Je nutné z pozicie investora, stavebného dozoru, majitefa a pod. dbat' na to, aby vSetky montézne prace, odborné prehliadky a odborné
skusky na vyhradenych technickych zariadeniach, boli vykonané v sulade s VyhlaSkou 508/2009Z.z.

Montézne prace smu vykonavat len osoby s odbornou spdsobilostou vzmysle Vyhlasky 508/2009Z.z. o odbornej spdsobilosti
v elektrotechnike.

Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej a konStrukénej /projektovej/ dokumentécie vyhotovenej v sulade, s
vyhlagkou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. a vyhlagkou MZP SR &. 55/2001 Z.z., podla STN 33 2000-1:2009, STN 33 2000-5-51:2010 a im
pridruzenym predpisom a normam.

Elektroindtalatny materiél a elektrické zariadenia musia byt posudzované podla zakona NR SR ¢&. 264/1999 Z.z. a podla novely &.
436/2001 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody ... a musi byt na kazdy elektroindtalacny vyrobok a
zariadenie od dodavatela elektroinStalacie vydané vyhlasenie o zhode. Vyhlasenie o zhode na predmetny elektroinstalacny vyrobok tento
vyrobok opraviiuje pouzivat za obvyklého prevadzkového stavu bez vplyvu na poSkodenie zdravia Cloveka, poSkodenie majetku a
Zivotného prostredia.
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Po ukonéeni elektroinStalacnych prac a po odovzdani spravy z odbornej prehliadky a odbornej skusky a projektu skutoéného vyhotovenia,
je urCeny pracovnik montaznej organizacie povinny pouzivatelov elektroinStalacie a elektrickych zariadeni:

- poucit o ohrozeniach od elektroinstalacie a od elektrickych zariadeni, o ohrozeniach elektroindtalacie a elektrickych zariadeni
a ohrozeniach inymi zariadeniami;

- oboznamit o parametroch rizika pre kazdé identifikované ohrozenie;

- definovat zavaznost predvidate/ného ohrozenia s ohladom na objekt ohrozenia /osoby, majetok, prostredie/, zavaznost mozného
ohrozenia, rozsah mozného ohrozenia a pravdepodobnost vzniku ohrozenia.

Z predmetného poucenia je potrebné urobit' zapis s podpisom zG¢astnenych.

Elektroinstalatné vyrobky a zariadenia sa mdzu pouzivat /prevadzkovat/ iba podla prevadzkovych a pracovnych podmienok, pre ktoré boli
konstruované a vyrobené. Ak elektrické zariadenia budu uvadzané do prevadzky po Eastiach, musia byt ich nehotové Casti spolahlivo
odpojené a zabezpecené proti neZiaducemu zapojeniu.

Elektrické inStalacie a zariadenia na verejne pristupnych miestach, musia byt vybavené vystraznou znackou upozorfiujlcou na
nebezpecenstvo Urazu elektrickym pridom, alebo oznacené na kryte bleskom Cervenej farby.

Pohyblivé a poddajné privody sa musia klast a pouzivat tak, aby neboli poskodené vysunutim zo svoriek, alebo skrdtenim zil. Pri
pouzivani rozpojitelnych spojov nesmie byt v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic napatie. Elektrické zariadenia, ktoré su pripojené
pohyblivym privodom, musia sa pri premiestriovani odpojit od elektrickej siete, pokial nie su upravené tak, Ze sa i pod napatim méze s
nimi pohybovat.

Ak emituje zariadenie nejaky druh Ziarenia, treba zabezpeCit, aby pouZivatel, alebo pracovnik obsluhy a udrZzby nebol vystaveny
nadmeme vysokej Urovni tohoto Ziarenia. PouZivatel elektroindtalacie a elektrickych zariadeni-laik, méZe obsluhovat elektrické zariadenia
len cez ovladacie prvky, tlacidld a pod., ktoré su pristupné len pre ovladanie, podfa navodu pre pouzivane elektrického zariadenia.
Pre zaistenie vlastnej bezpec€nosti proti nebezpecenstvu od elektroinstalacie méze laik robit udrziavacie prace ako napriklad:
Viymenit zdroj svetla v objimke svietidla /Ziarovku, ziarivku a pod./ len pri vypnutom stave spina€a svietidla. Po vlozeni zdroja svetla je
potrebné preverit jeho funkciu zapnutim packy spinaca svietidla.

Viymenit pretavenu viozku zavitovej poistky. V tomto pripade sa musi v rozvadzadi /rozvodnici/ vypnut hlavny vypina¢ namontovany na
privode elektrického pradu.

Hlavny vypina¢ je mozné opétovne zapnit az po zaskrutkovani hlavice s novou poistkovou viozkou do poistkového spodku. Poistkové
vloZky nie je mozné opravovat z pohladu na bezpe¢nU prevadzku elektroinStalacie.

Zapnut packu istiaceho pristroja po jeho vypnuti, po otvoreni dvier rozvadzaca /rozvodnice/, ak je istiaci pristroj zakryty tak, Ze spod krytu
vyénieva iba jeho packa. Ak istiaci pristroj vypne opéatovne, je nutné zavolat odbornika pre vyhladanie poruchy.

Ruéné naradia, ktoré sa pouzivaju vo vonkajSich priestoroch, mimo miestnosti objektu musia byt napojené na obvody - vyvody z
rozvadzaca /rozvodnice/ chranenych okrem istiaceho pristroja aj pradovymi chraniémi s vybavovacim pradom nie vy3Sim ako 30mA.
Vidlicu zo zasuvky odporii¢am vysUvat' tak, aby v jednej ruke bola chytena vidlica a druhou rukou bola pridrzana upevnena zasuvka na
stene.

Pre zamedzenie vzniku nebezpeCenstva rizika odpori¢am bez odkladu pred pouzitim elektrického zariadenia dokladne sa
oboznamit s jeho bezpeénostno-technickym navodom na obsluhu.

Poruchu v prevadzkovom stave elektroinStalacie, ako aj Udrzbu elektroinstalacie neodporuam odstrariovat a zabezpedovat laicky. Za
obvyklého prevadzkového stavu elektroindtalacie v ramci Udrzby vykonanej odbornikom v elektrotechnike, odpori¢am kazdych 5 rokov
prekontrolovat’ skrutkové spoje s ich dotiahnutim na svorkovniciach rozvodiek, v pristrojoch, vo svietidlach a v rozvodniciach,
prekontrolovat upevnenie zasuviek, spinacov, istiacich pristrojov v rozvodniciach, svietidiel a pod., prekontrolovat funkciu istiacich
pristrojov, pradovych chranicov, vycistit elektroindtalaéné prvky zo vnutra i zvonka, nahradit nevyhovujlce Casti elektrickych rozvodov
novymi, prekontrolovat funkciu ochran pred trazom elektrickym pridom, prekontrolovat' stav bleskozvodu a uzemriovacov a pod.

Tato technicka /projektova/ dokumentacia elektroin$talacie je vypracovana v stlade s bezpecnostno-technickymi poZiadavkami
definovanymi v zakonoch, vyhlaskach, smerniciach, technickych normach podfa najnovsieho stavu vedy a techniky.

Hodnotenie rizika a kritérid bezpeCnosti - prijatelné riziko, navrhovana elektroinstalacia bude bezpeénd, vyZaduje bezné postupy, ide o
optiméalny stav.

Iné bezpe€nostné pokyny.

Vetky el. zariadenia a priestory kde sa nachadzaju el. zariadenia st oznagené vystraznymi tabulkami podfa platnych noriem.
Po intalovani technického zariadenia je potrebné vykonat kontrolu tohto zariadenia podfa par. 5 ods. 1 NVSR €. 392/2006 Zz.
Podl'a miery ohrozenia je projektované zariadenie zahrnuté do skupiny B podfa vyhlasky ¢. 508/2009 Zb.

Prevadzkovatel je povinny vypracovat miestne prevadzkové predpisy pre obsluhu a Udrzbu el. zariadenia.

Bezpecénostné vypinanie - je mozné na hlavnom rozvadzaci HR hlavnym istiGom.

8. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE A CHRANENE ZAUJMY V DOTKNUTOM UZEMi

Ochrana Zivotného prostredia po€as prevadzky

Navrhovana stavba nema negativny vplyv na zivotné prostredie. Navrhovany objekt je napojeny na technicku infraStrukturu mesta.
Komunalny odpad z prevadzky bude aj nadalej likvidovany Standardnym spdsobom likvidacie odpadu — spoloénostou OLO na zéklade
existujuceho zmluvného vztahu.

Ochrana Zivotného prostredia pri vystavbe.

Spracovany projekt organizacie vystavby sa zameriava aj na koncepciu organizacie vystavby z hladiska minimalizovania negativnych
vplyvov realiz&cie stavby na svoje okolie. Vychadza pritom z postdenia miesta a technoldgie vystavby pri zohfadneni zakona €. 17/1992
Zb. o Zivotnom prostredi a zékona €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, ktoré stanovuju pravidla spravania sa Ucastnikov vystavby aj s ohlfadom na ochranu jednotlivych
ZloZiek Zivotného prostredia a vzhladom na ochranu zdravia.
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Ochrana ovzduSia

Riadi sa zakonom ¢&. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov. Podla charakteru prevazne sa vyskytujlcich prac na stavbe
sa stavenisko zaraduje do malych zdrojov znecistovania ovzdusia, nakolko sa na stavenisku neuvazuje s vyrobou Cerstvého betonu nad
10 m3/hod. Navrhuje sa pravidelné Eistenie kolies vozidiel vychadzajlcich zo staveniska na verejné komunikacie a Cistenie komunikacii v
okoli staveniska.

Ochrana vod
Riadi sa zakonom ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zakon).

Ochrana proti hluku

Postupuje sa podla zakona ¢&. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov. Najvyssie pripustné hodnoty normalizovanej hladiny hlukovej expozicie pre prace vyskytujice sa na stavbe su
pre prace bez narokov na dusevné sustredenie, sledovanie a kontrolu okolia sluchom alebo dorozumievanie sa recou 85 dB. Maximalny
hluk bude emitovany pri zemnych pracach. Lopatové rypadla pouZivané v stavebnictve mavaju hladinu hluku 10 m od zdroja od 70 do 88
dB. Tieto vSak budu pouZité len kratkodobo, a ich prevadzka bude limitovana v pracovnych dfioch od 7:00 do 19:00 hod. a v sobotu od
8:00 do 13:00 hod. s prestavkami po¢as zmeny.

Ochrana zelene
Riadi sa zakonom €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov. Na stavenisku projektovanej vystavby sa
nevyskytuju Ziadne dreviny, ktoré by bolo potrebné chréanit.

Odpady

Odpadové hospodarstvo (OH) stavby Stavba ,SANACIA NKP "PALFFYOVSKY KASTIEL" - stavebné tpravy prizemia po povodni*, riesi
nakladanie s odpadmi, vznikajucimi pri budovani stavby, ako su odpady z vykopov, odpady z realizacie stavby, z dokonCovacich
a Cistiacich prac.

Pri zaradovani odpadov vznikajlicich z realizacie stavebnych prac je nutné postupovat v stlade s vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z.z.,
ktorou bol ustanoveny Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov. Nakladanie so vSetkymi vzniknutymi druhmi odpadov sa riadi
v stilade so zakonom &. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch v zneni neskorsich predpisov a v stlade s vyhlagkou MZP SR ¢. 371/2001 Z.z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Druhy jednotlivych odpadov z realizacie stavebnych prac stavby su uvedené v tabulke. MnoZzstva jednotlivych druhov stavebnych odpadov
su uréené odbornym odhadom a prepocitané prisluSnym koeficientom. Vykopy, uvedené v tabulke ako zemina a kamenivo, predstavuje
prebytotné mnozstvo, ktoré bude potrebné vyviezt mimo stavby do recyklatného dvora, pripadne do zariadenia na zber stavebnych
odpadov.

Pg . K‘:z'l‘;g Nézov odpad Kategéria M'f,(’ﬁt]‘m nakl;:nia
| 180213 | o i s smen ooy N 005 | R13R4S
2 | 170101 |Beton 0] 828,00 | R5
3 | 170102 | Tehly 0] 57,00 | R5
4 170107 | Zmesi beténu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 0] 5,00 | RS
5 | 170201 | Drevo 0] 2,00 | R3/R1
6 | 170202 | Skio 0 0,70 | R5
7 | 170203 | Plasty 0] 0,00 | D1/D10
8 170302 | Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 04 01 0 0,50 | RS
9 | 170405 | Zelezo a ocel (v3etky Fe a ocelové konstrukcie a armatry) 0 0,30 | R13/R4
10 | 170411 | Kéble iné ako uvedené v 17 04 10 (zvySky kablovych rozvodov) 0] 0,25 | R13/R4
11 | 170504 | Zemina a kamenivo iné ako uvedend v 17 05 03 0 985,00 | R13/R5
12 | 170904 | ZmieS. odpady zo stavieb a demolacii iné ako uved. v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 0 0,00 | D1
13 | 150101 | Obaly z papiera a lepenky (karténové obaly zo stav. materialov) 0] 0,80 | R13/R3
14 | 150102 | Obaly z plastov (obaly z folii — PE, PP, stre. a iné) 0 0,50 | R13/R3
15 | 150103 | Obaly z dreva (atyp a poSkodené drevené palety zo stav. mat.) 0 0,70 | R13/R3
16 | 150106 | ZmieSané obaly (zmes réznych obalov, nevhodnych na separ.) (0] 1,10 | D1
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17 | 150110 Obaly obsahujlce zvySky nebezpeénych latok alebo kontaminované nebezpecnymi

latkami (plechovky z farieb, riedidiel, impreg. latok, olejov ap.) N 002 R12/D1

Absorbenty, filtraéné materily (vratane olejovych filtrov inak neSpecifikovanych),
18 | 150202 | handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpeénymi latkami (vapex N 0,02 | R12/D1
perlit, piesok s obsahom RL od stavebnej a zasob. techniky)

19 | 200301 | Zmesovy komunélny odpad (odpad zo zariadenia staveniska — 1x 240 lit. X 1/7) 0 1,50 | D10/PZ

V taburke uvedené mnoZzstva odpadov, vznikajuce realizaciou buracich prac a pocas vystavby, st uréené hrubym odhadom z objemu
pouzitych materialov na vystavbu objektu. Kone¢na produkcia jednotlivych odpadov méze byt odliSna s ohfadom na skuto¢nost.

Pozn&mka — zhodnocovanie, resp. zneSkodrovanie:

R1 - vyuZitie najmé ako palivo alebo na ziskanie energie inym spdsobom
R3 - recyklacia alebo spétné ziskavanie organickych latok

R4 - recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zli¢enin

R5 - recyklacia alebo spétné ziskavanie inych anorganickych latok

D1 - ulozenie do zeme alebo na povrchu (napr. skladka odpadov)

D10 - spalovanie na pevnine.

Odpady je potrebné zhromazdovat oddelene podfa druhov, evidovat a doloZit potvrdenie o spdsobe likvidacie alebo uskladnenia na
riadenej skladke.

Na stavenisku nesmie byt paleny horfavy odpadovy material (drevo, asfaltova lepenka, igelit a pod.).
Pri vykonavani prac je dalej potrebné:

- UdrzZiavat poriadok a Cistotu na stavenisku

- Dodrziavat poriadok a istotu na stavenisku a v okoli stavby,

- Dodrzat urCené dopravné trasy pre odvoz zeminy a dovoz stavebného materialu,

- Zabezpetit, aby dopravné prostriedky opustali stavenisko v stave, v ktorom nebudu zne€istovat mimostaveniskové komunikacie,
- Organizovat dopravu a stavebnu ¢innost efektivne, s minimalizaciou zatazenia komunikacii, ovzdusia a spodnych vad,

- Znizit prasnost kropenim a zakryvanim sypkého materialu plachtami, prip. foliami,

- Ukladat stavebny odpad separovane do prisluSnych kontajnerov, ktoré budu odvazané na riadent skladku odpadu

- Préce s vysokou hluénostou realizovat len v pracovnych drioch a s limitovanim ¢asu nasadenia poas pracovnej zmeny

9, PREDPOKLADANE CELKOVE NAKLADY STAVBY

Predpokladané celkové naklady stavby st 1,4 mil. eur
Stavba bude financovana z verejnych prostriedkov.

L I

V Bratislave 23.6.2025 Ing.arch. Norbert Smondrk
Hlavny projektant
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