VYSKOVY SYSTEM

lokalny vySkovy systém

SURADNICOVY SYSTEM S-JTSK
ABSOLUTNA NULOVA VYSKA +0,000 = 180,01 m.n.m. Bpv
NAZOV STAVBY SANACIA NKP "PALFFYOVSKY KASTIEL"

MIESTO STAVBY

- stavebné upravy prizemia po povodni
stavba: s.¢.: 380, parc.¢.: 724, 726/1, k.u.: Stupava, obec Stupava

‘ STAVEBNIK DOMOV SOCIALNYCH SLUZIEB A ZARIADENIA PRE SENIOROV KASTIEL, HLAVNA 380/13, STUPAVA, PSC 900 31, SR
‘ STUPEN DOKUMENTACIE PROJEKT STAVBY / VYKONAVACI PROJEKT /
AUTOR Ing. arch. Norbert Smondrk, Ing. arch. Ondrej Strycek A
VYPRACOVAL Ing. arch. Ondrej Strycek 4,5.
ZODPOVEDNY PROJEKTANT Ing. arch. Norbert Smondrk, autorizovany architekt SKA 0315 AA :' 04 ’1/ .°.
° 4 ‘f) L
. ® - m .
: . . Zix:
SPRACOVATEL PD Ing. arch. Norbert Smondrk . s o
autorizovany architekt SKA 0315 AA % e ..°
Karpatska 22, Bratislava, PSC 811 05, SR .
tel.: 0911 401 601 . o®
email: norbert.smondrk@kfa.art o F-’E.(')IATKA/PODPIS
¢AST PROJEKTU SUHRNNA SPRAVA
FORMAT 47 xA4
DATUM 08/2025
o . %
CISLO VYKRESU SPK*|.|.|.].].].].|_vVIPP_01_1280_B|00 _ _ _100




1.1.

1.2,

SUHRNNA SPRAVA
IDENTIFIKACNE UDAJE

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Néazov stavby

Miesto stavby
Supisné ¢islo

LV

Parcela ¢.
Katastralne Uzemie
Obec

Okres

Kraj

Stat

Typ stavby

Unifikovany nazov NKP
Zauzivany nazov NKP
Unifikovany nazov PO
Druhové uréenie PO
&.UZPF NKP

Doba vzniku

Datovanie zmien
Prevladajci sloh
Podorys

Podlaznost

Vyuzitie
Stavebno-technicky stav
Déatum vyhlasenia za KP

Cislo rozhodnutia

Charakter stavby
IdentifikaCny kdd stavby

Stupefi dokumetntacie

: SANACIA NKP "PALFFYOVSKY KASTIEL"

- stavebné Upravy prizemia po povodni

- Hlavna 380/13, 900 31 Stupava
: 380

- 437

:parc.g.. 724, 726/1

: Stupava

: Stupava

: Malacky

: Bratislavsky

: Slovenska republika

: NKP

: Kastiel a park

: Palffyovsky kastiel
. Palffyovsky kastiel

: architektira

: 54011

:16.-17 st.

: 1.pol.18.st.

: novorenesancia

:vitvare U

2 3/-1

: Socidlne zariadenie pre dospelych
: Narueny

:17.07.1963

: SKK ONV BRATISLAVA-VIDIEK

: zmena dokonéenej trvalej stavby
: 1280 / Budovy pre socialne sluzby

: Projekt stavby/ vykonavaci projekt

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVEBNIKA

Vlastnik stavby

Uzivatel

Stavebnik

: Bratislavsky samospravny kraj

Sabinovska 16, Bratislava, PSC 820 05, SR
Podiel 1/1

: Domov socialnych sluzieb a zariadenia pre seniorov Kastiel

- rozpoCtova organizacia s vlastnou pravnou subjektivitou
Hlavna 13, Stupava, PSC 900 31, SR
riaditel: Mgr. Jana Gavornikové

: Domov socialnych sluzieb a zariadenia pre seniorov Kastiel

- rozpoCtova organizécia s vlastnou pravnou subjektivitou
Hlavna 380/13, Stupava, PSC 900 31, SR
riaditel: Mgr. Jana Gavornikova



1.3.

IDENTIFIKACNE UDAJE PROJEKTANTA

Generalny projektant

Autor navrhu

Hlavny projektant

: KFA_norbert Smondrk spol. s.r.o.

Karpatska 7001/200, 811 05, Bratislava

 Ing. arch. Norbert Smondrk, autorizovany architekt SKA 0315 AA

Ing. arch. Ondrej Strygek

 Ing. arch. Norbert Smondrk, autorizovany architekt SKA 0315 AA

Spracovatelia a zodpovedny projektanti jednotlivych ¢asti PD:

Architektura

Statika

Zdravotechnika

Viykurovanie a vyk. rozvody

Vzduchotechnika a chladenie

Elektroinstalacia

Slaboprudova instalacia a

Strukturované kablové rozvody

Technolégia kuchyne a praéovne

Doprava

PoZiarna ochrana

Vlhkostna sanéacia

Datum spracovania

: KFA_norbert Smondrk spol. s.r.o.

Ing.arch. Norbert Smondrk

: STAT.MP, s.r.o0.

Ing. Magdaléna Pecena

: BJ projekt, s.r.o.

Ing. Jozef Brunzak

: DEF, s.r.o.

Ing. FrantiSek Dragun

: Marcin projekt s.r.o.

Ing. Marek Marcin

: DISAM Slovakia, s.r.o.

Ing. Eleondra Hasendhrlova

: DISAM Slovakia, s.r.o.

Magr. Ing. Pavol Petra3

: ELECTROLUX Slovakia

Ing. Peter MitoSinka

. pssts.r.o

Ing. Peter Diko

: PYROKOMPLEX, s.r.o.

Ing. Peter Balceréik, $pecialista poziarnej ochrany r. &. 31/2019 BCO

:N-ART s.r.o0., Ing. arch. Alexander Németh

Doc. Ing. Oto Makys$, PhD

: august /2025



2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Predmetom stavby su stavebné Upravy na prizemi jestvujliceho historického objektu kastiela v Stupave, vyvolané ddsledkom povodne
z roku 09/2024. Kastiel je narodnou kultirnou pamiatkou, zapisanou v Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR pod ¢islom 540/1,
postaveny na parcele Cislo 724, pristupny z okolitého parku na parcele Cislo 726/1.

Objekt ma 3-kridlovy pddorys v tvare pismena U s maximalnymi rozmermi 110,80 x 73,10 m. Kridla maju 3 podlazia, dve veZe v naroZiach
maju 4 podlazia. Objekt je s Ciastoénym suterénom, zastreSeny sedlovou strechou. Prevadzka DSS je bezbariérova.

Celkova plocha pozemkov: : 33410,00 m?
z toho p.C. 724 : 5424,00 m?
p.C. 726/1 : 27986,00 m?
Druh parcely : p.C. 724 : Zastavana plocha a nadvorie
p.C. 726/1 : Ostatné plocha

Pozemok je umiestneny v zastavanom tzemi obce. Vlastnik pozemku p.¢. 724 a 726/1 je vlastnikom stavby so stpisnym Cislom 380,
postavenej na tomto pozemku.

Zastavana plocha z geodetického zamerania : sucasny stav : 2877,00 m2
navrhovany stav : 2877,00 m?
Zmena dokoncenej stavby zastavanu plochu nemeni.

3. UDAJE O SULADE NAVRHOVANEJ STAVBY SO ZAVAZNOU CASTOU UPN MESTA STUPAVA

Projekt rieSi sanaciu prizemia objektu po povodni s Upravou dispozicie za U¢elom zdruzovania funkEnych celkov, ich
vzajomnych vztahov a prepojenie s poschodiami s ohladom na poziadavky samotnej prevadzky domova socialych sluzieb. Nemeni vo
svojej podstate funkénu naplii predmetného podiazia. Do 1-3. poschodia sa nezasahuje, tie zostavaju bez funkénej zmeny a stavebnych
Uprav. Navrhovana stavba je preto v sulade s platnym UPN z 10/2005 v zneni neskorsich zmien a doplnkov. Poget zamestnancov
a prijimatelov sa stavbou nemeni.

VYCHODISKOVE PODKLADY A PRIESKUMY

>

Mapové podklady z verejne dostupnych zdrojov

Digitalne zameranie autorizovanym geodetom / SCANtoBIM s.r.0., Ing. Tomas Copik, Ing. Lukas Bujfiak, 04/2025

Uzemny plan mesta Stupava z roku 10/2005, v zneni neskorich zmien a doplnkov

Vlastny prieskum danej lokality

Kopané sondy 05/2025

PD pre stavebny zamer, SANACIA NKP "PALFFYOVSKY KASTIEL"- stavebné Gpravy prizemia po povodni, KFA_norbert $mondrk

spol. s.r.o0., Karpatska 7001/200, 811 05, Bratislava, jin/2025

Konzultacie v rozpracovanosti s investorom, KPU Bratislava

Rozhodnutie KPU Bratislava k stavebnému zameru, stavba SANACIA NKP "PALFFYOVSKY KASTIEL"- stavebné Gpravy prizemia po

povodni - Z-PUSR-058647/2025, zo diia 13.8.2025

9. Zavazné stanovisko Regionalneho dradu verejného zdravotnictva Bratislava k stavebnému zémeru stavba SANACIA NKP
"PALFFYOVSKY KASTIEL"- stavebné Upravy prizemia po povodni — RUVZBA/OE/10805/25183/2025, zo diia 21.8.2025

10. Zavézne stanovisko Okresného riaditelstva hasi¢skeho a zachranného zboru v Malackach k stavebnému zameru stavba SANACIA
NKP "PALFFYOVSKY KASTIEL"- stavebné Upravy prizemia po povodni — ORHZ-MA1-2025/000774-004, zo dia 22.8.2025

11. Vyiadrenie oqusnéhp Uradu Malacky, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie k stavebnému zameru, stavba SANACIA NKP

"PALFFYOVSKY KASTIEL"- stavebné Upravy prizemia po povodni — OU-MA-0SZP-2025/017783-002, zo dia 22.7.2025.

12. Vyjadrenie okresného Uradu Malacky, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie k stavebnému zameru, stavba SANACIA NKP
"PALFFYOVSKY KASTIEL"- stavebné Upravy prizemia po povodni — OU-MA-OSZP-2025/018727-002, zo dria 6.8.2025.

I
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5. CLENENIE NAVRHOVANEJ STAVBY

Stavba ,SANACIA NKP "PALFFYOVSKY KASTIEL" - stavebné (pravy prizemia po povodni* pozostava z jedného stavebného objektu.
Jestvujlci objekt je napojeny na jestvujlce inZinierske siete (voda, kanalizacia, plyn, elektricka pripojka, datové sluzby). Objekt aj po
stavebnych Upravach na prizemi zostane napojeny na inzinierske siete bez zmeny. Pripojky nie si predmetom stavby. Predmetom stavby

nie sU ani Ziadne nové objekty v exteriéri, ktoré by podliehali posudzovaniu o stavebnom zamere.

Stavebné a inzinierske objekty parcela €islo
SO01  KASTIEL - PRIZEMIE 724



PREHLAD KAPACITNYCH UDAJOV A BILANCIi STAVBY

NiZSie uvedené kapacity od prevadzkovatela DSS su jestvujlice. Zostavaji bez zmeny:
Prizemie / 1.NP

Funkcia zamestnanci/smeny os/smena prijimatelia poCet jedal
1. Administrativa/ socialny Usek 1571 15 -
2. Prevadzkovo-technicky Usek 711 7 -
3. Oddelenie rehabilitacie 2/1 2 -
4. Pracovia 4/1 4 - -
5. Kuchyia 10/2 5 - 250
6. Vratnica 5/5 1 - -
7. Upratovacky 1212 6 -
Spolu na 1.NP 55 o0sdb 40 osbb/smena

1.poschodie / 2.NP

Funkcia zamestnanci/smeny prijimatelia
8. Socialny Usek 25/1 65
Spolu na 2.NP 25 0sbb 65 0sdb
2.poschodie / 3.NP
Funkcia zamestnanci/smeny prijimatelia
9. Socialny Usek 1711 101
Spolu na 3.NP 17 osbb 101 osbb
3.poschodie / 4.NP
Funkcia zamestnanci/smeny prijimatelia
10. SluZobny byt 471 -
Spolu na 4.NP 4 osoby -
CELKOM V OBJEKTE 40+25+17+65+101 = 248 0SOB
Bilancie stavby:
Celkova UZitkova plocha prizemia / 1.NP : sucasny stav :1985,93 m?
navrhovany stav :1985,22 m?
rozdiel ©-0,71m?

Zanedbatelné ponizenie celkovej Uzitkovej plochy prizemia je vysledkom stavebnych dprav vyplyvajucich s nového
dispozi¢ného rieSenia odstranenymi a novonavrhovanymi deliacimi zvislymi kon$trukciami vo vnutri objektu.



1. POPIS STAVBY

74.  NAVRHOVANE URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE, STAVEBNO-TECHNICKE A KONSTRUKCNO-
MATERIALOVE RIESENIE STAVBY A OKOLIA

A CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

K % ‘
Ses

Pozemok p.€. 724 s predmetnou stavbou s. €. 380, k. U. Stupava sa nachadza v zastavanom Uzemi obce v historickom centre.
Jedna sa o samostatne stojaci historicky objekt v parku, sliZiaci ako DSS. Kastiel je pristupny peSimi trasami, priamo z Hlavnej ulice
a z ulice Slovenska. Kastiel' s parkom maju spoloény vjazd do areélu z Hlavnej ulice. Prevadzka DSS v kastieli je obsluhovana arealovou
komunikéaciou, z ktorej je pristupny branou v oploteni vnutorny dvor kastiela. Vstup do objektu je podla charakteru prevadzky v stc¢asnosti
bezbarierovy.

Objekt je umiestneny v rovinnatom teréne pddorysného tvaru U. Pozemok, na ktorom je kastiel postaveny, je ohraniceny:

- z0 severnej, juznej, vychodnej aj zapadnej strany prilahlym parkom, parcela registra C €. 726/1,
- vlastnik Bratislavsky samospravny kraj, Sabinovska 16, Bratislava, PSC 820 05, SR



B. POPIS SUCGASNEHO STAVU

Struény prehlad historického vyvoja:
Pévodne vodny hrad sa ako stredisko paj$tinskeho panstva prvy krat spomina uz v roku 1271. V polovici 17. storocia si ho Palfyovci
prestavali na rannobarokové sidlo so Styrmi vezami, kaplnkou a ¢estnym nadvorim. Na konci 19. storoCia dal grof Karolyi objekt zasadne
prestavat, vdaka Comu sa stupavsky kastiel' stal najreprezentativnejSim Sfachtickym sidlom Bratislavskej zupy. Kastiel je situovany na
okraji zamockého parku v historickom centre Stupavy pri Hlavnej ulici.
Po poZiari v r. 1947 a naslednej Ucelovej rekonstrukcii pre potreby domova déchodcov (1962) dostal kastiel dne$nd podobu. Zo starSich
obdobi sa zachoval pristupovy most cez byvalu vodnu priekopu a na fasade kastiela barokovy vstupny portal s reliéfnym erbom
Karolyiovcov. Sucastou arealu kastiela je park s jazierkom, z ktorého vychadzaju turistické trasy a chodniky do Malych Karpat a k
zrucanine hradu Pajstan.
Pamiatka kastiela sliZi pre G¢ely Domova socialnych sluzieb.

Pddorysna skladba, dispozicia, podlaznost:

Kastiel ma trojkridlovu dispoziciu s naroznymi vezami, s kapinkou na konci boéného juzného kridla. Severné boéné kridlo mé zalamovany
podorys severnym smerom. Centralne a juzné kridlo je po poslednej prestavbe zo 70 rokov 20 storocia koncipované ako dvojtrakt
s chodbou, orientovanou do nadvoria. Severné kridlo v jeho zalomenej Easti, rovnako ako celé juzné kridlo preslo vyraznej§imi zasahmi
v ¢leneni pdvodne klenutych priestorov na menSie miestnosti. Pvodna dispozicia je najviac zachované v centralnom a v severnom kridle
v jeho nezalomenej Casti.

V centralnom kridle pri pévodnom podbrani je zachované pdvodné reprezentativne schodisko, vedlice na 1.poschodie.
Rovnako sa zachovalo povodné otvorené tocité schodisko na juhovychodnom néroZi severného kridla, prepéajajice otvorenymi oblukmi
klenuty priestor do parku a krytej terasy na 1.poschodi. Objekt bol pévodne dvojpodlazny.

Nasledkom Ucelovej prestavby a nadstavby jedného podlaZia po poziari pribudli v objekte UcCelové schodiska, prepdjajice
navzajom pdvodné i novovytvorené podlazie. Objekt je v sii¢asnosti trojpodlazny s prizemim a dvomi poschodiami v kridlach, v naroziach
s0 4-podlaznymi vezami. V juznej Casti centrélneho kridla je zo strany nadvoria vioZeny vytah.

Juzna polovica centralneho kridla je podpivnidena, pravdepodobne v pdvodnom rozsahu, pristupna dvomi schodiskami. Cast
severného kridla pod jedalfiou a kuchyfiou na prizemi mala pdvodne vySku dvoch podlazi. Suterénna Cast podlazia bola zrejma pri
Ucelovej prestavbe v plom rozsahu zasypana.

Sucastou suterénnych priestorov je aj technicka chodba, kolektor, vedena pod chodbou juzného a centraineho kridla, cez
jedalert a kuchynu az na koniec severného kridla, vybudovana pri Ucelovej prestavbe kastiela na DSS.

Opis podlaZi a jednotlivych priestorov v nich (od podzemnych podlaZi smerom nahor):
V Ciastoénom suteréne sa nachadzaju pdvodné pivni¢né priestory, a technické chodby.
Na prizemi v kontakte s terénom su situované vstupné priestory s vratnicou, chodby a vertikalne jadra, z ktorych su pristupné jednotlivé
miestnosti a oddelenia prevadzky nasledovne:
V severnom kridle je praoviia, suSiaren, zehliare, hygienické zazemie praCovne, kuchyia s prevadzkovym a hygienickym zazemim a
jedaled. V centralnom kridle je toaleta pre jedaled, dielne, sklad suchych potravin, miestnost soc. rehabiliticie, vratnica so zazemim,
telocviénia, oddelenie rehabiliticie s prevadzkovym a hygienickym zazemim, Satda upratovaciek, hygienické zazemie zamestnancov a
navstevnikov, spoloCenské miestnosti, kancelarie socialnych pracovnikov s hygienickym zdzemim. V juznom kridle je kanceléria veduceho
tech. Useku, kancelaria soc. pracovnikov, nevyuZivana stara kotolfia, sklady, hygienické zazemie, sklad dielne, technickd miestnost’ -
hlavna elektrorozvodria a kaplnka. Kaplnka pévodne zaberd dve podlazia. V si¢asnosti je s vloZzenym stropom, ktory priestor kaplnky
vertikélne degraduje.
Na 1.poschodi sii v centralnom kridle kancelarie vedenia a sociainych pracovnikov s hygienickym zazemim. Zvy$né priestory st s
ubytovacimi jednotkami a spolo&enskymi miestnostami.
Celé 2.poschodie je s ubytovacimi jednotkami s prevadzkovym zazemim. 3.poschodie zastupuju len dve nérozné veze, kazda s jednym
sluzobnym bytom.

Charakteristika vertikalnych a horizontalnych konstrukcii:
Stavba ma stenovy nosny systém z murovanych konstrukcii v historickom (plna palena tehla, v podzemnej Casti zmieSané tehlové
s kamennym murivom) i predpokladanom novodobom materiali po UCelovej prestavbe v 70-tych rokoch 20. storoCia. Na prizemi sa
zachovali renesan¢éné klenby. Rovnako zachovany suterén je s povodnymi klenbami. Zvysné stropné konstrukcie predpokladame po
vizualnegj stranke ako ZB dosky so systémom prieviakov a prekladov. Rovnako novodobé schodiska sii z armovaného beténu. Krov je
celoplo$ne novy dreveny, streSny plast je ukonéeny keramickou krytinou.
Z kopanej sondy je zrejma skladba podiah na nasypoch, z viacerych vrstiev beténovej mazaniny, bez tepelnej izolacie a s degradovanou
hydroizolaénou vrstvou, s naslapnou vrstvou podlfa Uéelu uzivania miestnosti s pvc podlahovinou, alebo dlazbou. V niektorych
miestnostiach bola po povodni strhnutd PVC podlahovina z dovodu efektivnejSieho vysusania zavihnutych beténov podlah. Miestnost
byvalej kotolne z poslednej prestavby ma prehibenu podlahu s beténovym povrchom. Sondou a obhliadkou potvrdena prepadnuté podiaha
v jedalni je na zasype povodného suterénu nestdrznou sutou.
Fasadne vyplne st novodobé drevené, v Urovni prizemia su v mieste vstupov ocelové zasklené steny.
Konstrukéna vyska prizemia po prestavbe je cca +4,40 m. Uroveri 2.poschodia je na neoverenej kéte +8,80 m. Urovefi 3.poschodia vo
veziach na neoverenej kdte +11,60 m. Rozmery a pddorysny tvar objektu st zrejmé z pddorysu.

Stavebno-technicky stav:
Objekt bol v septembri 2024 zatopeny v rozsahu cely suterén a prizemie do vysky cca 700 mm. Aj napriek zatopeniu je kastiel v dobrom
stavebno-technickom stave. Povodiiou a z nej navazne dlhotrvajicou vzlinajicou vihkostou su poSkodené na prizemi vSetky drevené
dverné vyplne, vratane historicky zachovanych pévodnych dveri, niektoré okenné vyplne, vnitorné a vonkajSie omietky a podlahy, z
ktorych niektoré pravdepodobne na nasypoch st prepadnuté, dalej zariadenie technolégie pracovne a kuchyne.




C. POPIS ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNO-PREVADZKOVEHO A DISPOZICNEHO RIESENIA

Funkcné vyuZitie objektu:
Zamerom stavebnika, Domov socidlnych sluzieb a zariadenia pre seniorov Kastiel, je sanacia prizemia objektu po povodni s Upravou

dispozicie za U¢elom zdruzenia funk&nych celkov, ich vzajomnych vztahov a prepojenie s poschodiami s ohfadom na poziadavky samotnej
prevadzky domova socialych sluzieb. Nemeni vo svojej podstate funkénd napli predmetného podiazia.

Architektonické a dispozicné rieSenie
Architektonické rieSenie vychadza najmé z novej dispozicie prizemia s ohfadom na charakter objektu — NKP. K zasadnym z&sahom do
pamiatkovej hmoty nedochadza, s vynimkou vytvorenia niektorych novych dvernych otvorov a vytvorenia hydroizolagnej clony pred
vzlinajicou zemnou vihkostou.
Fasada kastiela ako celok nie je predmetom stavby. V suvislosti s vihkostnou sanaciou a povrchovych Uprav podlah, stien a stropov
navrhujeme vymenit na prizemi vSetky, pamiatkovo velmi necitlivo rieSené, fasadne ocelové presklené vypine za vhodnejSie analogické
kopie v zmysle indtrukcii KPU.
Navrhovana dispozicia prizemia reSpektuje tvaroslovie fasady, raster okennych vypini a vSetkych jestvujicich vstupov do objektu
nasledovne:
Centralne kridlo: Premiestnena citlivejSie umiestnena vratnica zostala v kontakte s hlavnym vstupom z nadvoria aj od ulice. V lavej Casti
kridla st postupne radené pozdiz chodby miestnosti oddelenia rehabilitacie s kancelariou, telocviéiiou, socialnou rehabilitaciou, parafinom
a potrebnym zazemim. Oddelenie rehabilitacie uzatvaraju toalety a upratovacie komory, spolo¢né pre rehabilitaciu aj pre jedalef v
severnom kridle. V pravej Casti kridla pri hlavnom vstupe je hygienické zazemie pre vratnicu a zamestnancov PTU a nav$tevna miestnost.
Pozdiz chodby smerom k juznému kridlu st dalej radené kancelaria vediceho TPU, vedtceho SU, kancelarie socialneho Useku, so
spoloénym zazemim, pdvodné WC pre imobilnych, Satiia a zazemie upratovadiek, dalej spoloéenska miestnost, Citareni a zasadacka v
povodnej polohe. Na opacnej strane chodby su zvacSené toalety pre pracovnikov socialneho Useku, sklad upratovadiek a kancelaria
psycholéga.
Juzné kridlo: Od prieniku s centralnym kridlom st pozdiz juznej fasady umiestnené kancelarie socialneho Useku s hygienickym zazemim,
kuchynkou a upratovacou komorou. TUto polovicu kridla uzatvara zo schodiska pristupné zézemie pracovnikov pracovne. Vychodnu
polovicu kridla zabera praCoviia, ktora bola premiestnena so severného kridla. Zalomena Cast kridla v jeho vychodnej Casti ostava bez
vyraznych dispoziénych zmien s hlavnou elektrorozvodiou, skladom PTU a kaplnkou.
Severné kridlo: V styku s centralnym kridlom je jedalef v pdvodnom rozsahu, za jedalfiou je hlavna kuchyria v pévodnej polohe s malymi
dispoziénymi (pravami. V zalomeni kridla juznym smerom je hygienické zazemie kuchyne. V severnom zalomeni st pozdiz centralnej
chodby radené pripravy, sklady, podruzné priestory a kancelaria vedlcej kuchyne. Zasobovanie a sklad kuchynského odpadu je
umiestneny do velkého zavetria v navéaznosti na arealovil komunikaciu. Sklad kuchynského odpadu je v samostatnej miestnosti, pristupnej
zo zavetria. Severnu Gast zalomenia kridla vypifia prevadzka dielni TPU a Gdrzby zelene parku so svojim hygienickym zazemim, dennou
miestnostou, so samostatnym vstupom z exteriéru, s navaznostou na schodisko, prepajajlce Usek udrzby s poschodiami.
Vetky vstupy do objektu zostavaji bez zmeny.
Prefa gardze a prekrytie stojiska kontajnerov:

Nova koncepcia kuchyne umiestfiuje odpadové hospodarstvo objektu na ploSinu pred zapadnou fasaddou zalomenia severného kridla. Na
jestvujlce prefa garaze, ktoré sa kompoziCne posunu, naviaze liniové prekrytie kontajnerov. Vyrazovo sa tieto hmoty smerom od
prijazdovej komunikacie pohladovo zjednotia drevenymi zvislymi lamelami. Zarover vytvoria aj akusi zbranu smerom do priekopy.

D. POPIS STAVEBNO-TECHNICKEHO RIESENIA.

DA/ Buracie prace, demontaze, vykopy

Buracie prace suvisia hlavne s novou dispoziciou, a predstavuji vycistovacie prace od novodobych deliacich nenosnych murovanych
a montovanych konstrukcii na 1.NP. Dalej odstranenie véetkych vrstiev podiah celého prizemia plus potrebné prehibenie pre zaloZenie
novych podlahovych armovanych dosiek.

Predpokladom pre novo-navrhované rieSenie st vykonané najma nasleduijuce prace v zmysle grafickej (vykresovej) prilohy, v.¢. 002:

. Kompletné odstranenie vrstiev podiahy aZ na nosnu konstrukciu v miestach jestvujticich novodobych ZB stropov nad suterénom
o Kompletné odstranenie vrstiev podlahy + prehlbenie v miestach jestvujlcich klenieb nad suterénom
. Kompletné odstranenie vrstiev podlahy + prehlbenie v miestach bez suterénu a nad kolektorom, vratane odstranenia stropu a

Casti stien kolektora

Kompletné odstranenie vrstiev podiahy a prehibenie podiahy pre novii nosnti podlahovii ZB dosku vo vyznagenych polohach
Kompletné odstranenie vyznacenych vnutornych nenosnych priecok

Kompletné odstranenie vnutornych drevenych dveri a zarubni / okrem historickych dveri D3.01

Kompletné odstranenie vstupnych dvernych ocelovych vypini

Kompletné odstranenie novodobych zamocnickych prvkov vo vyznagenych polohach

Kompletné odstranenie vstavby vratnice

Kompletné odstranenie vnutornej omietky do vysky 2000 mm od podlahy pre aplikaciu sanaéného systému a hydroizol. clony
Vyburanie poZadovanych otvorov do vybranych nosnych stien podla pokynov PD €ast' Statika

Kompletné odstranenie keramickych obkladov stien

Kompletné odstranenie sanitarneho zariadenia

Odstranenie rozvodov infradtruktury a technického vybavenia objektu v suvislosti s novou dispoziciou

Kompletné odstranenie viozeného dreveného tramového stropu v kaplnke

Vytvorenie drazok a jadrovych vrtov v stenach pre rozvod novej infrastrukttry



D.2/A  Navrhované konstrukcie

V8etky navrhované konstrukcie v zmysle grafickej (vykresovej prilohy) v.¢. 003-007 nasledovne:

Zvislé nosné konStrukcie
- Murivo z plnej pélenej tehly na murovaciu maltu: Zamurovanie niektorych otvorov, pripadne ich Upravu v nosnych stenach navrhujeme
na rovnakej materialovej baze s rovnakou technoldgiou ako je murivo prisludnej steny. Rovnako murivo z PPT pouzit na vytvorenie
zalomeného ostenia pre dvere v oblozkovej zarubni, pripadne pri zamurovani indtalaénych drazok.

Vnutorné nenosné steny, prieCky, predsadené steny.

- Murivo Porotherm prieckové: VSetky nové priecky navrhujeme zhotovit z presnych keramickych tvarnic réznych hribok na systémovi
murovaciu maltu. Murivo vy3SSie ako 3000 mm spevnit ZB vencom vySky 200 mm. V mieste nadprazi zabudovat systémové preklady.

InStalacné predsadené steny.
- Murivo pérobetonovych tvamic prieCkové: VSetky nové inStalatné predsadené a vypliové murivo navrhujeme zhotovit z presnych
porobetonovych tvamic réznych hribok na systémovu lepiacu maltu. Jedna sa najmé o konStrukcie v hygienickych zézemiach, pripadne
pri zamurovani inStalanych draZok.

Vodorovné nosné konStrukcie

Do pdvodnych stropnych konstrukcii sa nezasahuije, s vynimkou lokalnych prierazov pre odkanalizovanie hygienickych zazemi
Nové vodorovné konStrukcie tvoria nasledovné konstrukcie:

- 7B podlahova doska: pre vytvorenie sudrzného podkladu podiahy vo vyznagenych polohach predpadnutych podlah, navrhujeme
vodostavebny armovany beton hribky 200-250 mm. PodrobnejSie vid Cast statika.
- Podkladny beton pri oboch povrchoch vystuzeny kari sietovinou 6/100x6/100 v miestach, kde je navrhnuta nova podlaha bez potreby
statickej podlahovej dosky.
- Nova stropné konstrukcia s ocelovymi nosnikmi a drevenym pohladovym zaklopom, nad Uroviiou torza klenieb v kapinke
- Preklady otvorov: Pre vytvorenie novych, pripadne zvacSovanie povodnych dvernych otvorov budi osadené v mieste nadprazia v
kapsach nové preklady z ocelovych profilov.
Poznamka: VSetky nosné ocelové prvky opatrit antikoroznym naterovym systémom, kovaéska Cierna

VSetky nosné drevené pohladové prvky oetrit matnym transparentnym naterovym systémom.
Zasah do nosnych konStrukcii podrobnejSie popisuje niz8ie uvedené statické rieSenie.

Konstrukcia krovu a strechy

Jestvujlce strechy tvarovo a materidlovo zostavaju bezo zmeny. Do streSného plasta ani konStrukcie krovu sa nezasahuje, nakolko nie je
predmetom rieSenia stavby.

Fasady a ich uprava
Nie je predmetom rieSenia stavby.

Kominy
Nie je predmetom rieSenia stavby.

Hydroizolacie
Vetky podlahy budu celoplo$ne obsahovat hydroizolaénu vrstvu (asfaltové pasy), ktoré budu aplikované na beténovy podklad. Poviakova

izolacia sa v detaile napoji na injektazou vytvorenu hydroizolaénu liniu stien, ktord podrobnejSie popisuje stat' vihkostna sanacia. Este pred
aplikaciou asfaltovych pasov sa v kitoch, po celom obvode miestnosti medzi podlahou a stenou, osadi paska ASO Dichtband, ktora sa na
steny a beténovy podklad poriadne zakotvi prilepenim. AZ nasledne sa na beténovy podklad aplikuje ploné hydroizolaéné suvrstvie, s
presahom cez kutovu izolaciu ASO Dichtband, min. 200 mm.

Podlahy v priestoroch s vihkou prevadzkou su navrhnuté s hydroizolaénymi natermi.

Tepelné izolacie
Tepelnoizolacné suvrstvie v skladbe podlah je navrhuté s podlahového polysyrénu vhodného pre vacsie zatazenie v celkovej hrubke 70 a
150 mm. Referencny typ: STYRODUR 2800 C.

Podlahové konstrukcie
Podlahy v rieSenych priestoroch budu tazké plavajlce. Skladba podlahy bude s hydroizolaénym systémom s napojenim na hydroizolaciu
stien. Podlahy vo vihkych prostrediach budl opatrené naterovou hydroizolaciou, vytiahnutou na steny cca 200 mm nad uroved podlahy, v
miestach spfch do vySky min. 2000 mm. Styk nateru podlahy a steny bude o3etreny systémovym detailom.
N&slapné vrstvy jednotlivych podldch su navrhnuté podfa druhu miestnosti. Naslapné vrstvy budu podlfa UCelu miestnosti
z velkoformatovej a maloforméatovej dlazby, kamenia alebo kompozitnej podlahoviny v zmysle hygienickych predpisov pre danu prevadzku.
Technické priestory bez podlahy budu celoploSne opatrené bezpradnym naterom. PodrobnejSie pozri tabulku skladieb podiah.
Sucastou podlahovych konStrukcii si vo vyznaCenych polohdch vyrovnavajlice schodiskd a rampy, pripadne podiahy v sklone.
Podrobnejsie su tieto konstrukcie rieSené v reze na vykrese pddorysu navrhovaného stavu. Jedna sa o beténovi doskovl konStrukciu pri
oboch povrchoch vystuzenu kari sietovinou 6/100x6/100, poloZenu na tepelnoizolaénom stvrstvi.




Povrchové dpravy interiérovych stien
Nové murivo sa omietne vapenocementovou omietkou. Pre jestvujuce zavlhnuté murivo do vySky 2000 mm nad podlahou je celoplodne
navrhnuty sanacény omietkovy systém. Na vSetky omietané plochy bude celoplodne aplikovana zjednocujuca jemna Stukové omietka,
opatrena vysoko difuznym naterom, paropriepustnym a vodu nenasiakavym, fraba lomena biela.
Steny v hygienickych zazemiach, priestoroch so zvySenymi nérokmi na hygienu a priestory so zvySenou vihkostou budl obloZené
keramickym obkladom na vépenocementovej omietke.

Povrchové upravy stropov
Do omietok stropov sa celoplodne nezasahuje. Drobné vyspravky navrhujeme na identickej béze. Na vSetky omietané plochy bude
celoplo$ne aplikovana zjednocujica jemna Stukova omietka, opatrena vysoko difiznym naterom, paropriepustnym a vodu nenasiakavym,
fraba lomena biela.

Podhlady
Podhlady v niektorych hygienickych miestnostiach su navrhnuté celoploSne, niekde lokalne ako systémové rieSenie RIGIPS. Nad
podhfadom budu realizované trasy VZT, ELEKTRO. S&drokarténové podhfady budl realizované v zmysle montaznych predpisov
prisluSného vyrobcu s ohladom na dosiahnutie pozadovanych akustickych parametrov.

Obklady
Steny hygienickych miestnosti st navrhnuté s keramickym obkladom min. do vysky dveri, cca 2000 mm, resp. po spodnd hranu
konStrukcie sadrokartonového podhladu. Rovnako €ast steny okolo vydajnych okienok v jedalni a €ast stien s umyvadlami budu obloZené
keramickym obkladom.

Malby
Malby SK podhladov budl 2x nater/ napr. Primalex Plus, predpokladana farba biela.

Fasadne vyplriové konstrukcie:

Nové fasadne dverné vyplne a presklené steny s navrhnuté ako hlinikové rdmové konstrukcie, v styku s exteriérom s preruSovanym
tepelnym mostom zasklené termoizolaénym dvojsklom. Dvere s kazetovou vypliou v matnom prevedeni podla farebnosti jestvujlcich
okien ako drevodekor stredne hneda farba. Dvere hladké panelové vo farbe blizkej farebnosti fasady, referenéne farba sivobézova / RAL
7044. Konecny tvar, ¢nenie a celkovy vyraz vypini bude predmetom dielenskej dokumentécie, ktoru je nutné predlozit na schvalenie
zodpovednému metodikovi KPU.

Vo vyznacenych polohach su odstranené vihkostou poSkodené drevené okna, ktoré budu nahradené ich presnymi kdpiami s prepouzitim
kovania. PodrobnejSie su prvky rieSené a popisané v tabulke prvkov F.

Interiérové dvere:

Dvere D1.xx.

V ramci prizemia budu celoploSne osadené nové dverné vypline, prevazne piné hladké drevené dvere v systémovej ocelovej zarubni.
Dvere D2.xx.

Vo vybranych polohach v miestach hrubych marov st navrhnuté novodobé kazetové dvere v oblozkovej z&rubni. V kaplnke st navrhnuté
analogické kopie pdvodnych poSkodenych celodrevenych dveri, osadenych do kamennej Sambrany. Kovanie z jestvujucich dveri
transferovat na ich kopiu.

Dvere D3.xx.

Pévodna zachovana dverna vypli, oznaéena ako D3.01, osadena z asti do kamennej Sambrany je predmetom restauratorskej/ pripadne
umelecko remeselnej obnovy podfa rozhodnutia KPU. POZOR: Spracovat navrh na restaurovanie a predloZit na schvalnie zodpovednému
metodikovi KPU.

Farebnost povrchovych Uprav jednotlivych dvernych kridel, typ kovania a zavesov dvernych kridel, spdsob otvarania kridiel a ostatné
technické parametre su presne definované v tabulach prvkov D1-D3.

PoZiarne dvere a uzévery:
PoZiarna odolnost dveri a okna na hraniciach poZiarnych Usekov a chranenych unikovych ciest musi zodpovedat poZiadavkam projektu
PO. V3etky poziarne dvere su vybavené skrytym samozatvaratom. Technické parametre a farebné prevedenie su presne definované v
tabulach prvkov U.

Interiérové zasklené steny, interiérové okna:
Dvere do jedalne z chodby a zo zadveria si navrhnuté ako systémova ramova hlinikova konstrukcia s dverami. Dvere 2-kridlové zasklené
jednosklom. Rovnako ako nové poslvne okienka pre vydaj stravy a prijem Spinavého riadu medzi jedalfiou a kuchyfiou. Technické
parametre a farebné prevedenie su presne definované v tabulach prvkov ZS.

VSEOBECNA POZNAMKA K DVERAM:

Nepriezvu¢nost dveri bude prispdsobena poziadavkam na nepriezvuénost deliacich konStrukcii medzi jednotlivymi priestormi v zavislosti
od ich funkéného vyuzitia a situovania zdrojov hluku. Dvere budli vybavené zamkami a vrchnym kovanim v zavislosti na ich polohe
a poziadavke na funkénost. Vlozky budu mat Upravu podla poZiadaviek upresnenych investorom. Pocas realizacie stavby sa budi
pouzivat stavebné vlozky, za definitivne sa vymenia az pri odovzdavani a preberani staby. Plan pre generalny kIU¢ spracuje investor.
Podrobny technicky popis jednotlivych dveri je uvedeny v prislusnych tabulkach prvkov.



Zémocnicke prvky:
V projekte su navrhnuté nasledovné zamoénicke prvky, ktoré su podrobne spracované v tabulkach prvkov Z :
- madla vyrovnavajucich schodisk
revizne podlahové poklopy
rebrik do Sachty
celosklenené zabradlie
mreZe pevné a otvaravé
komin pre zhoz pradla v zrkadle schodiska na konci severného kridla
paravan s otvaravymi dielmi v priesoroch pracovne
prekrytie kompresorov chladu a stojisk kontajnerov
oplastenie prefa garazi
gastro draha pre podnosy
revizne dvierka

Atypové stolarske prvky:
V projekte su navrhnuté nasledovné stolarske prvky pre atypovu vyrobu, ktoré st podrobne spracované v tabulkach prvkov L :
- kuchynske linky/ zostavy
- nabytkové stena vratnice
- pult vratnice

Chranené prvky - predmet umelecko-remeselnej a reStauratorskej obnovy:

Prvky s oznacenim R1 a R3 st urené na umelecko-remeselnt obnovu. V pripade R1 sa jedna o jednoduché tvaroslovie
klenutého priestoru zavetria za ,,pseudoarkadami,, na JV narozi severného kridla, Cize zastropeny exteriérovy priestor krizovou klenbou s
viacerymi lunetami. Zachovana tvaroslovna vyzdoba zacina od podlahy bosovanymi pasmi, od péaty klenby s profilovanou rimsou. Klenba
je stroh& bez vyzdoby. Na stenach zachovany len pod jednou lunetou motiv sinka v hornom obliku navézujlci na spominant rimsu v péte
klenby.

R3 je lokalizovany v kaplnke v mieste galérie ako klenuty priestor bez zjavnej vyzdoby, ¢&i tvaroslovia. Doporuujeme spracovat na
omietkach reStauratorsky vyskum.

Umelecko remeselna obnova: Zachovat na mieste. Umelecko-remeselne obnovit. Plastické prvky vhodne odistit od sekundarnych omietok
a naterov a upravit do pdvodného tvaru. Vihkost konstrukcie bude rieSena v ramci navrhu sanécie. Farebnost na zaklade prieskumu
stratigrafie naterovych vrstiev a povrchovych tprav za pritomnosti zodpovedného metodika KPU.

R2 je lokalizovany v priestore kapinky. Jedna sa o bohatl Stukovu vyzdobu stien s pilastrami. V hornej Casti pravdepodobne v

désledku poziaru do$lo k destrukcii a zruteniu klenieb. Pamiatkovo chraneny celok je predpokladane predmetom restaurétorskej obnovy -
spracovat restauratorsky vyskum a navrh na restaurovanie a stabilizaciu torza klenieb a predioZit zodpovednému metodikovi KPU na
schvélenie.
Umelecko remeselna obnova: Zachovat na mieste. Umelecko-remeselne obnovit. Plastické prvky vhodne odistit od sekundarnych omietok
a naterov a upravit do pdvodného tvaru. Na zaklade navrhu ochrany sa vyZaduje reStauratorsky vyskum s predpokladom nasledného
retaurovania. Vihkost konstrukcie bude rieSena v ramci navrhu sanacie. Farebnost na zaklade prieskumu stratigrafie naterovych vrstiev a
povrchovych Uprav za pritomnosti zodpovedného metodika KPU.

Exterérové plochy:

Do exteriérovych spevnenych a parkovych zelenych ploch v tesnej blizkosti kastiela sa zamerne nezasahuje. V suvislosti
s osadenim novych reviznych $acht a ich dopojeni na jestvujicu vetvu lezatej kanalizacie, mimo objekt na jednej strane a v rdmci objektu
na strane druhej, budu realizované lokalne vykopy. Po osadeni lezatého potrubia kanalizacie, vratane reviznych $acht budu tieto plochy
vratené do pdvodného stavu s pdvodnou nivelitou. Rovnaky postup je potrebné dodrzat po osadeni novych fasadnych dvernych vyplni.
V mieste vstupu do schodiskového priestoru severného kridla bude zhotovena nova rampa, Sikma plocha povrchovo zo zamkovej dlazby
v systémovej vyrobcom doporuCovanej skladbe. Rampa bude aj s postrannym plynulym prechodom napojena na jestvujlce spevnené
plochy. Dizka rampy cca 2,0m, prevysenie 120 mm.
POZOR: Spevnené plochy ako celok nie st predmetom zadania PD. Je nutné prisposobit vykopové prace a skladovanie docasného
vykopu tak, aby bolo mozné uviest predmetné plochy do pdvodného stavu.

D.2/B  Sanécia vihkosti:

V ramci architektonického konceptu a nevyhnutnych statickych a prevadzkovych determinantov navrhujeme v plnej miere
odstranit popraskané a sadajuce beténové podlahy. Nové podlahy sa staticky spoja v urovni podkladového armovaného betdnu s
murivom. Nové podlahy budu opatrené funkénou hydroizolaciou a tepelnou izolaciou. Tym padom je prilezitost vytvorit kontinualnu
hydroizolagnu clonu — povlakova izol&cia sa v detaile napoji na injektazou vytvorend Hl liniu.
Na steny kastiela je v jeho prizemi nasledne potrebné umiestnit sanaény omietkovy systém podla dalej v texte navrhnutého spdsobu a
postupu prac. A to ako predovSetkym vnutri kaStiela. Omietkovy sanagny systém zabezpedi sudrzné povrchy stien, ktoré sa nebudu
rozpadavat a zarovell umoznia uvolnenie zvySkovej vlhkosti z konstrukcii pri suasnom zniZzovani miery zavlhnutia murovanych
konstrukcii.

Vytvorenie hydroizolaénej clony:

Princip hydrofobizaCnych a tesniacich clén spociva v realizacii vrstvy v murive, ktora bude odolna voci prieniku vody. Vytvori sa
napustenim zavlhnutého muriva tesniacim krémom AQUAFIN-I-380 vyrabaného firmou SCHOMBURG.
Navrhnuta latka sa do muriva dostane tlakovym napustanim (injektazou) s nizkym tlakom (asi do 10 bar-ov). Na vytvorenie potrebného
tlaku a dopravenie roztoku do muriva sa pouziva Speciélne strojové vybavenie. Alternativne sa d& pouzit aj nizkotlakkova injektaz
pomocou injeketdZneho ruéného pakového zariadenia, €o ale neodporuc¢ame.
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InjektaZzna latka sa do muriva aplikuje vstrebavacimi vrtmi, ktoré budli vitané vodorovne, nie v sklone. Vodorovné vitanie je mozné
vdaka pouzitiu krému, ktoré z vrtov nebude vytekat tak, ako iné suspenzie.

Priemer vrtov bude mat priemer 12 mm. Od seba budl vzdialené asi 12,5 cm a budd zhotovené v dvoch radoch nad sebou. V kazdom
pripade odpor(i¢ame individualne pinenie jednotlivych vrtov. Hibku vitania je potrebné zvolit taku, aby vrty konéili asi 3 az 5 cm od
protifahlého povrchu steny. Nasledne sa do vrtu zatlai injektazna rurka, ktora je sucastou dodavaného balenia materialu. Podla hrubky
muriva je rirku mozné nadpajat do vacsej dizky. Nasledne sa moze sa injektovat’.

Injektovat sa bude navrhnutym materialom krémom AQUAFIN-I-380 smerom od konca vrtu k jeho ustiu. Injektazny latka bude v priebehu
injektaZe postupne vytlacat hmotu smerom ku koncu vrtu. Ked zagne vytekat z vrtu, tak sa prestane injektovat a prejde sa do dalSieho
otvoru (vrtu). Injektazna latka sa k aplikacii pripravi priamo na stavenisku a to podfa usmernenia vyrobcu. Do hmoty sa nepridavaju
zZiadne dalSie prisady. Dutiny, pory a kapilary muriva sa latkou zaplnia a tym sa aj utesnia, resp. hydrofobizuju.

V okoli vrtov sa po injektaZi umiestni tesniaca omietka ASOCRET-M30 v rozsahu asi 10 cm pod Uroviiou vrtov a 10 cm nad GUroviiou vrtov.

Navrhujeme tieZ aplikaciu rastrovej alias sietovej injektéZe a to v oblasti kaplnky, kde je terén cca 75 cm vy3si ako je niveleta
podlahy. Tu odporicame injektovat’ v rastri do hlbky 20cm od lica interiéru, vo vyske od hydroizolacie podlahy do linie vyssie
definovanej injektaznej clony.

Zhotovenie povrchovych uprav stien:
Na zhotovenie povrchovych Uprav stien interiéru aj exteriéru je navrhnuty nasledujuci sanaény systém, ktory bude v interiéri siahat do
vySky 2,00 metra od podladh miestnosti. Z vonkaj3ej strany vo vybratych polohach budi sanacné omietky siahat do vysky tieZ cca 2,00 aZ
2,20 metra od terénu.
Na vsetkych omietanych plochach treba pred zaciatkom sanacie povrchovych uprav odstranit’ vSetky jestvujice omietky, malby,
aj obklady a to véitane podkladovych vrstiev, ¢i lepidia!

Skladba sanaéného omietkového systému bude nasledujica:
- Antisulfatovy nater materidlom ESCO-FLUAT, so spotrebou cca. Od 0,7 kg/m2.
Sanacény podkladovy prednastrek (Spric) THERMOPAL-SP, naneseny len bodovo, s krytim max. 50 % plochy na oCisteny a pevny
podklad.
Vlyrovnavacia omietka ASOCRET-M-30 na vyrovnanie pripadnych nerovnosti a trhlin v murive.
Soklova omietka ASOCRET-M-30, ktora zabezpeci utesnenie vonkajSich povrchov fasad voci nasavaniu vihkosti cez priecny rez
sanacného omietkového systému od vysky asi 10 cm pod Urovriou terénu a asi 15 cm nad Uroviiou terénu.
Sanacna omietka THERMOPAL-SR24 WTA v hrubke asi 3,00 cm. Hrubka tejto omietky je podmienena vyskytom vysokého stupria
zasolenia vodorozpustnymi, predovSetkym dusiénanovymi sofami.
THERMOPAL-SR24 WTA je material vhodny na vonkajSie, ako aj vnutorné plochy. Ide o suchi maltovu zmes z mineralnych spojiv a
prisad. Vyznaduje sa vysokou priepustnostou vodnych par, pdrovitostou a nizkou kapilarnou nasiakavostou. Tym umozriuje prenikanie
vody cez omietku iba vo forme vodnych par. Soli sa ukladaju v péroch tejto omietky a tym padom nemoZzu prenikat na jej povrch. Povrch
omietky teda zostava suchy a bez vykvetov soli. Tento produkt sa nanesie na vonkajsie steny v rozsahu odstranenej omietky.
Material THERMOPAL-SR24 WTA sa kvdli svojej hrabke 2,00 cm bude na steny nanasat v dvoch technologickych zaberoch - vzdy asi
v poloviénej hrubke cca 1,50 cm. Po naneseni prvej vrstvy bude nasledovat technologicka prestavka v dizke asi 1 tyzdef, poas ktorej
prva vrstva vyschne a vyzreje tak, aby sa v nej zachytili dusi¢nanové (nitratové) soli, ktoré potom nebudl migrovat do Cerstvej druhej
vrstvy. Povrch prvej vrstvy je ale hned za Cerstva potrebné zdrsnit tak, aby sa na fiom druhé vrstva dobre zachyftila.
Na povrch celého sanacného systému sa po jeho vyzreti nanesie jemna Stukova omietka THERMOPAL-FS 33 v hrabke do 5,00 mm.
Tento material sa mdZe naniest aj na cely povrch fasadovych omietok, teda aj nad vrchnou liniou sanaénej omietky.
Ide o material so zvySenou pridrznostou, vhodny aj na celoplodné opravy starSich mineralnych povrchov s hladenou Strukturou.
Rovinnost omietky sa presne ur¢i pred omietanim.
Na zaver sa na fasadu umiestni vysoko diflzny farebny nater, ktory musi byt paropriepustny a vodu nenasiakavy. Z materialového
hradiska je délezitd kompatibilita s podkladovymi omietkovymi vrstvami a vysoka paropriepustnost’ (nizky difizny odpor). Vhodnejsie je
tieZ pouzivat vapenné, alebo silikatové natery a nepouzivat' farby akrylové, alebo silikonové!
Navrhujeme pouZit farbu firmy HERBOL urfeny do exteriéru. Farebny odtied uréi po konzultécii prislusny metodik Krajského
pamiatkového Uradu v Bratislave.
V pripade interiérovych omietok sa bude postupovat tak isto, teda s rovnakymi materialmi aj v rovnakych hribkach ako v exteriéri len s
tymito vynimkami, Ze tu nie je potrebné pouzit' soklovu omietku a farebny odtieri nateru bude pravdepodobne biely, mozno lomeny
biely.
Penetracny nater na nové omietky netreba pouzit.

Principialny postup navrhovaného riesenia:

1 - Ako prvy zasah sa odstrania vSetky podlahové vrstvy az po predpokladany nasyp nad klenbami.

2 — Ako druhy zasah sa na nasyp zhotovi Zelezobeténova vystuzena platia.

3 — Nésledne sa murivo injektuje latkou AQUAFIN-I-380 prostrednictvom dvoch radom injektaznych vrtov umiestnenych nad sebou tak
ako je to opisané v predchadzajicom texte.

4 -V katoch miestnosti (teda vzdy medzi podlahu a stenou) sa nasledne osadi paska ASO Dichtband, ktora sa na steny a podlahy
poriadne zakotvi prilepenim.

5 — Nasledne sa na Zelezobetonovu platiiu ulozi riadna plo$na hydroizolacia, ktora sa bude poloZena na lezatl Cast kutovej izolacie ASO
Dichtband.

6 — Na hydroizolaciu sa osadi tepelna izolacia podlahy.

7 — Celok sa zaleje vrstvou podkladového betonu, na ktory sa osadi vybrana povrchova Uprava podlahy (dlazdice, plastova
podlahovina, drevo a tak podobne).
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8 -

V pripade kastiefovych interiérovych stien sa na opacnej strane konStrukcie zopakuje ta ista, v predchadzajucom texte navrhnuté
skladba.

V pripade, Ze z druhej strany izolovanych konstrukcii je volny exteriér a steny fasad tu nie su prekryté obkladom sa postupuje
podobne, s tym rozdielom, ze sa tu zvonka nemusi osadzovat izolacia kitov materialom ASO Dichtband.

11 -V pripade, Ze je Uroven podlahy interiéru miestnosti a vonkajsieho terénu priblizne v tej istej vySke a z vonkajsej strany je instalovany

12

13 -

kamenny obklad, tak sa postupuje podla ilustracie obr. 39. Teda krokmi 2 az 7 uvedenymi v kapitole 10 plus 9 a 10 s tym, Ze do
vonkajSieho terénu nemusi byt zasahované. Tam, kde nie je inStalovany vonkajSi obklad sa bude postupovat krokmi 2 az 8.

- V pripade, Ze je vonkajSi terén vySSie nez je vySkova Uroven vnutornej podlahy, tak sa postupuje podfa ilustracie uvedenej na obr.

40. Teda tak isto ako v predchadzajucom pripade, ale s tou zmenou, Ze sa bude injektovat z vnutra stavby v o nieco vy$Sej urovni.
Teda tak, aby uroven injektaznych vrtov bola okolo 10 cm nad Groviiou okolitého terénu. Této operécia bude nérotna na zameranie
linie vrtov, ktoré budu musiet byt zameriavané z vonka stavby, ale vitané z jej vnitra.

Primerane postupu uvedenému v bode 12 sa izolacia kutov materidlom ASO Dichtband v interiéri budovy musi na stene osadit
(,vytiahn(t") az po vyssiu Uroven. (vySka Dichtband max = 20cm) Ako uz bolo zmienené vysSie v oblasti kaplnky ide o vyznamné
prevySenie terénu. Tu by mohla zemné vihkost spdsobit aj tlakovo preto navrhujeme doplinit sanaéné opatrenia o rastrovu injektaz to
znamena Ze z vnitomej strany navrhujeme injektovat do minimélnej hibky 20cm celt dotknutd plochu steny (medzi liniou HI clony
a podlahou) v rastri to znamena v odstupoch jednotlivych vrtov 20cm - nasledne sa aplikuje ako v inych ako v ostatnych detailoch
tesniace opatrenie v podobe ASOCRET a nasledne AQUAFIN i380, celu vySku dorovname omietkou THERMOPAL az po niveletu
podlahy.

Obr. 39. [ [ |
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Obr. 40.
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14 -V pripade, kde je vyrazne nizSie situovana troven okolitého terénu (teda pri lavom kridle kastiela ide o cca 10cm) sa bude postupovat
podla bodov 1 az 8, s tym drobnym rozdielom, ze sa bude odstranovat podkladovy nasyp pod podlahami, teda nie nad klenbami. Ten
ale odpori¢ame strojovo zhutnit' a pripadne dosypat po priblizne uvedend droven asi 10 pod Uroviiou novo zhotovenej povlakovej
hydroizolacie. Dalej sa postupuje rovnako podla tych krokov ako je uvedené. KedZe z vonkajsej strany nie je v trovni dodatodne
zhotovenej clonovej izolacie ani obklad, ani terén zhotovi sa tu na stenach sanaény omietkovy systém tak, ako je to uvedené v texte
0 vytvarani sanaéného omietkového systému.

Podrobnejsia analyza, popis a graficky znazornené dalie detaily — vid priloha E02 - Sanacia zavihania objektu. Priloha je neoddelite/nou

sucastou PD. Zakladny koncept rieSenia sanacie a jej rozsah je premietnuty do architektonicko-stavebnej Casti. Popis jednotlivych tprav a
zasahov je vSak nutné dodrzat v zmysle postupov, navrhnutych v tejto asti PD.
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D3/ Statické rieSenie

Statické Upravy sUvisiace so sanaciou NKP po zatopeni spojenou s Upravou dispozicie v Urovni prizemia objektu sa tykaju Upravy
jestvujlicej podlahy a osadenia ocelovych prekladov pri novych otvoroch v jestvujlcich nosnych maroch.
Navrhnuté su statické Upravy podiah, ktoré boli prepadnuté sadnutim zavlhnutého podlozia po zaplavach a zaroven aj tpravy podiah pre
moznost ulozenia novej hydroizoldcie. Sucastou projektu je navrh protipoziameho stropu kapinky v juznom kridle.

Pred spracovanim projektu boli sondami overené typy a skladby nosnych podiah prizemia v €astiach s prepadnutou podlahou v
sucasnej jedalni v severnom kridle a v sklade pri dielfiach v centrélnom kridle. V ostatnych Castiach objektu sondy robené neboli.

Popis jednotlivych Uprav:

Uprava podlahy v zalomenom severnom kridle ( v.8.002 , v.8.003 ):
V' zalomenom severnom kridle po vybdrani vSetkych nenosnych prieCok sa odstrania jestvujice nasypy po spodnd hranu
novonavrhnutého Strkového I6Zka .
Pozor! V tejto Urovni treba overit vihkost jestvujiceho zasypu. V pripade,Zze bude zasyp zavihnuty, treba ho odstranit az po Uroven
suchého podlozia a doplnit Strkom (plati v celom objekte kastiela v drovni prizemia).
Kolektor , ktoré vedie stredom celého zalomeného kridla ,je nefunkény a zasype sa.
Vzhladom na vy3ky jednotlivych vrstiev novej podlahy sa znizia steny kanéla na droveri vyrovnavacieho podkladného cementového
poteru .
Hrabky nosnej Zb dosky v tomto kridle su rozne podfa rozponu nosnych stien.
Hlavna vystuZ sa uklada do predom vysekanych ryh Sirky 200mm v nosnych stenach. Pri v&&Sich rozponoch je nosné vystuz priemeru
10mm , rozdelovacia vystuz ma priemer 8mm , pri hornom povrchu je sietovina d=6mm s okami 150x150mm .
Pri menSich rozponoch dosék je sietovina pri oboch povrchoch.
Na konci tohto kridla pri tocitych schodoch sa vyvy3ena zb doska na kéte +0.80 m nad jestvujucim suterénom ponecha.
Upravi sa v3ak vstup do suterénu. Jestvujuce betdnové schody sa odstrania a vybetonuje sa Sachta s poklopom v stropnej doske na kote
+0.58 a s pristupovym rebrikom (v.€.003).
Upravou dispozicie je potrebné v nosnych stenach tohoto kridla vyburat nové dverné otvory. Pred ich vyburanim sa v dvoch etapach v
nosnom mure vysekaju ryhy na osadenie ocelovych prekladov. Pripadné netesnosti sa vyplnia rozpinavou maltou. Novy dverny otvor sa
vybura az po dokonalom osadeni prekladov.

Uprava podlahy v severnom kridle ( v.8.004 ):
V tejto Casti kastiela doSlo po povodni k najvaéSiemu poskodeniu jestvujicej podlahy. Pod celou jedalfiou je zasypany klenbovy suterén a
osadeny kolektor . Pri zatopeni objektu poklesla ¢ast zasypu klenby a nad kolektorom sa vytvorili “viny’v podlahe. Nova nosna zb doska
podlahy je vzhladom na velky rozpon obvodovych stien dimenzovana ako spojita zb doska s vystuzou ulozenou po obvode v ich
zasekanych otvoroch a na prievlakoch v miestach prienych nosnych stien ( prievlaky budd v ramci hrabky dosky).
Pod uroviiou spodnej hrany nosnej zb dosky sa jestvujici zasyp klenby vyleje vyrovnavacim cementovym poterom , na ktory sa ulozi
nosna vystuz novej zb dosky. Doblezité je odstranit zavihnuté podiozie v plnom rozsahu!!
Vzhladom k tomu, Ze sa vyrazne zvysi hrubka novych podiahovych vrstiev, bude potrebné odstranit poklop kolektora a zniZit jeho steny na
Uroven vyrovnavacieho podkladného cementového poteru ( jestvujuci kolektor je v si¢asnosti nefunkény a ani do budutcna sa nepocita s
jeho opétovnym vyuzitim).

Uprava podlahy v centralnom kridle ( v.&.005 ):
V centralnom kridle v Casti navazujlcej na severné kridlo povoderi vyrazne poskodila jestvujicu podlahu. Nové stropné doska v menSich
miestnostiach bude mat' vystuz uloZenu v zasekanych otvoroch v prie€nych vnatornych  stenéch, v dvoch v&&Sich miestnostiach budu
Zb dosky krizom armované s uloZzenou vystuZou po celom obvode miestnosti.
V tejto Casti je funkény klenbovy suterén , pri vykopoch treba zabezpeit , aby vo vrchole klenby nedoSlo k jej poskodeniu.
Kolektor zo severného kridla prechadza celym strednym traktom a opat' bude potrebné odstranit strop kolektora a zniZit jeho steny po
Uroven podkladného cementového poteru.
Nosna Zb doska v pase hlavného vstupu do objektu je osadena v spade smerom von z objektu.
Navézujuce podlahy na pravej strane od vstupu nad klenbami suterénu zostanu pdvodné . Po zasypani kolektora sa vybetdnuje nova
120mm hruba zb doska s vystuZenim sietovinou pri oboch povechoch.
Néavrh zb nosnych podlah v tejto Casti objektu je dany vefkostou jednotlivych miestnosti tak, aby bola nosna vystuz vzdy v smere
menSieho rozponu s ulozenim na vyrovnadvacom cementovom potere a s upravenou vyskou stien kolektora.
Podesty pri vystupoch schodov na vySkovo upravené prizemie sa staticky nerieSia.

Uprava podlahy v_juznom kridle ( v.8.006) :
V juznom kridle az po pristupové schody zo suterénu zostavaju stropné dosky povodné. Smerom ku kapinke priestor byvalej kotolne sluzi
v sucasnosti ako sklad Spinavej bielizne , priom cela podlaha je osadend o 1m niZSie voci Grovni prizemia. Tento priestor sa zasype do
vySky spodnej drovne nového cementového poteru. Pre novu dispoziciu v mieste buducich pracovni su navrhnuté zb stropné dosky
hribky 200mm na uZitoéné zatazenie 5 kN /m? (500kg/m? ).
Pristupova chodba v tejto ¢asti ma nosnu stropnd dosku hribky 120mm.
V/ zalomenom juznom kridle nalavo od kapinky s navrhnuté nové zb stropné dosky hribky 120mm so Sachti¢kou pre privodny kanal NN
do rozvodne.

Juzné kridlo — KaplInka - ProtipoZiarny strop (v.¢.007) :
Kapinka po poskodeni poziarom ma novu streSni drevenu konstrukciu. V drovni obvodovych nosnych stien st ulozené drevené nosné
ramy krovu. Nakolko su steny kaplnky po$kodené , je potrebné pred osadenim ocelovych nosnikov protipoZiarneho stropu vybeténovat po
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celom obvode vyrovnavaci Zb veniec , na ktory sa HEB 140 profily vo vzdialenostiach 1050mm uloZia. Na hornu hranu nosniky sa osadia
protipoZiarne dosky (vid architektura)

Ocelové nosniky protipoziarneho stropu a naddvernych prekladov zalomeného severného kridla sa voéi kordzii ochrania 1xzakladnym a
2xvrchnym syntetickym naterom. Pre nosné zb stropné dosky bude pouzity vodostavebny beton C25/30 a vystuz do beténu triedy B 500B .
Sucasne s vykopom pre nosné dosky a ich beténovanim bude prebiehat' aj sanacia nosnych murov.

Fasada kastiela zostava v pinom rozsahu pévodna.

Sucasne s vykopom pre nosné dosky a ich beténovanim bude prebiehat’ aj sanacia nosnych murov.

D4/ Zdravotechnika, vodovod, kanalizacia, plyn

Kanalizacia splaSkova:
Splaskova kanalizacia bude odvadzat z objektu odpadné vody od zariadovacich predmetov. Vo vSeobecnosti sa bude jednat o splaskové
vody beZného komunélneho charakteru. Systém odvedenia splaskovych odpadnych vad bude tvoreny zvislymi odpadmi a horizontalnymi
zvodmi.
Kanalizacny systém objektu bude odvetrany kanalizaénymi stupackami vyvedenymi pod strop 1.np a ukon&eny privetravacimi hlavicami
HL90ON. Pripojky od zariadovacich predmetov budl vedené z &asti v podlahe a z Casti v prieCkach.
Zvislé kanalizacné potrubia a pripojovacie potrubia od zariadovacich predmetov su navrhnuté zrar HT kanalizaénych, hrdlovych
spojovany gumovymi krazkami.
Nad podlahou najnizsieho podlaZia budu odpady opatrené Cistiacimi kusmi, pristupnymi cez instalaéné dvierka.
Potrubie splaskovej kanalizacie pod doskou je navrhované z hrdlovych rir PVC-U, KG-SN8.
Potrubie kanalizacie je vyvedené z objektu v nezamrznej hibke a pripojené na arealovi kanalizaciu. Na lomovych bodoch st navrhované
kanalizatné Sachty plastové @600, opatrené liatinovym poklopom so zataZenim 400 kN.
Vnutorna kanalizacia bude navrhnutd v zmysle STN 73 6760:2009 - VnUtorna kanalizacia a k nej prislichajtcich noriem.

Kanalizécia splaskova-tukova:
Splaskova kanalizacia tukova bude odvadzat z objektu odpadné vody od kuchynskych zariadeni. Vo vSeobecnosti sa bude jednat
o splaskové vody bezného komundlneho charakteru. Systém odvedenia splakovych odpadnych vdd bude tvoreny zvislymi odpadmi
a horizontalnymi zvodmi.
Kanalizagny systém objektu bude odvetrany kanalizatnymi stiipackami vyvedenymi pod strop 1.np a ukonéeny privetravacimi hlavicami
HL90ON.
Zvislé kanalizatné potrubia su navrhnuté z rir HT kanalizanych, hrdlovych spojovany gumovymi krizkami. Na odvodnenie podlahy
kuchyne su navrhované podlahové vpusty HL3100Pr a podlahové vpusty ACO nerez 300x300x100.
Kanalizaéné potrubie na odvedenie odpadovej hortcej vody od varych kotlov a smaZiacich panvy je navrhnuté z rur liatinovych, hrdlovych
prislusného profilu. Odvodnenie podlahy je rieSené podlahovymi vpustami nerezovymi ACO 300x300x100.
Nad podlahou najnizsieho podlaZia budu odpady opatrené Cistiacimi kusmi, pristupnymi cez intalacné dvierka.
Potrubie splaskovej kanalizacie pod doskou je navrhované z hrdlovych rar PVC-U, KG-SN8.
Potrubie kanalizacie je vyvedené z objektu v nezamrznej hibke a pripojené na arealovi kanalizaciu. Na lomovych bodoch st navrhované
kanalizaCné Sachty plastové @600, opatrené liatinovym poklopom so zatazenim 400 kN.
Vnutorna kanalizacia bude navrhnutd v zmysle STN 73 6760:2009 - Vnutorna kanalizécia a k nej prisltchajucich noriem.

Bilancia splaskovych odpadovych vod:
v zmysle vyhlagky MZP SR &.684/2006 Z.z., priloha &.1/C a priloha &.3 , pri prevadzke 365 dni po¢as 24 hod. denne.
Priemerna spotreba vody
Qp= 19260,0 I/d-t
Max.denny prietok splaskovych vad /Qpx1,5/
Qd = Qp x kd = 19260,0 I.d" x 1,5 =28 890,00 |.d""

Kanalizécia dazdova:
Nie je predmetom stavebného zameru. Zostava bez zmeny.

Pouzité normy:
- STN 73 6760:2009 — VnUtorna kanalizacia
- STN 73 6005 - Priestorova uprava vedeni technického vybavenia
- STN 73 3050:1999 - Zemné prace
- STN EN 12056 /73 6762/ - Gravitaéné kanalizaéné systémy vnutri budov
- Z&kon €.442/2002 a z.€.394/2009
- Zakon ¢.364/2004 a z.¢.409/2014
- vyhla$ka MZP &. 397/2003, ktorou sa ustanovujli podrobnosti 0 merani mnoZstva vody, odvadzani odpadovej vody a povrchovej vody
a smerné Cisla spotreby vody v zneni neskorSich predpisov

Skusky vodotesnosti:
Pred odovzdanim stavebného diela a uvedenim do prevadzky je potrebné vykonat predpisané skisky vodotesnosti siete a objektov na

nej. Skusky vodotesnosti gravitaénych potrubi sa vykonajli v celom rozsahu a dizke podla zasad a kritérii uréenych normou STN EN 1610.
Po vykonani skusky sa spiSe zapis o priebehu skisky.
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Studena pitna voda:
Predmetom projektovej dokumentécie je projekt vnitorného rozvodu vody s pripojenim na areélovy vodovod.

Pri vypracovani projektovej dokumentécie boli pouZité podklady:

- polohopisné a vySkopisné zameranie predmetného Uzemia

- polohopisné a vySkopisné zameranie jestvujdcich sieti

- STN 73 6005 - Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

-ON 755411 - Vodovodné pripojky

- STN 257800 - Vodomery

- STN 73 6655 - Vypocet vnatornych vodovodov

- STN 75 5401 - Vodarenstvo — Navrhovanie vodovodnych potrubi

- STN 73 6005 - Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

- STN 73 6611 - Tlakové skusky vodovodnych potrubi

- STN 92 0400 - Poziarna bezpecnost stavieb - Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov

Zasobovanie objektu vodou je rieSené v sulade s STN 73 6655 vnutorny vodovod pripojkou z arealového vodovodu.
Rozvody vody v jednotlivych miestnostiach s vedené v prie¢kach pod omietkou alebo v podlahe.

Rozvody vedené v podlahe a prieckach budl prevedené z plasthlinikovych trubiek, opatrenych izolaciou K-flex tr.“B“.
Hrlbka izolacie: potrubie D16x2,0, D20x2,0 — 25 mm, potrubie D25x2,5 — 25 mm, potrubie 32x3,0 — 30 mm, potrubie 40x4,0 — 30 mm,
potrubie 50x4,5 — 30 mm, potrubie D63x6,0 — 35 mm.

Meranie spotreby vody je rieSené v jestvujlcej vodomernej Sachte /nie je sicastou projektu ZTI/.

Predpokladana spotreba studenej pitnej vody:
podla Upravy Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢.684/2006 Z.z., priloha ¢.1/C a priloha €.3 zo dfia 14.11.2006 na
vypocet potreby vody pri navrhovani vodovodnych a kanalizaCnych zariadeni pri prevadzke 365 dni po¢as 24 hod. denne.

administrativa / socialny Usek 15 0s6b . 60,0 l.os.d"! = 900,00 I.d-1
prevadzkovo-technicky Usek 7 0sbb . 60,0 .0s.d"" = 420,00 |.d1
oddelenie rehabilitacie 2 osoby . 60,0 l.0s.d"" = 120,00 I.d*
pracoviia-zamestnanci 4 0s6b . 50,0 1.0s.d"" = 200,00 |.d1
pracoviia /pranie pradla/ 60 kg pradla . 60,0 .Lkg* =  3600,00 I.d"
kuchyria-zamestnanci 10 0s6b . 50,0 l.os.d"! = 500,00 I.d-1
kuchyna obedy-vecere 500 porcii . 25,0 ljedlo' = 12 500,00 I.d"*
vratnica 5 0s6b . 60,0 l.os.d" = 300,00 I.d-1
upratovacky 12 0s6b . 60,0 l.os.d" = 720,00 I.d-!
spolu 19 260,00 I.d-1
Q= 0,223 1.5
Maximélna denna potreba vody:

Qn= Qp . ka= 0,223.1,40 = 0,313 1.s"
Maximélna hodinova potreba vody:

Qn= Qm . kn = 0,313.1,80 = 0,564 1.5
Roéna potreba vody:

Q= Qq . 365 dni = 19,26 m3 . 365 dni = 7 030,00 m3.r!

Ohriata pitna voda, cirkulacia ohriatej pitnej vody:
Ohriata pitna voda sa bude pripravovat v zasobnikovom ohrievaéi vody typ Buderua Logalux SU 1 000.5, objemu 960 litrov.
Od ohrievaca bude rozvod ohriatej pitnej vody vody vedeny k jednotlivym zariadeniam. Rozvody vody v jednotlivych miestnostiach st
vedené v prieckach pod omietkou alebo v podhlade.
Rozvody vedené v podlahe a prieckach budl prevedené z plasthlinikového potrubia, opatrenych izolaciou K-flex tr.“B*.
Hrlbka izolacie: potrubie D16x2,0, D20x2,0 — 25 mm, potrubie D25x2,5 — 25 mm, potrubie 32x3,0 — 30 mm, potrubie 40x4,0 — 30 mm,
potrubie 50x4,5 — 30 mm, potrubie D63x6,0 — 35 mm.
Na cirkulaciu ohriatej pitnej vody je navrhované Cerpadlo Grundfos Magma3 32-1120 FN s prisluSnymi armattrami.

Predpokladana spotreba ohriatej pitnej vody:

Kuchyna - obedy, vecere
0,8x500x 1000 _

= 956,00 I/hod
418,68

Zamestnanci, administrativa
1,2x55x1000

= 158,00 llhod
418,68
Rehabilitacia
25X 53X 1000 = 129,00 lihod
418,68

potreba ohriatej pitnej vody celkom : 1 243,00 I/hod

Tlakové skuska vnutorného vodovodu:
Po skonceni montaze sa musi vnutormny vodovod eSte pred pripojenim na potrubie vo vodomernej Sachte prezriet a tiakovo odskusat.
O prehliadke a tlakovej skuske sa vypracuje zapis.
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K prehliadke sa pripravia potrubia a armatury bez tepelnej izolacie, s nezakrytymi draZkami a kanalmi. Pred tlakovou skuskou je treba
vetky Useky vnutorného vodovodu preplachnut zdravotne nezédvadnou vodou a sticasne sa musi na najnizSom mieste odkalit. Tlakova
skuska sa robi zdravotne nezavadnou vodou 1,5-nasobkom prevadzkového tlaku, najmenej vSak 1,0 MPa. SkuSobny pretlak nesmie
klesnut za 900 sekund viac ako 0 0,05 MPa. Na potrubi nesmie byt behom skusky zisteny Ziadny Unik vody. Pred odovzdanim do uZivania
sa musi vnatorny vodovod preplachnut vodou, ktorou sa bude zasobovat a dezinfikovat. Preplachnutie sa bude opakovat najmenej tri
krat. Voda sa bude vypustat najvzdialenejSimi vytokmi, ale preplachnut sa musia vSetky Useky vnatorného vodovodu.

Dezinfekcia vodovodného potrubia:
Po vybudovani potrubia je a vykonanej tlakovej skuske vodovodného potrubia sa vykona preplach a dezinfekcia potrubia v zmysle STN EN
805.

Zariadovacie predmety:
Budu pouzité typové podla platnych katalégov vyrobcov a dodavatelov v Standardnej obchodnej kvalite. Vyrobky musia mat certifikat,
alebo vyhlasenie 0 zhode. Presna Specifikacia bude upresnena pocas vystavby v zmysle poziadaviek investora.

Plynoinétalacia:
Pripojenie na jestvujuci rozvod NTL plynu DN50 sa prevedie v obvodovej stene privarenim. Za pripojenim bude skrinke v obvodovej stene
osadeny gulovy kohut DN40 sluZiaci ako hlavny uzaver pre kuchyu.
Potrubie DN40 je vedené cez obvodovu stenu do priestoru kuchyne. V kuchynskej Casti je potrubie vedené v ¢asti v stene pod omietkou vo
vySke cca 2,0m nad podlahou. Potrubie z prie¢ky klesne do kandlika v podlahe kuchyne. V kandliku 100x100mm je potrubie vedené
k jednotlivym spotrebiCom. Trasa vedenia potrubia bude farebne vyznacend, napr. inym odtiefiom kachliciek.
Pred zariadeniami potrubie vystlipa z kanalika a vo vySke cca 800mm nad podlahou su osadené gulové kohUty pre bloky zariadeni. Od
gulovych kohutov potrubia klesnti nad podlahu a st vedené k jednotlivym spotrebi¢om.
Privodné potrubia k jednotlivym spotrebicom sa prevedi odbockami prislusného profilu. Pred kazdym spotrebi¢om je osadeny gulovy
kohut prislusného profilu.
Vnutorny plynovod vratane spojov, armatdr a chraniciek, sa proti Ucinkom korézie opatri naterom podfa TPP 704 01, ¢lanok 4.3.3. Natery
plynovodu budu Zltej farby, s oznaenim smeru toku média a tlaku (2 kPa). S vynimkou Usekov ulozenych v chranickach, sa natery urobia
az po vykonani tlakovych skusok a skuSok tesnosti.

Prevadzka plynového zariadenia:

Plynové zariadenie podlieha periodickym skuskam, kontrolam a reviziam podla prisluSnych predpisov. Rozvodné potrubie vedené v
budove musi byt vo vSetkych spojoch zvarané s vynimkou nutnych rozoberatelnych spojov pri armaturach. Zvary musia
vyhovovat kvalifikaénému stupiu 3 podla STN 05 1305.

Montaz:

Plynové potrubné rozvody su navrhnuté z rir ocelovych bezo$vych ¢iernych mat.11 353.1, podia STN EN 10208-2, STN 05 1309 a STN
05 1310. PrisluSenstvo plynového rozvodu (tvarovky) musi byt z obdobného materialu ako potrubie. VSetky pouzité diely musia
obsahovat prislusné atesty o akosti materialu. Jednotlivé Casti budi spojované zvaranim na tupo elektrickym oblukom alebo plameriom.
ZvaraCské prace mozu prevadzat iba zvaraCi so skiskou spdsobilosti podla STN EN 287-1. Pre zvaracské prace platia technologické
predpisy zvarania vypracované dodavatelom, ustanovenia STN EN 729-2, STN 05 0710 a STN 05 0630. Zvary sa skontroluju vizualne
a radiograficky 10% zvarov kazdého zvaraca, min. 1 zvar podla STN 38 6420, ¢1.281-286. Po celkovej montazi sa prevedie vnutorné
preCistenie a prefuknutie potrubia. V miestach prechodov cez stenu sa potrubie ulozi do chranicky, utesnenej poziame odolnym
materialom. Kompletna plynoinstalacia musi byt vodivo pospajana a uzemnena podla STN 34 1390 a STN 33 2000-4-41. Pod skrutky
a matice prirubovych spojov je nutné pouzit' vejarové podlozky. Uchytenie potrubia na konstrukciu budovy bude prevedené pomocou
systémovych Uchytnych prvkov (zavesy, objimky). Potrubie sa po montaZzi opatri povrchovym naterom zakladnou a vrchnou farbou
syntetickou-Zltou a rozvod sa oznaéi podla STN 13 0072 s nazvom a smerom toku média. O priebehu montaznych prac sa musi viest
stavebny dennik.

Tlakové skusky STN EN 12279:

VSetky komponenty namahané tlakom vratane potrubi regulacnej stanice sa musia podrobit skuske

pevnosti alebo kombinovanej skuske. Skuska pevnosti sa smie vykonat pred kompletnym dobudovanim stanice. Kombinovana skuska sa
smie realizovat az po kompletnom dobudovani regulaéného zariadenia.

Skusobny postup sa riadi normou EN 12327. SkiSobnym médiom je vzduch alebo inertny plyn.

Na meranie tlaku sa musia pouzit meracie zariadenia s triedou presnosti aspofl 0,6 a meracim rozsahom medzi 1,1 a 1,5-nasobkom
skuSobného tlaku. Musi sa vykonat kontrola, ¢i priSlo k natlakovaniu celého Useku skusobného potrubia. Ak je skuSobny tlak ovplyviiovany
zmenami teploty, mozno merat teplotu teplomerom so stupnicou, na ktorej sa da od¢itat aspoi 1°C.

Tlakova skuska sa prevadza tlakom, ktory musi byt vaési ako:

b) v nizkotlakovej Casti (do 10 kPa)........cccocvvervinnnee. 2,50 nasobkom max. prevadzkového tlaku

Ak nie su k dispozicii prisluné technické pravidla a normy, musia sa zohladnit nasledujlice poziadavky:

- Ak nie je mozna vizuélna kontrola priebehu skusky, musi sa po ustéleni teploty a tlaku zabezpegit

udrzanie skuSobného tlaku dobu min. jednu hodinu. Pogas skusky tlak nemé vykazovat Ziadne vyrazné

kolisanie vzhladom na pdsobiace teplotné vplyvy a iné délezité faktory.

- Ak je mozna vizualna kontrola priebehu skusky, moze sa skuska prerusit okamZite po objaveni

nedostatkov. Skuobny tlak sa musi udrZiavat a kontrolovat min. 30 minut.

Skuska je uspesna vtedy, ak sa nezistili Ziadne netesnosti.

Funké&nost meradla objemu posudit' na zaklade rovnomernosti chodu pocitadla. Ak je meradlo objemu
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vybavené prepocitavatom mnozstva, treba overit aj zhodu prirastku udajov na jeho pocitadle a pocitadle prete¢eného mnozstva plynu pri
prevadzkovych stavovych podmienkach prepocCitavaca minimaine pocas 15 min(t.

Preberacie konanie:

Prevzatie plynového zariadenia od dodavatela sa vykona v zmysle Obchodného zakonnika STN 386420, ods.VIl. Zarover sa preveri cely
plynovy rozvod vratane dokladov. Pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim musi byt prevedena vychodzia revizia a odborné
technické preskusanie. Sucastou protokolu o preberani musi byt revizna kniha vypracovana dodavatelom.

Uvedenie do prevadzky:

Pred protokolarnym prevzatim a odovzdanim nesmie byt plynové zariadenie a uvedené do prevadzky. Do prevadzky sa méze uviest iba
podla predom vypracovaného technologického postupu za Ucasti zastupcov Technickej inSpekcie, prevadzkovatela a dodavatela.
Napojenie a napustenie plynom sa prevedie po UspeSnom preberacom a odvzdavacom konani. V priebehu naptstania plynu sa prevedie
odvzdusnenie podia zasad uréenych STN 38 6405. O vpusteni plynu a odvzdus$neni sa prevedie zapis.

Hygiena, bezpeénost a ochrana zdravia:

Projekt plynofikacie bol vypracovany podia zasad urenych platnymi STN, ich stvisiacich predpisov. Vyrobcovia jednotlivych sucasti rucia
za ich vyhotovenie a spolahlivu funkciu. Pri realizacii je nutné dodrziavat zasady bezpecnosti pri pracach vo vacsich vyskach. Z hladiska
dopravovaného média sa jedna o latku zdraviu a Zivotu nebezpeénu. Pri akychkolvek zadsahoch do plynového rozvodu musia byt zaistené
také opatrenia, aby plyn nemohol vniknut do priestorov, kde by mohol spdsobit’ poZiar, resp.exploziu. V kazdom takom pripade musi
prevadzkovatel' vypracovat technologicky postup prac vratane bezpeénostnych pokynov. VSetky zasadné zmeny oproti projektu je
nevyhnutné vopred prejednat’ a odsUhlasit s projektantom.

Odberné plynové zariadenie patri v zmysle vyhlasky MPVaR SR ¢.508/2009 Z.z. medzi plynové zariadenia skupiny :

- B/g - rozvod plynu s pretlakom do 0,4 MPa

- B/h - spotreba plynu spalovanim v zariadeniach od 5 kW do 0,5 MW

Pred uvedenim do prevadzky podlieha konstrukéna dokumentacia osvedcéeniu TI.

Spotreba zemného plynu:

odberné miesto: kuchyna

vstupny tlak plynu 2,0kPa

2x kotol plynovy 150 litrov, nepriamy, automat, 24,0 kW 2x 2,88 = 5,76 m3.h!
1x kotol plynovy 60 litrov, nepriamy, 14,0 kW 1,68 m3.h-1

1x panvica plynovy 100 litrov, duomat, 27,0 kW 3,24 m3.ht

1x Sporak plynovy, G4X10kW, 40,0 kW 4,80 mé.h-!

1x panvica plynova 90 litrov, 18,0 kW 2,16 m3.h

1x plynova varna stolicka, 13,60 kW 1,63 mé.ht

D5/ Vykurovanie

Predmetom rieSenia projektu pre realizaciu je vykurovanie, priprava teplej uzitkovej vody pre 1. nadzemné podlazie a Uprava rozdelovaca
v si¢asnej kotolni, v horeuvedenom objekte.

Podkladom pre spracovanie projektu pre realizaciu, bol projekt stavebného rieSenia a poziadavky investora.

Viykurovacia sustava pre 1 nadzemné podlazie, je navrhnuta teplovodna s nitenym obehom vykurovacej vody, s teplotnym spadom pre
radiatorové vykurovanie 70/50°C s ekvitermickou regulaciou a ohrev TV s trvalym spadom 80/60°C.

Vypocet tepelnych strat bol prevedeny podla STN 06 0210 a EN 12831, pre vonkajSiu vypoctovu teplotu -11° C v oblasti z intenzivnymi
vetrami.

Vypocet potreby tepla:

Vykurovanie:
Prevadzka : plna - 12 hodin denne
timend - 12 hodin denne

Q pre 1.NP 133 556 W
Q max 133 556
Qpr i — XM = tpz] = =mmmmmemmeeeeen x/20-4,0/ = 68933 W
ti-te 20 - /-11/
Vypodet roénej spotreby tepla - vykurovanie:
Quiax
(O G— X /ti-tpz/ xnxdx 10-6=
ti - te
133 556
Bl x/20-4,0/x202x 12x 10 +
20-/-11/
133 556
L x/15-4,0/x 202x12x 10 =
20-/-11/

= 281,97 MWh/rok
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Vysvetlivky :

Quax — maximalna potreba tepla

Qrr — priemerna potreba tepla

Qruk — rocna spotreba tepla

ti — priemerna vnutorna teplota vzduchu (20°C)

te —vonkajsia vypoctova teplota vzduchu (-11°C)

to — priemerna vonkajsia teplota po¢as vykurovacieho obdobia tp, = 4,0°C
n — poCet vykurovacich dni v roku n =202 dni

d - pocet hodin vykurovania pocas dria

Tepla uzitkova voda:

Q= 84,80 KW
Qu = 30 KW

Qgryy =30%4,5x365x 10°= 49,28 MWhirok
BLyy = 30x45x143x10°= 19,31 MWh/leto
Vysvetlivky :

Quax — maximéalna potreba tepla
Qrr — priemerna potreba tepla

QR,TUV - rona spotreba tepla

QL,TUV - spotreba tepla v lete (mimo vykurovacieho obdobia)
n — pocet vykurovacich dni v roku n =202 dni

d — pocet hodin vykurovania pocas dia

Bilancie potrieb tepla pre 1 .NP

Q Qrr Qr Qu

(W) (W) (MWh/rok)  (MWh/leto)
Viykurovanie 133556 68933 28197 -
TUV 84 800 30000 49,28 19,31
Spolu 218356 90933 331,25 19,31

1.Nadzemné podlazie aj v sti€asnosti bolo vykurované z kotolne.
Max.vykon kotolne zostava sti€asny bez zmeny
Spotreba plynu zo sucasnej kotolne zostava bez zmeny.

Technicky popis:

Privod tepla pre 1.nadzemné podlazie:

Centralny privod vykurovacej vody pre 1. nadzemné podlazie z kotolne, bude vedeny pod stropom podkrovia, k stupacke, odkial klesne
pod strop 1. nadzemného podlazia. Od stupacky, bude potrubie vedené pod stropom 1.nadzemného podlazia do strojovne tepla pre
1.nadzemné podlaZzie. Potrubie rozvodu bude z ocelovych rar mat. 11.353. Spad potrubia bude proti toku tepelného média. Potrubie bude
ulozené na typovych uloZeniach. Vypustanie bude zabezpelené v suCasnej kotolni av strojovni tepla pre 1. nadzemné podlaZie,
odvzdusnenie bude zabezpecené cez automatické odvzduSiiovacie ventily. Roztaznost potrubia bude eliminovana v ohyboch rozvodu.

Strojovnia tepla pre 1.nadzemné podlazie:

Na 1. nadzemnom podlazi bude osadena strojoviia tepla pre 1.nadzemné podlaZie. V stojovni tepla bude osadeny kombinovany
rozdelovac pre vyvody jednotlivych okruhov vykurovania 1. nadzemného podlazia a priprave TV pre 1. nadzemné podlaZie.

Obeh  vykurovacej vody pre jednotlivé okruhy, bude zabezpeCeny obehovymi teplovodnymi ¢erpadlami GRUNDFOS MAGNA 3,
s elektronickym riadenim otacok, pre kazdy okruh samostatne.

Regulécia vykurovacej vody pre radiatorové vykurovanie 1.nadzemného podlazia, bude ekvitermicka, v zavislosti na vonkajej teplote.
Regulécia bude zabezpecena trojcestnym regulatnym ventilom samostatne pre kazdy okruh, ktoré budi riadené regulatorom BUDERUS.

Viykurovacia voda pre ohrieva¢ TV, bude neregulovana, s trvalym teplotnym spadom 80/60°C.

Ohrev teplej Uzitkovej vody, bude zabezpecené v zasobnikovom rychloohrievadi TV, BUDERUS SU 1000.5, obsahu 960 I, vykonu 1
206 1/h 60°C a vykony 2 081 I/h 45°C.

Regulacia ohrevu TV bude spinanim ¢erpadla v zavislosti na teplote TV v ohrievaci.

Regulacia kotolne bude zabezpeCena regulatorom BUDERUS 5313, s 2x modulom FM-MM.  Moduly FM MM riadia trojcestné ventily
ESBE so servopohonom na zaklade vonkaj$ej teploty pre radiatorové vykurovanie.

Regulator riadi ohrev TV spinanim &erpadla pre TV na zaklade teploty v ohrievadi TV.

Napajacie Cerpadlo v sucasnej kotolni, bude pripojené na regulator v novonavrhnutej strojovni a bude riadené ako kotlové Cerpadlo.

V regulatore bude zdroj tepla nastaveny, bez kotla.

Uprava v stidasnej kotolni:

Na existujucom kombinovanom rozdelovaci a zberaci bude novovysadeny vyvod pre vykurovanie 1.nadzemného podlazia.

Na novoosadenom vyvode budl osadené uzatvaracie armatlry, uzatvaraco-regulacny ventil, medziprirubové spétna klapka a obehové
Cerpadlo.

Obeh  vykurovacej vody medzi su¢asnou kotoliou a strojoviiou tepla pre 1.nadzemné podlazie, bude zabezpe€ené obehovym
teplovodnym &erpadiom GRUNDFOS MAGNA 3, s elektronickym riadenim otagok. Cerpadlo bude pripojené na regulator osadeny
v strojovni tepla na 1.nadzemnom podlaZi.
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Kotly , expanzny systém, dopliiovanie, vetranie kotolne, regulacia kotolne a havarijné stavy zostavaju v sucasnej kotolni bez
zmeny.

Komin a pripojenie na komin zostava v sucasnej kotolni bez zmeny.

Vykurovanie 1.nadzemného podlaZia:

V strojovni tepla klesne rozvod pre jednotlivé vetvy do podlahy 1.nadzemného podlaZia a odtial bude rozvod vedeny v podlahe 1.
nadzemného podlaZia k jednotlivym stupackédm a vykurovacim telesam. Potrubie rozvodu bude z plast-hlinikového potrubia Potrubie bude
ulozené na typovych uloZeniach. Vypustanie bude zabezpedené v strojovni tepla ana vykurovacich telesach. Odvzdus$nenie bude
zabezpedené cez vykurovacie telesa, resp. cez automatické odvzdusiovacie ventily. Roztaznost potrubia bude eliminovana v ohyboch
rozvodu.

Viykurovanie 1. nadzemného podlaZia bude vykurovacimi telesami. V technickych priestoroch budi osadené panelové radiatory KORAD
VENTIL KOMPAKT, stavebnej vysky 600 mm, jednoradové, zhotovenia 11 VK, dvojradové, zhotovenia 22 VK. V ostatnych priestoroch
budi osadené panelové radiatory KORAD VENTIL KOMPAKT PLAN (HLADKE), stavebnej vysky 600 mm a 900 mm, jednoradové,
zhotovenia 11 VK, dvojradové, zhotovenia 22 VK a trojradové, zhotovenia 33 VK. Na privode k vykurovacim telesdm VK budi osadené
pripojovacie armatury pre telesa VK priame, s termostatickou hlavicou na vykurovacom telese. Vykurovacie telesé budu uloZzené na
typovych uloZeniach. Vykurovacie telesa budl opatrené odvzduSnenim.

Nétery a izolacie:
Ocelové potrubie pod izolaciou budu opatrené dvojnasobnym synteticky naterom, vratane zakladného nateru. Volne vedené potrubie a
armatlry (bez armatdr hydraulického vyregulovania), budi opatrené dvojnasobnym syntetickym naterom s 1x emailovanim, vratane
zakladného.
Ocelové potrubie bude izolované skruzami z minerainej viny, s povrchovou Upravou hlinikovou féliou, hribky 30 mm do DN 50 (2°)
a hrabku 50 mm pre DN 65 (76/3) .
Proti tepelnym stratam, bude potrubie vedené v podlahach, izolované izolaciou z TUBOLIT hribku 20 mm do 26x3 a hribky 30 mm nad
32x3.

Pred uvedenim do prevadzky, musi byt systém preplachnuty a napusteny upravenou vodou.

Skusky vykurovacej sustavy musia byt prevedené v zmysle STN 060812 a STN-EN 14336.

Montaz a odovzdanie:
Montaz a odovzdanie musia byt prevedené podia EN 14 336 z roku 2005.

Bezpecnost zariadeni:
Zaistenie bezpeCnosti zariadeni pri prevadzke — prehliadky a skusky musia byt v zmysle §4 NV SR ¢.159/2001 Z.z.. Zaroven musi byt
dodrzany §9 ods.1 pism.B) vyhl.¢.453/2000 Z.z.

Kontrola zariadeni:
Investor resp. prevadzkovatel je povinny pred uvedenim zariadenia do prevadzky zabezpecit' kontrolu technickych zariadeni opravnenou

pravnickou osobou podla § 5 osd 1 NV SR ¢. 392/2006 Z.z. Zaroveri musi byt dodrZzany §9 ods.1 pism.B) vyhl.¢.453/2000 Z.z:

Demontaz:
Vetky vykurovacie telesa a pripojovacie potrubia na 1. nadzemnom podlazi budu demontované a odvezené do zbernych surovin.
Pod stropom 1. nadzemného podlazia budi potrubia stupacky pre 1. nadzemné podlaZie odpojené a v mieste odpojenia budu osadné
vypustacie ventily.

D6/ Vetranie

Projekt vzduchotechniky, pripravy pre chladenie rieSi komplexne vetranie tak, aby bola zaistend pohoda a hygiena prostredia.
Vzduchotechnika bude zabezpecovat nitené vetranie vybranych priestorov.

Projekt vzduchotechniky bol vypracovany na zaklade:
- PoZiadaviek architekta
- PozZiadaviek technoléga
- Hygienickych poziadaviek

Projekt reSpektuje:
-STNEN 16798-3:2018-02 (12 7015)

- STN 73 0872 - Ochrana stavieb proti Sireniu poZiaru vzduchotechnickym zariadenim.

- STN 73 0548 — Vypocet tepelnej zataze klimatizovaného priestoru.

- Vyhladka Ministerstva vystavby a regionaineho rozvoja Slovenskej republiky 311 / 2009, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vypocte
energetickej hospodarnosti budov a obsah energetického certifikatu

- Z&kon €. 355/2007 Z. z., Z&kon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplineni niektorych zékonov, s nimi
suvisiace normy a predpisy, technické podklady pouZitych vyrobkov.
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- Vyhl&8ka €. 453/2000 Z.z., Viyhla8ka Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona

- Zakon €. 124/2006 Z.z., Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

- Vyhlaska ¢. 508/2009, Vyhlaska ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia.

Vypocet zariadeni vychadzal z nasledujucich hodnét:

Miesto: Stupava
Zimna vypodtova teplota: -12°C
Letna vypoctova teplota: +32°C

Rozdelenie zariadeni vzduchotechniky a chladenia

Zariadenie €. 1 Vetranie kuchyne

Zariadenie €. 2 Vetranie socialnych zariadeni
Zariadenie €.3 - Vetranie suSiarne praéovne
Zariadenie €.4 - Vetranie socialnych zariadeni

Technicky popis

Zariadenie ¢.1:

Vetranie kuchyne bude zabezpegené odvodnym ventilatorom, s timi¢om hluku a uzatvaracou klapkou so servopohonom s regulaciou
vykonu, pod stropom kuchyne — (hlukovo izolovany ventilator). Nad varnymi centrami budu instalované nerezové digestory s lapaémi tuku
a osvetlenim.

Odsaty vzduch bude ventilatorom vyfukovany do exteriéru cez existujuci komin, ktory musi byt nad strechou otvoreny na volnu prierezovu
plochu 0,387m2.

Elektricky prikon:

1x Odvodny ventilator: 2,142kW / 400V

Zariadenie C. 2:

Vetranie okolia kuchyne bude zabezpegené odvodnym ventilatorom, s dilataénymi manzetami spatnou klapkou a regulaciou vykonu 3-
polohovy prepina¢ rychlosti, pod stropom. Odvod vzduchu bude cez mriezky v stenach.

Odsaty vzduch bude ventilatorom vyfukovany do exteriéru cez Zallzie nad dverami (vo svetlikoch — rozmery pred vyrobou potrebné
premerat’).

Elektricky prikon:

2x Odvodny ventilator: 133W / 230V

Zariadenie ¢. 3:

Vetranie suSiarne praovne bude zabezpecené odvodnym ventilatorom, s dilatanymi manzetami spétnou klapkou a reguléciou vykonu 3-
polohovy prepinag rychlosti, pod stropom. Odvod vzduchu bude cez uzatvaracie klapky napojené na napéajacie body technoldgie -
dopojenie potrubia od klapky po zariadenie nie je stiastou projektu — potrebné podas realizacie dohodnit dodavku a dizku...

Odsaty vzduch bude ventilatorom vyfukovany do exteriéru cez mriezku v stene objektu.

Elektricky prikon:

1x Odvodny ventilator: 133W / 230V

Zariadenie C. 4:

Vetranie sociélnych zariadeni bude zabezpecené odvodnymi ventilatormi, s dilataénymi manZetami spatnou klapkou, pod stropom,
ventilator 4.3 budu inStalované pod stropom stien — prepojené s Zalliziou na fasade plastovym potrubim, zasekanym v stene a uloZzené
v podlahe... Odvod vzduchu bude cez tanierové ventily a ventilatory.

Odsaty vzduch bude ventilatorom vyfukovany do exteriéru cez mriezku v stene objektu.

Elektricky prikon:
2x Odvodny ventilator: 53W / 230V
1x Odvodny ventilator: 26W / 230V

19x Odvodny ventilator: 29W / 230V

Technické a vykonové parametre
Vetky technické podklady a poziadavky na profesie st uvedené v zozname strojov a zariadeni a v stati technicky popis tejto technickej

spravy.

Technicko zaruéné podmienky
K dosiahnutiu spravnej funkcie a vykonovych parametrov zariadeni je treba dodrziavat nasledovné podmienky:
- jednotlivé stroje a zariadenia musia byt pred montazou riadne uskladnené v suchom uzavretom sklade
- montaz vzt zariadeni musi vykonat odborne spdsobila organizacia so sktisenostami prac v obdobnych priestoroch
- nadvéazujuce profesie, t.j. elektroinstalacia, MaR, zdravotechnika, musia byt prevedené podla pokynov firiem zabezpedujucich
garantované parametre
- zariadenie bude po montazi riadne vyregulované a individualne odskusané
- komplexné skusky a skuSobnl prevadzku vykona organizacia, splnomocnena garantom vzt zariadenia
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- pre dosiahnutie projektovanych parametrov musi odberatel zaistit potrebné energie podla poziadaviek pre nadvézujuce profesie
Dodavatel rui za naprojektované parametre v rozsahu:

- dopravované mnozstva vzduchu +-10%

- teploty dopravovaného vzduchu +-2°C

ProtipoZiarna ochrana
Navrhované zariadenie reSpektuje STN 73 0872 a suvisiace.

Izol&cie
Tepelné izolacie plnia poziadavky na usporu tepelnej energie, Utimu hluku vznikajuceho prevédzkou vzduchotechnickych zariadeni
a vznikom kondenzatu na vzduchotechnickom potrubi. V sulade s tymito poZiadavkami je s prihliadnutim k hygienickym poZiadavkam
navrhnuté prevedenie izolacie. |zolacie popisané v Casti vykaz vymer.

Néhradné diely
Nahradné diely s predmetom zmluvy o dielo medzi investorom a dodavatelom. V zasade sa odpor(c¢aju investorovi zabezpedit'si filtracné

materialy, resp. filtracné viozky.

Protihlukové opatrenia
Budu prevedené také opatrenia, ktoré zabrania Sireniu hluku do vonkajich priestorov i do vetranych miestnosti.
- Potrubné rozvody budl od vzduchotechnickych strojov oddelené viozkami.
- Vzduchotechnické jednotky i potrubia budu instalované na zavesoch a podlozené gumou.
- Rychlost prudenia vzduchu v potrubi a distribuéné elementy su zvolené tak, aby nevznikal nadmerny hluk.
- Pre zabranenie prenosu hluku do stien bude potrubie v priestupoch vzdy obalené mineralnou vatou. Zacistenie omietky musi byt
prevedené tak, aby nemohlo dochadzat k prenosu vibrécii.
- Medzi nosnym rdmom a vzduchotechnickou jednotkou je osadena timiaca guma.

Pokyny pre obsluhu, Udrzbu, bezpe¢nost prace a skusky
Obsluhu vzduchotechnickych zariadeni moze vykonavat pracovnik starsi 18 rokov, duSevne a fyzicky spdsobily obsluhy, so strednym
odbornym vzdelanim technického alebo elektrotechnického smeru, pripadne vyuéeny v obore strojnom alebo elektrotechnickom alebo iny
spbsobily pracovnik, ktory bol prevadzkovatelom alebo organom prisluSnym k tomuto Ucelu, teoreticky a prakticky vyskisany a mal
pisomny doklad o odbornej spdsobilosti k obsluhe zariadeni.
Obsluhu zariadeni smu prevadzat iba pracovnici s odbornou kvalifikaciou. Pri obsluhe je treba dodrziavat prevadzkové predpisy
jednotlivych zariadeni a elementov, ktoré preda dodavatel uzivatelovi pri preberani zariadeni.
Vizhladom k charakteru zariadenia je treba prevadzat svedomiti a pravidelnt udrzbu zariadenia. Pred zahajenim prevadzky musi byt
preverené, Ze zariadenia boli namontované bez necistét, prachu a Ubytkov stavebného materialu.
Do ostatnej beznej udrzby patria kontrola napatia remefov, ich napinanie ¢i vymena, kontrola, premazanie a pripadna vymena lozisk,
prehliadky a udrzba regulacnych a pripadne poZziarnych klapiek, kontrola funkcie spinacov a stykaCov, dotahovanie svoriek, stav izolacii a
pod. O vysledkoch vSetkych prehliadok a kontrol musia byt urobené zaznamy.
Pracovnici musia dodrziavat platné bezpecnostné predpisy a musi byt pravidelne Skoleny.
Po dokon&eni montaze sa urobi individuélne vyskusanie zariadeni, ktoré overuje vecnu Uplnost dodavky a montéze zariadeni a spociva
v uvedeni strojov do chodu bud naprazdno, alebo so zatazou i pri pouZziti ndhradného média. Kontroluje sa napriklad spravne umiestenie
elementov v priestore, urCeny zmysel ota¢ania ventilatorov, spravne uchytenie, pruzné uloZenie, naplne mazadiel, pohyblivost regulaénych
organov a ich pohonov, pristupnost ovladacich prvkov atd., pri tychto ukonoch odporu¢am ucast buducej obsluhy, uZivatela zariadenia.
V rémci pripravy ku komplexnému vyskusaniu sa prevedie uvedenie do prevadzky jednotlivych skupin strojov vo vzajomnych vézbach tak,
aby bolo moZné pristupit ku komplexnému vyskusaniu zariadeni. Nastavia sa vzduchové vykony koncovych elementov rozvodu vzduchu a
ventilatorov. V tejto Casti je vhodné zahdjit zau€ovanie buducej obsluhy.
Pred predanim uZzivatelovi sa zariadenia podrobia komplexnym skuskam. Doba komplexného vyskuSania sa dohodne medzi odberatelom
a dodavatefom. Spravidla trvd nepreruSovane 72 hodin. Komplexnymi skuskami sa preukazuje spravna funkcia celého
vzduchotechnického zariadenia v si¢innosti so vSetkymi nadvézujlcimi profesiami. V tejto dobe je treba dokondéit zaucenie obsluhy, ktora
bude zariadenia po prevzati odberatelom prevadzkovat.
Pri skiskach sa preukazuje predovSetkym:
- Hodnota naprojektovanych parametrov:
- teplota a mnozstvo privadzaného a odvadzaného vzduchu
istota chodu strojov a zariadeni
bezpecnost prevadzky
funkéna spolahlivost
jednoduchost a plynulost ovladania zariadeni
Vecna napli komplexného vyskuSania zahrnuje obvykle:
kontrolu, ¢i zariadenie je schopné po dohodnutl dobu nepretrzitej bezporuchovej prevadzky
overenie kludového chodu vSetkych Casti (ventilatory, klapky, pohony a p.)
preverenie funkcie pruzného ulozenia ventilatorov, jednotiek i vzduchovodov
kontrolu tesnosti rozvodov vykurovanej vody
preverenie vykonov ohrievacieho registru
preverenie funkcii automatické regulacie ( citlivost a rychlost regulaénych elementov na zmenu pozadovanych parametrov, vazba medzi
jednotlivymi elementmi — ventilatory, klapky, kontrola Cidiel snimajlcich teploty a tlaky, porovnanie nameranych a dialkovo prenasanych
sledovanych hodnét, ¢innost' v3etkych regulaénych organov atd'. )
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preukézanie dodrZani ostatnych parametrov danych vyrobcami pouzitych zariadeni, pripadne dohodnutych medzi dodavatelom
a odberatelom
Po uspe$nom dokonéeni komplexnych skusok méze byt zariadenie prevzaté uZivatelom.

PoZiadavky pre nadvazujlce profesie
PoZiadavky na elektricku energiu zariadenie
Profesia elektro zabezpeCi napojenia vSetkych reguldtorov pre ventiladtory aich prepojenie s ventilatorom. Pripadne vypinacov
a ventilatorov.
U spojov vzduchovodov musi byt prevedené vodivé prepojenie, timiace viozky budu preklenuté pruznym vodivym spojenim, vSetky el.
zariadenia vzduchotechniky musia mat ochranu pred nebezpeénym dotykovym napétim a ochranu pred nebezpe€nymi U¢inkami staticke]
elektriny.
Poziadavky na stavbu:
Aby v dobe montaze vzduchotechnického zariadenia nedoslo ku koliziam medzi VZT a stavbou je nutné zabezpecit:
- Prevedenie otvorov pre priechody vzduchovodov stenami, stropmi a véznikmi , rozmery otvorov s priblizne o 50 — 100 mm, symetricky
na kazdu stranu vacSie nez je rozmer vzduchovodu.
- ZacCistenie vSetkych otvorov po montdZi vzduchovodov, vzduchovody v priestupoch stien budu obalené izol&ciou zabrariujlicou
prenasaniu chvenia.
PoZiadavky na meranie a regulaciu: Ovladanie stcast dodavky zariadenia VZT

Posudenie rizik pre vzduchotechniku
Zariadenie je skonStruované a vyhotovené v stlade s platnymi predpismi a normami. Pri prevadzke méze dojst k tymto ohrozeniam:
1/ Mechanické ohrozenie
Péd v désledku pokiznutia, zakopnutia
— poucenie obsluhy o zasadach bezpecénosti prace a ochrane zdravia
- Pouzitie vhodnych pracovnych pomécok a ochrannych pomécok
- udrZiavanie ciest pre chédzu v bezpe¢nom stave
- zabezpedit spravne odtekanie kvapalin z povrchu okolo chladiacich zariadeni
- zabezpedit aby okolie stroja bolo Cisté, upratané a bez prekazok
- poskytovat vhodnu obuv zamestnancom
- zabezpedit aby stroje obsluhovali vySkoleni a na dant ¢innost opravneni  pracovnici
- pravidelné kontroly stavu pracoviska s odstrafiovanim nebezpeénych stavov
- dodatocné istenie osdb a predmetov proti padu v miestach, kde nie je mozné zriadenie zabran
- poucenie 0s0b s pristupom do priestorov s rizikom padu z vySky
2/ Ohrozenie elektrickym pradom
- Elektricky skrat, vznik poziaru
- poucenie obsluhy o zadsadach bezpecnosti prace a ochrane zdravia
- PouZzitie vhodnych pracovnych pomécok a ochrannych pomécok
- v8etky Udrzbarske, servisné, montazne prace len vykonavat s pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou
- Préca s otvorenym ohflom len s povolenim na pracu
- ochrana pred Urazom elektrickym prudom v normélnej prevadzke - zaistenie bezpe€nosti ochrana pred zasahom elektrickym pridom
podla platnych predpisov, izolovanim Zivych &asti, zdbranami alebo prekrytim, prekazkami, umiestnenim mimo dosah
- umiestnit zariadenia tak, aby nepretinali trasy pohybu 0sbb, pouZit bezpecné kryty kablov
- Pravidelné revizne prehliadky vykonavané pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou
- Dotyk so Zivou Castou pri poruche
- poucenie obsluhy o zadsadach bezpecnosti prace a ochrane zdravia
- PouZzitie vhodnych pracovnych pomécok a ochrannych pomécok
- v8etky Udrzbarske, servisné, montazne prace len vykonavat s pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou
- Pravidelné revizne prehliadky robené pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou
- Vlystrazné znaCenie miest s predmetnym rizikom

Zaver
Svojim Specifickym charakterom si navrhnuté zariadenie vyZaduje vysoku odbornu zdatnost pri montazi, uvadzanim do prevadzky ako aj
disciplinu pocas prevadzky. Je nutné dodrziavat vSetky pravidla prace a navody dodané vyrobcom zariadeni, iba vtedy budl zariadenia
plnit svoj ucel a dosahovat naprojektované parametre.
Dokumentacia obsahuje vSetky naleZitosti predpisané vyhl. o dokumentacii stavieb. Autor je pripraveny poskytnit vSetky potrebné
vysvetlenia.
Pri spracovani projektovej dokumentacie boli dodrzané vSetky uvedené normy a smernice

D7 /A Zasobovanie elektrickou energiou

Predmet a rozsah projektu
Predmetom projektu je elektroin3talacia prizemia Pélffyovského kastiela v Stupave v katastralnom uzemi Stupava, p.C. 724, 726/1.
Rekonstrukcia je navrhovand ako ddsledok zatopenia prizemia pri vybreZeni Stupavského potoka na jesefi v roku 2024.
Rekonstrukcia sa tyka kompletnej silovej elektroinStalacie na celom podlazi, vratane rozvadzacov, napéjania TG celkov (kuchyna,
pracoviia, kancelarie, vratnica...) aich TG zariadeni (kuchynské spotrebice, pracky, susicky, vybavenie kancelarii a pod.) a tieZz navrhu
nového osvetlenia.
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Bleskozvod a uzemnenie objektu je jestvujice, tato PD neriesi.

Neuvazuje sa s navySenim bilancie spotreby el.energie.

Projektova dokumentacia nerieSi rozvadzace a instalacie, ktoré su predmetom dodévky s technickym zariadenim, vyrobnt dokumentéciu,
prevadzkové a revizne predpisy ani Ziadne iné rieSenia, ktoré nie st v tejto sprave vyslovne uvedené.

Projektova dokumentacia nerieSi ani meranie spotreby el.energie — je jestvujuce v hl.rozvadzaci HR.

Tato Cast projektovej dokumentacie neriesi tiez zabezpeCovacie zariadenia a inStalacie, pristupovy a dochadzkovy systém, kamerovy
systém, rack a aktivne prvky EK — predmet samostatnej ¢asti D3.6, profesia 1.3.6 — slabopriidova inStalacia, Strukt.kablové rozvody.

Projektové podklady
Tento projekt bol vypracovany na zaklade :
- Ciastkovych podkladov z ostatnych ¢asti rozpracovaného projektu
- poziadavky odberatela

Normy a predpisy
VSetky rieSenia podla tohto projektu zodpovedaju slovenskému pravnemu poriadku a Standardom STN a IEC , najmé:
STN EN 12464-1, STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41, STN 33-2000-4-43, 33 2000-4-443, STN 33-2000-4-473, STN 33 2000-5-51, STN
33 2000-5-52, STN STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-7-701, STN IEC 61140 /STN 33 2010, STN 33 2130, STN 34 1610, STN EN 60445 ,
STN 73 6005, STN EN 1838
Viyhlasky ¢.: 94/2004 Z.z., 208/2005 Z.z., 307/2007 Z.z., 508/2009 Z.z., 605/2007 Z.z.
Nariadenia vlady ¢.: 269/2006, 276/2006, 387/2006, 391/2006, 392/2006 a dalsie s nimi suvisiace normy a predpisy.
STN 73 0802 - Poziarna bezpeénost stavieb. Spolo¢né ustanovenia
STN 73 0833 - PoZiarna bezpecnost stavieb. Budovy na byvanie a ubytovanie
STN 73 0834 - Poziarna bezpecnost stavieb. Zmeny stavieb
STN 92 0201-3 - Poziarna bezpecnost stavieb. Spoloéné ustanovenia. Cast 3: Unikové cesty a evakuacia osob
STN 92 0203 - PoZiarna bezpecnost stavieb. Trvala dodavka elektrickej energie pri poZiari
STN 92 0205 - Spravanie sa stavebnych vyrobkov a konstrukcii v poZiari. Zachovanie funk&nej odolnosti kablovych systémov. Poziadavky,
skusky, klasifikacia a aplikacia vysledkov skuSok
Vyhlaska MPSVaR SR ¢.: 225/2012 Z.z.

Projektant
Tento projekt bol vypracovany v spoloénosti Disam Slovakia, s.r.0., autorizovanym stavebnym inzinierom Ing Eleondrou Hasenéhrlovou,
Cislo autoriz.osved¢enia 1827, v stlade so slubom zlozenym diia 20.6.2001 podfa zakona ¢.138/1992 Zb.
Za Disam Slovakia, s.r.0. : Ing Ladislav Lehocky, konatel

Zakladné technické udaje

Elektricka siet’
3PEN ~ 50 Hz 400/231V, TN-C-S

Ochrana proti urazu elektrickym pridom
nn rozvadzace a rozvody podla STN 33 2000-4-41
- pri normélnej prevadzke zakladna : krytom , izolaciou
- pri poruche : samoCinnym odpojenim od napéjania, doplnkové ochrana prud.chrani¢mi, dopinkovym ochrannym pospéjanim

Délezitost' dodavky el. energie
Podla STN 34 1610 je pre dodavku uvaZovany stuperfi €. 3; pripadnu potrebu stupnia |. zabezpei uZivatel lokalne.

Energeticka bilancia

Prizemie Palffyovsky kastiel

Kuchyha: Pi=184,7 kW
pre $=0,7 : Pp =129,3 kW
Pracovia: Pi= 224,2 kW
pre $=0,7 : Pp =157,0 kW
Ostatné Pi=127,0 kW
pre $=0,3 : Pp=381 kW
Prizemie spolu: Pi=535,9 kW
Pp=324,4 kW
Vzajomna si¢asnost
g=0,7 Ppp =227,1 kW

Upozornenie: v su¢asnosti ma objekt MRK = 400A;
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po uvedeni do prevadzky novych TG celkov (kuchyna, pracovnia) je potrebné posudit &i je MRK vyhovujica.

Vyhodnotenie skratovej bezpecnosti
Zariadenia su pred skratovymi pridmi chranené obmedzovacimi poistkami.

Kompenzacia uéinnika
Nie je predmetom tohto projektu.

Stanovenie vonkajsich vplyvov podfa STN 33 2000-5-51/2010:

Podla Protokolu o ... €.25170 - priloha projektovej dokumentéacie:

- pre el.inStalacie v exteriéri — typ VI / vonkajSie priestory

— pre el.intalacie pod pristreSkom —typ V / pod pristreSkom

- pre instalacie vo vnutornych priestoroch (kancelarie, miestnosti rehabilitacii, dielne, Satne, denné miestnosti..)
—typ Il - vnatorné priestory s trvalou regulaciou teploty

V priestoroch kuchyra a pracoviia, soc.zariadenia, umyvarne, kuchynky - dodrzat zény podia

STN 33 2000-7-701

Bezpecnostné zaradenie
Podla vyhl.¢. 508/2009 Z.z. je elektrické zariadenie podla tohto projektu zaradené do skupiny “B” podfa prilohy .1 vyhlasky.

Rizika

Podla zak.. . 124/06 Z.z., par 6 — neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia hrozia iba teoreticky a mézu byt spdsobené iba
deStrukciou ochrannych opatreni - poSkodenie elektrického zariadenia hrubym nasilim, resp. pri prekonani inych prekazok ( napr.
mechanicka likvidacia krytu, prekonanie vySkového rozdielu pomocou naradia a pod.). Okrem mechanickych ochrannych opatreni su
tymto projektom rieSené tiez elektrické ochranné opatrenia ako ochrana proti Urazu el.prddom, istenie obvodov atd. — pozri
prislusné body tejto spravy. Ostané rizika su kryté prevadzkovymi predpismi a odbornou kvalifikaciou pracovnikov.

Technicky popis

Hlavny rozvadza¢ HR

Jestvujuci hlavny rozvadzac objektu ozn. HR a umiestneny na prizemi (m.¢. 1.69 — rozvodiia NN), napéja v su¢asnosti cely kastiel — pozri
prehladova schéma napajania vykr.¢. 002.

Sucasna rekonstrukcia prizemia zahffa aj dispoziéné zmeny jednotlivych priestorov, bude premiestnena pracovnia, dielne, vybudovana
rehabilitatna Cast a tieZ nové kancelarie s vybavenim kuchynkami a soc.zariadeniami a pod.

Tieto zmeny sa premietnt do koncepcie napajania jednotlivych celkov a vyziadaju si Upravy ako v hlavnom rozvadzaci NN ,HR*" tak aj

v ostatnych blokoch napéjania el.energiou.

Zmeny v HR:

Pole ¢.1

— doplnit vyvod pre zasuvkovu skrinku umiestnenu v rozvodni (1x32A/400V, 1x16A/400V, 2x16A/230V, IP44), isti¢ B32/3

— doplnit vyvod pre pripojenie R_kaplnka, isti¢ B20/3;

Pole ¢.3

- demontaz jestvuj. istica QM6 + montaz nového istia 300A (istenie jestv.vyvodu do RIS4-A4)

Pole ¢.4

— demontaz jestvuyj. isti€a QM9 + montaz nového isti¢a 300A (istenie nového vyvodu do R_pracovia); vyvod pdvodne ako rezerva;
hl.privod pre R_pracovia kablom NAYY-J 4x240 bude uloZeny v chrani¢ke pod podlahovou doskou, v mieste lomu bude prechadzat
kablovou Sachtou; chréanicku zaustit aZ pod R_pra&oviia a na strane od HR aZ do kablového priestoru pod HR; novy rozvadzaé
R_pracoviia umiestnit do otvoru po zruSenom dvernom otvore, obmurovat;,

Ostatné vyvody z HR zostavaju bezo zmeny.

Zmeny v jestvujucich hlavnych rozvodoch NN

Su zrejmé z prehladovej schémy napajania — pozri vykr.¢. 002.

Blok ,,A“ — napéjany z jestv. RIS4-A1:

— istenie hl.privodu z HR - poistky 3x250A

— istenie vyvodu A-WL2 (pvodne rezerva) — poistky 3x225A; novy vyvod kablom NAYY-J 4x185 pre novy rozvadza€ R_kuchyiia, kabel
ulozeny v chranicke pod podlahovou doskou (pozri rez 6a-6a na vykr.¢. 014), chraniCku zaustit pod R_kuch; novy rozvadza¢ R_kuch
umiestnit do otvoru po zruSenom dvernom otvore, obmurovat; jestvuj.rozvadza¢ kuchyne RM1-A1 demontovat

— jestvuj.vyvod A-WL3 kablom CYKY-J 4x50 povodne napéjal rozvadza¢ kuchyne RM1-A1, po naspojkovani a predizeni kabla bude sluzit
ako hl.privod pre novy RS1; pévodny RS1-A3 demontovat, do jestvuj.niky namontovat novy RS1

— jestvuj.vyvod A-WL4 kablom CYKY-J 4x50 p6vodne napajal rozvadza¢ RM2-A2 (pra&oviia), po naspojkovani a predlzeni kabla bude
sluzit ako hl.privod pre novy RS2; pdvodny RM2-A2 demontovat, novy RS2 pre dielne bude v novej pozicii

Blok ,,C* — napajany z jestv. RIS2-B1:
Z pripojkovej skrinky M-XT1-C1 bude napojeny novy rozvadzaé RMS1-C1 novym kablom CYKY-J 4x10; pévodny rozvadza¢ s rovnakym
oznacenim demontovat, novy rozvadza¢ montovat' do jestvuj.niky
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Blok ,,D“ — napéjany z jestv. RIS2-D1:

Z pripojkovej skrinky M-XT1-D1 bude napojeny novy rozvadza¢ RMS1-D1 novym kablom CYKY-J 4x10; pévodny rozvadzac s rovnakym
oznacenim demontovat, novy rozvadza¢ montovat do jestvuj.niky

Blok ,,E“ - napajany z jestv. RIS2-E1:

Z pripojkovej skrinky M-XT1-E1 bude napojeny novy rozvadza¢ RMS1-E1 novym kablom CYKY-J 4x10; pdvodny rozvadzac s rovnakym
oznacenim demontovat, novy rozvadza¢ montovat do jestvuj.niky

Ostatné vyvody z pripojkovych skriniek jednotlivych blokov ako aj stipacie vedenia na vysSie podlazia zostavaju bezo zmeny.

Poznamka:
1. VsSetky rozvadzace montované do jestvuj.nik prisposobit’ v ramci moznosti rozmerom jestvuj.nik - pred zadanim
rozvadzacov do vyroby premerat’ rozmery nik. )
2. Rozvadzac¢ RMS1-E1 musi splnat’ poz.odolnost EI30 (umiestneny je v CHUC)

Pripojenie jestvuj.zariadeni do novych rozvadzacov

Blok ,,A“

Pohon brana - vjazd zo Stupavského parku: pévodne napojena z RS1-A3; pripojit v novom RS1
Kuchynsky vytah - jestvuj.kabel identifikovat, naspojkovat, prediZit a pripojit v novom R_kuch

Blok ,,C*
Pohon brana — vjazd z ulice Hlavna: pévodne napojena zo zas.skrine dieliia; jestvuj.kabel identifikovat, naspojkovat, prediZit a pripojit v
novom RMS1-C1

Blok ,,D“
Zasuvka sanitka, zas.skrinka servis exteriér - pévodne napojené z RMS1-D1; pripojit v novom RMS1-D1

Blok ,E“
Vonk.osvetlenie atrium - pdvodne napojené z RMS1-E1; pripojit v novom RMS1-E1; doplnit sumrakovy spina¢

Vypinanie el.energie pocas poziaru

Objekt nie je vybaveny tlagidlom central stop, nakolko sa jedna o zariadenie domova socialnych sluzieb (DSS) a zariadenie pre seniorov
(ZpS).

Prevadzkovatel' ma spracovany overeny manipulaény postup pre zabezpecenie trvalej dodavky el.energie a neodkladné informavanie
zasahujlcich hasi¢ov a zachranarov.

Kablovy rozvod
PoZiadavka na triedu reakcie na ohefi a dopinkové klasifikacie na kable vedené cez poZ.useky s priestorom chranenej tnikovej

cesty,resp.stavby soc.sluzieb, je v zmysle STN 92 0203, prilohy B, bod 2 a 6, B2ca-s1,d1,a1. Uvedena poZiadavka sa netyka kablov
ulozenych v stavebnych konstrukciach pod omietkou, alebo konStrukciou zhotovenou s vyrobkov triedy reakcie na oheri najmenej A2,s1
do.

Pre kablovy rozvod budu pouZité celoplastové medené kable typu N2XH s vlastnostami B2ca - s1, d1, a1.

V priestoroch pra€ovne, rozvodni NN a prifahlych skladoch, ako aj v ¢asti dielni uréenych na servisné Ucely pre opravarenské prace —
budu pouzité celoplastové medené kable typu CYKY ulozené pod omietkou.

Ukladanie kablov:

- na stenach v omietke

- v miestnostiach so sdk podhfadom v priestore nad podhladom

- v kuchyni, pra€ovni hlavné trasy v kablovych kanaloch v podlahe

- hl.privody pre R_kuch a R_pra¢oviia pod podlahovou doskou v chranicke

111 V priestoroch objektu sti ulozené aj vedenia slabopridové - systémy bezpeénostné a SK. Je nevyhnutné koordinovat postup
montaze tak, aby nedoslo ku nevhodnej koincidencii kablov!!!

Prestupy rozvodov poziamo-deliacimi konstrukciami utesnit podla poziadaviek STN 92 0201-2, a podfa vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. - {j.
napr. upchavky HILTI, Intumex, tesniace betonové tmely atd. Utesneny prestup musi spifat poZiadavky na poziarnu odolnost konkrétnej
poziarno-deliacej konstrukcie.

Zasuvkovy rozvod
Rozvod NN obsahuje bezné servisné zasuvky pre pripojenie rozliénych spotrebiCov a zasuvky pre konkrétne spotrebice — zariadenia

(kavomat, germicid.ziari¢, PC, tlaciarne, regulator Buderus, servis...).

Zasuvky pre pracoviska PC su viacnasobné, umiestnené spolu so zasuvkou slabopridovou pre Strukturovanu kabelaz vo viacnasobnych
ram¢ekoch (5-nasobnych — ram¢ek je v dodavke Casti silnoprid, slaboprudova zasuvka v dodavke Casti Strukt.kabelaz).

Servisné zasuvky su navrhnuté v obvodoch s viacerymi pripojovacimi bodmi, umiestnené min. 60 cm nad podlahou zapustené pod
omietkou. Obvody servisnych zasuviek su vybavené pridovymi chraniémi s nadpradovymi spistami.

Zasuvky s konkrétnym uréenim pre ten-ktory spotrebi€ su rieSené vzdy ako samostatny obvod, podla okolnosti chraneny rovnako
prudovym chrani¢om s nadpridovou spustou, alebo iba istiCom. Predpoklada sa vzdy trvalé pripojenie konkrétneho spotrebica, ktoré sa
v $tandardnej prevadzke nemeni.
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Umiestnenie zasuviek je prispdsobené umiestneniu jednotlivych spotrebi¢ov a moznosti ich pripojenia Sndrou; v kuchynkach aj rieSeniu
interiéru — podfa jeho rieSenia pre zabudovanie pristrojov ( nie iba z&suviek ) do kuchynskych liniek pouzit Skatule do horfavého podkladu.
Zasuvkové obvody 230V sU realizované medenymi kablami s prierezom zil 2,5 mm2 v ststavce TN-S. Privody pre ostatné technologické
zariadenia su taktiez realizované pomocou kablov s medenymi jadrami v sustave TN-S. Velkosti napajacich kablov tychto zariadeni su
urCené s ohladom na vykon zariadeni a Ubytky napatia. Kable zasuvkovych a technologickych obvodov st ukladané pod omietku.

Upozornenie: vSetky zasuvky montovat’ min. 60cm od podiahy (nad Groviiou hladiny vody pri zaplaveni)!

Umelé osvetlenie

Umelé osvetlenie je navrhnuté svietidlami podla vyberu architekta interiéru (nakolko sa jednd o NKP — pamiatkovo chraneny objekt) na
baze sortimentu spracovatela svetelno-technickej Casti projektu.

Viybrané osvetlovacie telesa boli schvalené spracovatelom architektonickej ¢asti projektu.

VySky osadenia svietidiel — pozri vykr.dokumentaciu.

Intenzita osvetlenia — je navrhovana v silade so Standardom STN. Intenzita osvetlenia na porovnavacej rovine je uvedena pre
jednotlivé miestnosti vo vykresovej Casti.
Deklarovan osvetlenost:

- kuchyda Em= 500 Ix

- chodby a komunika¢né priestory Em=100 Ix

- recepény pult/vratnica Em= 300 Ix
- Satne, umyvarne, kipelne, WC Em= 200 Ix

- pranie a chemické Cistenie Em= 300 Ix

- upratovanie vSeobecne Em=100 Ix

- jedalen Em= 200 Ix

- sklady a zasobarne Em=100 Ix

- denné miestnosti Em= 300 Ix

- kniznice, Citarne Em= 500 Ix

- kancelarie Em= 500 Ix
- rozvodne, prev.miestnosti Em=200 Ix

- konferenéna, zasadacia miestnost Em= 500 Ix

- rehabilitacie Em=300-500 Ix

Ovladanie osvetlenia — je rieSené klasicky — vypinaémi od vstupov do miestnosti, inStalované budu vo vyske podla pozadavky architekta.
V priestoroch kupelni musia byt svietidla v umyvacom priestore umiestnené tak, aby ich spodny okraj bol aspon 1,8 m nad podlahou.
Svetelny zdroj svietidiel sa musi zakryt ochrannym sklom. V8etky vonkajSie Casti svietidla, ktoré su nizSie ako 2,5m nad podiahou, musia
byt z trvanlivého izolantu — podfa normy STN 33 2000-7-701 ¢.701.58 N1. V priestore kupelne a v kuchyni sa musi zriadit miestne
dopInkové pospajanie, ktoré musi spajat ochranné vodice s nezivymi ¢astami zariadeni v zénach 1, 2 a 3 - podla normy STN 33 2000-7-
701 ¢1.701.413.1.6. Na pospéjanie sa pouzije Zlto-zeleny vodi¢ CY 4mm2.

Dispozi¢né rozmiestnenie pristrojov je na pddorysnom vykrese.

Pri slaboprudovych rozvodoch treba dodrZat odstupové vzdialenosti od silnopridovych kablov - 100 mm.

Kabelaz - vSetky svetelné obvody su realizované pomocou celoplastovych medenych kablov prierezom zil 1,5 mm2 v ststave TN-S (v
pripade potreby a na strope plochymi vodiémi). Kable budl ukladané do spolocnych kabelovych trés pod omietku.

Svietidla st uchytené do stropu, alebo steny.

Nudzové osvetlenie

Nudzové osvetlenie musi byt navrhnuté a realizované v stlade s STN EN 1838 a STN EN 50172, nemusi byt napajané z centraineho
napéjacieho systému.

RieSené je unikové osvetlenie svietidlami s viastnym zdrojom pre nezavislé napajanie po dobu min. 60 minut.

Svietidla st umiestnené nad unikovymi dverami, prednostne su osvetlené miesta kde nastava zmena sklonu alebo smeru, osvetlené su aj
miesta s osadenymi zariadeniami PHP (prenosné hasiace pristroje) a HN (hadicovym navijakom) - napajanie na trovni 230V.

Smer tniku v unikovych ciest musi byt vyznaceny piktogramami podla prilohy €. bod 3.4 2 vyhl. €. 387/2006 Z.z.

Poznamka ku kabelazi — pre pripojenie nidz.svietidiel na rozvodnu siet NN su navrhnuté beZné kable bez zvlaStnej poZiarnej odolnosti (
funkénost pogas poziaru ), pretoze slizia vylucne pre dobijanie akumulatorov, zabudovanych do svietidiel, a to za beznej prevadzky, nie
pocas poziaru.

Po elektrickej stranke je poziar identifikovany manipulaénym postupom, podla ktorého sa vypina napajanie objektu — svietidla nidzového
osvetlenia stracaju sietové napétie a automaticky prepinaju na zapnuty stav a napajanie z vlastnej batérie;

akumulatorvé batérie sluzia ako zdroj pre trvali dodavku el.energie pocas poZziaru.

Instalacia pre ostatné vybavenie stavby
Sucastou objektu su zariadenia pre vetranie, vykurovanie, hygienické vybavenie.

Technologické zariadenia VZT
Projekt vzduchotechniky riesi komplexne vetranie tak, aby bola zaistena pohoda a hygiena prostredia vybranych priestorov.

Zariadenie €. 1: Vetranie kuchyne
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Vetranie kuchyne bude zabezpe&ené odvodnym ventilatorom, s timi¢om hluku a uzatvaracou klapkou so servopohonom s regulaciou
vykonu, pod stropom kuchyne — (hlukovo izolovany ventilator). Nad varnymi centrami budu indtalované nerezové digestory s lapaémi tuku
a osvetlenim.

Odsaty vzduch bude ventilatorom vyfukovany do exteriéru cez existujici komin.

Elektricky prikon:

1x Odvodny ventilator; 2,142kW / 400V

Zariadenie €. 2: Vetranie okolia kuchyne

odvodnym ventilétorom, s dilataénymi manZetami spatnou klapkou a reguldciou vykonu 3-polohovy prepinac rychlosti, pod stropom.
Odvod vzduchu bude cez mriezky v stenach.

Qdsaty vzduch bude ventilatorom vyfukovany do exteriéru cez Zallizie nad dverami.

Elektricky prikon:
2X Odvodny ventilator; 133W / 230V

Zariadenie €. 3: Vetranie praovne

odvodnym ventilétorom, s dilataénymi manZetami spatnou klapkou a reguléciou vykonu 3-polohovy prepinac rychlosti, pod stropom.
Odvod vzduchu bude cez uzatvaracie klapky napojené na napajacie body technolégie - dopojenie potrubia od klapky po zariadenie nie je
st¢astou projektu — potrebné podas realizacie dohodn(it dodavku a dizku...

Odsaty vzduch bude ventilatorom vyfukovany do exteriéru cez mriezku v stene objektu.

Elektricky prikon:
1x Odvodny ventilator: 133W / 230V
Zariadenie €. 4: Vetranie sociélnych zariadeni

odvodnymi ventilatormi, s dilataénymi manzetami spatnou klapkou, pod stropom, ventilator 4.3 budu indtalované pod stropom stien —
prepojené s Zalliziou na fasade plastovym potrubim, zasekanym v stene a ulozené v podlahe... Odvod vzduchu bude cez tanierové ventily
a ventilatory.

Odsaty vzduch bude ventilatorom vyfukovany do exteriéru cez mriezku v stene objektu.

Elektricky prikon:
2x Odvodny ventilator: 53W / 230V
1x Odvodny ventilator: 26W / 230V

19x Odvodny ventilator: 29W / 230V

Technologické zariadenia UK

Riesi vykurovanie, pripravu teplej UZitkovej vody pre 1. nadzemné podlazie a Upravu rozdelovada v si¢asnej kotolni v podkrovi — potrebné
je:

- dopnit prepoj medzi regulatorom BUDERUS a &erpadiom UK v kotolni v podkrovi kablom CYKY-J 3x2,5

- doplnit' prepoj vonkajsi snima¢ teploty — regulator BUDERUS kablom J-Y(st)Y1x2x0.8

- napojit regulator BUDERUS - zasuvka 16A/230V

Regulator BUDERUS sa nachédza v novej strojovni UK, m.&. 1.80.

Technologickeé zariadenia ZTI )
Doplnené cirkulaéné &erpadlo v strojovni UK m.¢. 1.80 — chod bude riadeny ¢asovym relé podia stanoveného rezimu investorom, napojit
z rozvadzaga R_pracovna.

Technolégia kuchyia

El.zariadenie kuchyne:

supis zariadeni kuchyne spolu s poziadavkami na ich pripojenie — pozri vykr.¢. 012 Situana schéma rozvodov — TG kuchyiia;
Havarijné vypnutie zariadeni kuchyne — pri dverach do chodby + na dverach rozvadzaca R_kuch.

Kablovy rozvod:

Pre kablovy rozvod budu pouzité vyhradne celoplastové medené kable (napr. N2XH-J) - tr.reakcie na ohefi a doplnkové klasifikacie =
B2ca,s1,a1 v sustave TN-S.

Ukladanie kablov:

al hl.kablova trasa v podlahe v kablovom kanali 200 x 100 mm (3 x v), napr. OKA-W OBO Bettermann

b/ priecky zo sadrokartonu - kable ulozené v sokli pri podlahe, alebo v priecke v rrkach

c/ kablové vedenie v murovanych prie¢kach zasekat

d/ jednotlivé kable v podlahe vzdy v €o najkratSej trase zasekat (vyvody z podlahy pre zariadenia kuchyne) - kable ulozené v rarkach

Pre kablové vyvody z podlahy - treba poéitat s ponechanim volnych koncov kablov pre neskorsie pripojenie daného zariadenia (pozri
vykr.¢. 012 Legenda elektroinstalacii s poziadavkami na pripojenie).

Ochranné uzemnenie:
V rozvadzaci ,R_kuch® je vytvorena hlavna uzemfovacia pripojnica. Na fu su pripojené potrubia a zariadenia VZT, kabelové Zlaby
(rosty) a ochranna uzemii.siet pre dopinkové ochranné pospajanie v kuchyni, atd.
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Technolégia pracoviia
El.zariadenie pracovne:
sUpis zariadeni praovne spolu s poziadavkami na ich pripojenie — pozri vykr.¢. 013 Situacna schéma rozvodov — TG pracovna;

Kablovy rozvod:
Pre kablovy rozvod budu pouzité celoplastové medené kable v ststave TN-S.

Ukladanie kablov:

al kéblové vedenie v murovanych prieckach zasekat

b/ jednotlivé kable v podlahe vZdy v Eo najkratSej trase zasekat (vyvody z podiahy pre zariadenia kuchyne) - kable ulozené v rarkach
Pre kablové vyvody z podlahy - treba pocitat' s ponechanim volnych koncov kablov pre neskorSie pripojenie daného zariadenia (pozri
vykr.¢. 013 Legenda elektroindtalacii s poziadavkami na pripojenie).

Ochranné uzemnenie:
V rozvadzaci ,R_pracovia“ je vytvorena hlavna uzemriovacia pripojnica. Na fiu su pripojené potrubia a zariadenia VZT, kabelové Zlaby
(roSty) a ochranna uzemn.siet pre doplnkové ochranné pospajanie v pracovni, atd.

Ochranné uzemnenie, ochrana proti atmosferickej elektrine
Hlavnym pospéjanim sU prepojené rozvadzace a vacSie kovové hmoty Standardnym spdsobom — medenymi vodiémi, s ukonCenim na
hl.uzemnovacej pripojnici (EP); vyuZité su vSetky jestvujlce Casti uzemnenia a nahodné vodice.
Kovové potrubia VZT, UK a ZTI musia byt vo svojich astiach vodivo spojené podfa STN, inak je potrebné prerudenia preklendt
vodi¢om Cu 6mm2.

Doplnkovym pospéjanim podfa STN 33 2000-7-701 — v priestoroch toaliet a umyvacich priestoroch sa musi zriadit miestne dopinkové
pospajanie; na pospajanie sa pouzije Zlto-zeleny vodi¢ CY 4mm2. Pospajanie prepojit s EP v prislusnom rozvadzaci zz vodi¢om CY
6mma2.

Sustava ochranného pospajania je pripojena vzdy na uzemnenie objektu cez pripojnicu EP — vyrovnavac potencialov.

Vetky spoje pospajania musia byt zaistené proti samovolnému uvolneniu vejarova podlozka a pod.) a ulozenie pripojeni musi byt
chranené proti mech.poskodeniu — ulozenim v ochrannom obale, alebo umiestnenim mimo moznosti poskodenia.

Protipoziarne opatrenia
Su dané vysSie popisanymi technickymi rieSeniami — istenie proti nadpridom a prepatiam, protipoziarne utesfiovanie prestupov, pouzitie
odolnych kablov.

Uvedenie do prevadzky
Viykona elektrotechnik - Specialista na vykonavanie odbornych prehliadok a skusok. Pred uvedenim do prevadzky je nevyhnutné ukongit
montaZ a vykonat odbornu prehliadku a skiSku zariadenia - vyhotovit pisomnu spravu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skiske (
,vychodiskovu reviznu spravu®) v zmysle vyhl.¢. 508/2009 Z.z., podia STN 33 2000-6 a STN 331500.

Nakladanie s odpadmi
Pdvodca odpadov je povinny zaradovat odpady podfa druhu a kategorie, kontrolovat nebezpe€né vlastnosti odpadov, zhromazdovat
odpady triedené, zabezpedit odpady pred neZiaducim znehodnotenim, odcudzenim alebo Gnikom ohrozujlcim Zivotné prostredie a viest
evidenciu odpadov. Pévodca je zodpovedny za nakladanie s odpadmi do doby ich vyuZitia, alebo zneSkodnenia, alebo do doby ich
odovzdania k vyuZitiu alebo k zneSkodneniu opravnenej organizacii.

Bezpecénost a ochrana zdravia pri praci. Vyhodnotenie zostatkovych nebezpecenstiev.

Poziadavky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci su spracované v sulade s §4, zakona 124/2006 Zb.

Je nutné z pozicie investora, stavebného dozoru, majitela a pod. dbat na to, aby v3etky montazne prace, odborné prehliadky a odborné
skusky na vyhradenych technickych zariadeniach, boli vykonané v sulade s VyhlaSkou 508/2009Z.z.

Montazne prace smu vykonavat len osoby s odbornou spdsobilostou vzmysle Vyhladky 508/2009Z.z. o odbornej spdsobilosti
v elektrotechnike.

Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej a konstrukénej /projektovej/ dokumentacie vyhotovenej v sulade, s
vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. a vyhlagkou MZP SR &. 55/2001 Z.z., podfa STN 33 2000-1:2009, STN 33 2000-5-51:2010 a im
pridruzenym predpisom a normam.

Elektrointalatny materidl a elektrické zariadenia musia byt posudzované podla zdkona NR SR &. 264/1999 Z.z. a podla novely €.
436/2001 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody ... a musi byt na kazdy elektroinStalaény vyrobok a
zariadenie od dodavatela elektroindtalacie vydané vyhlasenie o zhode. Vyhlasenie o zhode na predmetny elektroinstalacny vyrobok tento
vyrobok opraviiuje pouzivat za obvyklého prevadzkového stavu bez vplyvu na poskodenie zdravia Cloveka, poskodenie majetku a
Zivotného prostredia.

Po ukonceni elektroinStalaénych prac a po odovzdani spravy z odbornej prehliadky a odbornej skusky a projektu skutoéného vyhotovenia,
je uréeny pracovnik montaznej organizacie povinny pouzivatelov elektroinstalacie a elektrickych zariadeni:

- poucit o ohrozeniach od elektroin3talacie a od elektrickych zariadeni, o ohrozeniach elektroindtalacie a elektrickych zariadeni
a ohrozeniach inymi zariadeniami;

- oboznamit o parametroch rizika pre kazdé identifikované ohrozenie;

- definovat zavaznost predvidatelného ohrozenia s ohladom na objekt ohrozenia /osoby, majetok, prostredie/, zavaznost mozného
ohrozenia, rozsah mozného ohrozenia a pravdepodobnost vzniku ohrozenia.

Z predmetného poucenia je potrebné urobit zapis s podpisom zucéastnenych.
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Elektroindtalacné vyrobky a zariadenia sa mézu pouzivat /prevadzkovat/ iba podfa prevadzkovych a pracovnych podmienok, pre ktoré boli
konStruované a vyrobené. Ak elektrické zariadenia budu uvadzané do prevadzky po Castiach, musia byt ich nehotové Easti spofahlivo
odpojené a zabezpecené proti neZiaducemu zapojeniu.

Elektrické inStalacie a zariadenia na verejne pristupnych miestach, musia byt vybavené vystraznou znackou upozorfiujlcou na
nebezpegenstvo Urazu elektrickym pridom, alebo oznacené na kryte bleskom Eervene;j farby.

Pohyblivé a poddajné privody sa musia klast a pouzivat tak, aby neboli poSkodené vysunutim zo svoriek, alebo skrutenim Zil. Pri
pouzivani rozpojitefnych spojov nesmie byt v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic napatie. Elektrické zariadenia, ktoré st pripojené
pohyblivym privodom, musia sa pri premiestfiovani odpojit od elektrickej siete, pokial' nie su upravené tak, Zze sa i pod napatim méze s
nimi pohybovat.

Ak emituje zariadenie nejaky druh Ziarenia, treba zabezpecit, aby pouzivatel, alebo pracovnik obsluhy a udrzby nebol vystaveny
nadmerne vysokej Urovni tohoto Ziarenia. Pouzivatel elektroinstalacie a elektrickych zariadeni-laik, mdze obsluhovat elektrické zariadenia
len cez ovladacie prvky, tlacidla a pod., ktoré su pristupné len pre ovladanie, podla navodu pre pouzivane elektrického zariadenia.
Pre zaistenie vlastnej bezpecnosti proti nebezpeCenstvu od elektroinStalacie mdze laik robit udrziavacie prace ako napriklad:
Viymenit zdroj svetla v objimke svietidla /Ziarovku, Ziarivku a pod./ len pri vypnutom stave spinaca svietidla. Po vloZeni zdroja svetla je
potrebné preverit jeho funkciu zapnutim packy spinaca svietidla.

Vymenit pretavend viozku zavitovej poistky. V tomto pripade sa musi v rozvadzaci /rozvodnici/ vypnat hlavny vypinaé namontovany na
privode elektrického pradu.

Hlavny vypina¢ je mozné opatovne zapnut az po zaskrutkovani hlavice s novou poistkovou vlozkou do poistkového spodku. Poistkové
vlozZky nie je mozné opravovat z pohfadu na bezpeénu prevadzku elektroinStalcie.

ZapnUt packu istiaceho pristroja po jeho vypnuti, po otvoreni dvier rozvadzaca /rozvodnice/, ak je istiaci pristroj zakryty tak, ze spod krytu
vyCnieva iba jeho packa. Ak istiaci pristroj vypne opéatovne, je nutné zavolat odbornika pre vyhladanie poruchy.

Ruc€né néradia, ktoré sa pouzivaju vo vonkajSich priestoroch, mimo miestnosti objektu musia byt napojené na obvody - vyvody z
rozvadzaca /rozvodnice/ chranenych okrem istiaceho pristroja aj pradovymi chraniémi s vybavovacim pridom nie vy$sim ako 30mA.
Vidlicu zo zasuvky odpori¢am vysivat tak, aby v jednej ruke bola chytena vidlica a druhou rukou bola pridrzana upevnena zasuvka na
stene.

Pre zamedzenie vzniku nebezpeCenstva rizika odpori¢am bez odkladu pred pouzitim elektrického zariadenia dokladne sa
oboznamit s jeho bezpe€nostno-technickym navodom na obsluhu.

Poruchu v prevadzkovom stave elekirointalacie, ako aj Udrzbu elektroinstalacie neodpori¢am odstraniovat a zabezpecCovat' laicky. Za
obvyklého prevadzkového stavu elektrointalacie v ramci udrzby vykonanej odbornikom v elektrotechnike, odpori¢am kazdych 5 rokov
prekontrolovat skrutkové spoje s ich dotiahnutim na svorkovniciach rozvodiek, v pristrojoch, vo svietidlach a v rozvodniciach,
prekontrolovat upevnenie zasuviek, spinaCov, istiacich pristrojov v rozvodniciach, svietidiel a pod., prekontrolovat funkciu istiacich
pristrojov, pradovych chraniov, vycistit' elektroinStalaéné prvky zo vnutra i zvonka, nahradit nevyhovujlice Casti elektrickych rozvodov
novymi, prekontrolovat funkciu ochran pred Urazom elektrickym pradom, prekontrolovat stav bleskozvodu a uzemnovacov a pod.

Tato technicka /projektovd/ dokumentacia elektroinstalacie je vypracovand v sulade s bezpecnostno-technickymi poZziadavkami
definovanymi v zakonoch, vyhlaskach, smerniciach, technickych normach podla najnovsieho stavu vedy a techniky.

Hodnotenie rizika a kritérid bezpecnosti - prijatelné riziko, navrhovana elektrointalacia bude bezpeénd, vyZaduje bezné postupy, ide o
optimélny stav.

Iné bezpecénostné pokyny.

Vetky el. zariadenia a priestory kde sa nachadzaju el. zariadenia s oznagené vystraznymi tabulkami podfa platnych noriem.
Po inStalovani technického zariadenia je potrebné vykonat kontrolu tohto zariadenia podla par. 5 ods. 1 NVSR €. 392/2006 Zz.
Podla miery ohrozenia je projektované zariadenie zahrnuté do skupiny B podfa vyhlasky ¢. 508/2009 Zb.

Prevadzkovatel je povinny vypracovat miestne prevadzkové predpisy pre obsluhu a udrzbu el. zariadenia.

Bezpecnostné vypinanie - je mozné na hlavnom rozvadzaci HR hlavnym isticom.

D7 /B Slaboprudové rozvody a systémy

1. Uvob

Predmet dokumentacie
Predmetom tejto dokumentacie je navrh slabopridovych systémov v objekte SANACIA NKP ,, PALFFYOVSKY KASTIEL* - stavebné
Upravy prizemia po povodni, vypracovany pre Ucely realizicie stavby. V projekte su navrhnuté tieto slabopridové systémy:

- 8K - Strukttrovana kabelaz
- DT — Audio-Video vratnik — HIKVISION — referenény vyrobok
- CCTV — kamerovy systém — IP kamerovy systém — HIKVISION - referenény vyrobok
Navrhnuté zariadenia su referencéné
Podklady
- stavebné vykresy,
- konzultacie s investorom a hlavnym inZinierom projektu- GP

Zoznam pouzitych noriem a technickych predpisov
Projektova dokumentacia je spracovana v zmysle platnych technickych noriem a predpisov:
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STN EN 61140 Ochrana pred urazom elektrickym pradom

STN 33 2000-1 Elektrické inStalacie budov - Rozsah platnosti, ucel a zakladné podmienky
STN 33 2000-1:2009-04 Elektrické inatalacie nizkeho napitia. Cast 1: zakladné principy, stanovenie véeobecnych charakteristik,
definicie.
STN 33 2000-4-41 Elektrické zariadenia - Cast 4: Bezpe&nost — Kapitola 41: Ochrana pred zasahom elektrickym pridom
STN 33 2000-4-43 Elektrické zariadenia - Cast4: Bezpe&nost — Kapitola 43:Ochrana proti nadpriidom
STN 33 2000-4-473 Elektrické zariadenia Cast 4: Bezpegnost — Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie
bezpecnosti, Oddiel 473; Opatrenia na ochranu proti nadpridom
STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov — Cast 5: Viyber a stavba el. zariadeni — Kapitola 51: Spolo¢né pravidia
STN 33 2000-5-52 Elektrické inStalacie budov — Vyber a stavba elektrickych zariadeni, kap 52: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-52:2012-04  Elektrické indtalacie nizkeho napétia. Cast 5-52: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54 Elektrické instalacie budov - Cast 5: Viyber a stavba el. zariadeni — Kapitola 54: Uzemnenie a ochranné
vodice
STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia
STN 33 2000-1 Elektrické instalacie budov - Rozsah platnosti, U¢el a zakladné podmienky
STN 92 0201-1 az 4 Poziama bezpe&nost stavieb. Spoloéné ustanovenia. Cast 1 a7 4
STN 92 0205 Spravanie sa stavebnych vyrobkov a konstrukcii v poziari. Zachovanie funkénej odolnosti elektrickych
kéblovych systémov. PoZiadavky a skusky.
STNEN 50 131-1az 8 Poplachové systémy. Elektrické zabezpecovacie a tiesfiové poplachové systémy, Cast 1 aZ 8
TNI 33 4591 Prehliadky a funkéné skusky EZS. Odborné prehliadky elektrickej inStalacie.
STN EN 50173-1:2008 Informagna technika. Generické kablové systémy. Cast 1: Vseobecné poziadavky
STN EN 50173-2:2008 Informaéna technika. Generické kablové systémy. Cast 2: Kancelarske priestory
STN EN 50173-3:2008 Informaéna technika. Generické kablové systémy. Cast 3: Priemyselné priestory
STN EN 50173-3:2008 Informacna technika. Generické kablové systémy. Cast 4: Obytné budovy
STN EN 50174-1:2009 Informaéna technika. Inatalacia kablovych rozvodov: Specifikacia a zabezpedenie kvality
STN EN 50174-2:2009 Informacné technika. InStalacia kablovych rozvodov: Planovanie a postupy inStalacie v budovach
STN EN 50174-3:2009 Informacné technika. InStalacia kablovych rozvodov: Postupy a projektovanie inStalacie mimo budov
TPT-T6 Rozvod telekomunikaénych sieti v budovach
ISO/IEC 11801 2nd ed. Information technology — Generic cabling for customer premises

ANSI/EIA/TIA-568-C a dodatky(Electronic Industries Alliance / Telecommunication Industry Association: Commercial Building
Telecommnications Cabling Standard).

ANSI/EIA/TIA-606-A (Administration standard for commercial communic. infrastructure).

ANSI/EIA/TIA-569 (Commercial Building Standard for Telecom. Pathways and Spaces).

IEEE 802.3-2002 (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet)

IEEE 802.3-2002 (10 Gigabit Ethernet pre optiku)

IEEE 802.3an-2006 (10 Gigabit Ethernet pre metaliku)

ISO/IEC 8802.3 (vSetky ektivalenty k IEEE 802.3)

Zbierka zak. €.225/2012 Viyhlaska MV SR - technické poziadavky na protipoziaru bezpeénost' pri vystavbe a pri uzivani stavieb
Zbierka zak. €.508/2009 Viyhlaska MPSVaR SR - bezpecnost a ochrana zdravia pri praci, vyhradené technické zariadenia a dalSie

s nimi suvisiace normy a vyhlasky.
Katalogové listy navrhovanych komponentov

Opravnenie na projektovanie
Projektant elektrického zariadenia je opravneny vypracovavat projekty slabopridov na zéklade osobitného poverenia k vykonu €innosti
SKSI 7038*14.

Projekt riesi
- navrh slabopridovych systémov (rozmiestnenie vietkych zariadeni a pod.)
- kablové rozvody

Projekt neriesi
napojenie slaboprudovych zariadeni — 230V/50Hz z rozvadza¢a NN

Rozdelenie technickych zariadeni podl'a miery ohrozenia
Elektrické zariadenie, rieSené v tejto projektovej dokumentécii je zatriedené do skupiny ,,B* zariadeni s vy$Sou mierou ohrozenia a do
skupiny ,,C".

Uréenie vonkajsich vplyvov —STN 33 2000- 5-51
Protokol o urCeni prostredia-vonkajSich vplyvov je sti¢astou projektovej dokumentacie sthrnnej Casti architektury a profesie elektro NN.
In$talacia zariadenia SLP musi byt v celom rieSenom objekte realizované v poZzadovanom kryti a prevedeni, a to podla druhu prostredia a
vonkajSich vplyvov, ktoré budu na toto elektrické zariadenie posobit.

NAP&t'OVa SUSTAVA
8K
1/N/PE 230V AC 50Hz TN-S - napajanie ¢asti NN
12V, 24 DC, RS 485, TC/IP - napajanie ¢asti MN komunika¢né rozvody
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CCTV,DT
1/N/PE 230V AC 50Hz TN-S - napajanie ¢asti NN videoservera, PoE Switchov
2=12V/24V/48V (PoE) DC - napajanie ¢asti MN komunika¢né rozvody

RieSenie ochran
Ochrana pred trazom elektrickym prddom podfa STN 33 2000-4-41
Ochrana pred tdrazom elektrickym pridom v normalne prevadzke:
- ochrana izolovanim Zivych Casti ¢l.A1
- ochrana zabranami ¢l.A2
- krytmi ¢.A2
- prekazkami ¢1.B2
- mimo dosah ¢l.B3

Ochrana pre trazom elektrickym priidom pri poruche:

- ochrana samocinnym odpojenim napajania v sieti TN-S
- ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie

- doplnkova ochrana pradovymi chréniémi

- ochrana malym napatim SELV, PELV

- ochrana elektrickym oddelenim

- pre 12-24 \/ DC - pristrojovymi a elektronickymi poistkami zdroja
Dalsie ochranné opatrenia:

dvojita alebo zosilnena izolacia

elektrické oddelenie

doplnkova ochrana prudovym chrani¢om

Ochrana proti prepatiu je rieSena umiestnenim prepatovych ochran v napajacich rozvodoch.
Ochrana zariadenia pred u¢inkami atmosférickej elektriny podla STN EN 62305-1 az STN EN 62305-4.

Ochrana proti neziaducim G¢inkom statickej elektriny podia STN 33 2030, STN 33 2031 — uzemnenim.

Ochrana proti neziaducim ucinkom statickej elektriny

je rieSené podla STN 33 2030, STN 33 2031 — uzemnenim.

Ochrana zariadenia pred ucinkami atmosférickej elektriny

Ochrana zariadenia pred u¢inkami atmosférickej elektriny podia STN EN 62305-3:2012-06.- Ochrana pred bleskom.

Cast 3:. Hmotné $kody na stavbach a ohrozenie Zivota.

- slabopradové kable pri nadzemnych vedeniach musia byt o najdalej od bleskozvodu STN 62305.

- krizovanie slaboprudového kabla v zemi s bleskozvodnym zvodom — k&bel min 50 cm nad zvodom.

Elektromagneticka kompatibilita (EMC)

Zariadenia, pristroje vratane vybavenia a instalacie vybavené tak, aby EMC, ktoré spdsobuju, nepresiahlo povolenu uroveri a naopak
musia byt odolné voci EMC.

Vetky datové rozvadzace budi uzemnené technologickou zemou v prislusnych NN rozvédzagoch. Trasy rozvodov budl vedené s trasami
silnoprudu v dovolenych subehoch v zmysle platnych noriem a predpisov. Kablové vedenia musia byt vzdialené 1m od vytahov,
priemyselnych alebo medicinskych pristrojov a najmenej 50 cm od Ziariviek.

Ochrana proti prepatiu

Prepétové ochrany stupria B, C riesi Cast Elektroinstalacia.

V slaboprudovych zariadeniach sa na napajacich privodoch nainstaluje prepatova ochrana stuperi D na privode NN do zariadeni SLP.

Na slabopridovom zariadeni bude doplnené pridavna ochrana / ochranné pospojovanie / v zmysle STN 33 2000-4-41, ¢lanok 415.2.
Ochrana el. vedeni pred U¢inkom skratovych pridov a pretazeni je navrhnuta :

pre 230 V/50 Hz - istiémi B, je predmetom projektu elektro silnoprid,

pre 12 -24V DC - pristrojovymi a elektronickymi poistkami zdroja

Projekt riesi
- navrh slabopridovych systémov (rozmiestnenie vSetkych zariadeni a pod.)
- kablové rozvody

Projekt neriesi
napojenie slaboprudovych zariadeni — 230V/50Hz z rozvadzaca NN

2, STRUKTUROVANA KABELAZ [univerzalny kabelazny systém/
Metalicka kabelaz Cat.6a:
Metalicka kabelaz bude vybudovana z tienenych interoperabilnych komponentov vykonnostnej kategérie Cat.6a s garantovanou

funkénostou prenosového protokolu 10GBASE-T a moznostou vyuzitia technologie napajania koncovych zariadeni PoE+. V3etky pasivne
komponenty t,j. intalacny kabel, keystone modul, patch kable, patch panel, rozvadzace s prislusenstvom musia byt od jedného vyrobcu (s
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vynimkou dizajnovych plastovych prvkov zasuviek). Vyrobca poskytne na kabeldZ 25. ronu zaruku s garanciou funkénosti vSetkych
Standardizovanych prenosovych protokolov. Kazdy z komponentov musi byt testovany nezavislymi laboratériami v zmysle platnych
medzinarodnych noriem. Kazdy pouzity komponent musi vyhovovat medzinarodnej norme ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011. Kabelaz musi byt
realizovana vySkolenymi instalatérmi akreditovanymi vyrobcom.

Struktrovana kabela riesi len pasivnu ¢ast hlasovych, datovych prenosov a prenosov obrazu v celom objekte, aktivna Gast
nie je predmetom tohto projektu. Pasivna Cast Strukttrovaného kabelaZneho systému rieSi horizontélny prenos hlasovych, datovych
a digitalnych signélov na jednotlivych podlaZiach objektu, budovy pomocou metalického ké&blu a ukonCovacich komponentov.

InStalaéné kable musia mat jadra AWG23 a individualne tienené pary AI/PET foliou. Intalatné kable musia mat v zmysle
Viyhlasky MVSR €. 94/2004 Z.z. resp. €. 225/2012 Z.z. triedu reakcie na ohen B2ca-s1, d1, al. Prenosové vlastnosti indtalacnych kablov
musia vyhovovat medzinarodnym a eurdpskym normam IEC 61156-5:2012 (Ed.2.1), EN 50173-1: 2011, EN 50173-2: 2007 +Amd.1:2010,
EN 50288-10-1; 2012. Plast kablov musi spifiat normy IEC 60332-1-1: 2015 (Ed.1.1), IEC 60332-1-2: 2015 (Ed.1.1), IEC 61034-1: 2013
(Ed.3.1), IEC 61034-2: 2013 ( Ed.3.1), IEC 60754-1: 2011 (Ed.3.0), IEC 60754-2: 2011 (Ed.2.0). VonkajSi priemer kabla nesmie byt vacsi
ako 7,5mm. Prenosové parametre kabla musia byt testované do 550MHz a tieto udaje musia byt uvedené v produktovom liste. Pre
identifikaciu naintalovanych kablov aich zhodu s dokumentaciou predkladanou pri kolaudacii budovy (Vyhlasenie o parametroch,
certifikat prenosovych vlastnosti kabla) musi potla¢ na kabli obsahovat obchodnt znacku, kod vyrobku a triedu reakcie na oher.

Zasuvky a patch panely (prepojovacie panely) musia byt osadené rovnakym modulom s rozmermi univerzaineho keystone
modulu, ktory je 360° tieneny a umoZiuje beznastrojovy indtalaciu. Z produktového listu musi byt zrejmé, Ze keystone modul je pouzitelny
tak na indtalaény kabel, ako aj na kable s lankovym jadrom. Keystone modul musi spifiat poZiadavky medzinarodnej normy IEC 60603-7-
51: 2010, IEC 60512-99-001: 2012 (Ed. 1.0). Je kompatibilny s vybranym sortimentom zasuviek dizajnovych rad ABB, Gira, Legrand,
NIKO, Schneider Electric, ako aj s podlahovymi krabicami OBO Bettermann, Niedax a Schneider Electric. Pre identifikaciu nainStalovanych
keystone modulov a ich zhodu s predlozenymi certifikatmi ich prenosovych parametrov musia byt keystone moduly tovarensky oznacené
obchodnou znackou a kédom vyrobku.

Patch panely (prepojovacie panely) st modularne, maju integrovany zadny kablovy manazment so zemniacou svorkou (nutnost
uzemnenia patch panelu v rozvadzaci v sulade s prislusnou normou STN 33 2000-4-444) a maju Ciselné oznacenie jednotlivych portov.
Pre identifikaciu nainstalovanych patch panelov aich zhodu s predlozenymi certifikatmi ich prenosovych parametrov musia byt patch
panely tovarensky oznacené obchodnou znackou a kddom vyrobku na obale.

Patch kable maju plast z nizko dymivého bezhalogénového materialu LSOH. Produktovy list Standardného sortimentu musi
obsahovat nasledovné farby (kabla aj priechody): Seda, modra, Gervena, zelena, 7Ita, ¢ierna a nasledovné dizky: 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 3m,
5m, 7m, 10m, 15m a 20m. Kazdy patch kabel je tovarensky oznageny obchodnou znackou a kddom vyrobku na obale, ktory musi byt
identicky s Udajom v certifikate produktu.

VSetky komponenty musia vyhovovat medzinarodnej norme ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011.

Keystone moduly musia spifiat poziadavky medzinarodnych noriem IEC 60603-7-51: 2010 a
IEC 60512-99-001: 2012 (Ed.1.0).

InStalatné kable musia vyhovovat medzinarodnym a eurépskym normam |IEC 61156-5:2012 (Ed.2.1), EN 50173-1: 2011, EN
50173-2: 2007 +Amd.1:2010, EN 50288-10-1: 2012, IEC 60332-1-1: 2015 (Ed.1.1), IEC 60332-1-2: 2015 (Ed.1.1), |IEC 61034-1: 2013
(Ed.3.1), IEC 61034-2: 2013 (Ed.3.1), IEC 60754-1: 2011 (Ed.3.0), IEC 60754-2: 2011 (Ed.2.0).

InStalacné kable musia mat' znacenie a klasifikaciu poZiarnych charakteristik v zmysle poziadaviek na stavebné vyrobky podia
nariadenia EP a rady EU ¢.305/2011 a musia vyhovovat normam STN EN 50575: 2015, STN EN 13501: 2015.

Patch kable musia vyhovovat poZiadavkam medzinarodnej normy IEC 61935-2:2010 (Ed.3.0).

Komponenty Struktirovanej kabelaze

Datoveé rozvadzace
Vetky datové kable Struktirovaného kabeldZneho systému vedlce od podruznych rozvadzaCov budi ukonéené v patch paneloch
umiestnenych v datovych rozvadzacov s rozmermi 800mm x 1000mm x 42U. Hlavny datovy rozvadza¢ je umiestneny v miestnosti €. 1.03.
Novy rozvadza¢ o velkosti 42U nahradi jestvujuci datovy rozvadza¢. Vetka technoldgia, ktora je umiestnend v existujicom datovom
rozvadzadi, bude spatne nainstalované do nového, vratane komponentov indtalovanych v si¢asnej dobe na réznych stolikoch v tesnej
blizkosti existujuceho datového rozvadzacda. Tento datovy rozvadzac bude spolo¢ny aj pre rozSirenie kamerového systému.

Rozvadza¢ bude 19 stojanovy so zvaranym skeletom s minimalnou nosnostou 400kg, s vyuZitelnou kapacitou 42U a podorysom
800x1000 mm. Rozvadza¢ musi mat volitelné predné aj zadné uzamykatelné dvere vo variantoch:

- s tvrdenym bezpeénostnym sklom s hribkou 4mm

- celoplechové

- perforované s priepustnostou vzduchu 80%

- jednodielne alebo dvojdielne

Panty dveri musia umoziovat otvaranie dveri pod uhlom takmer 180°. Dvere je mozné lahko demontovat a prestavat otvaranie
naopacnl stranu. Rozvadza¢ musi obsahovat odnimatelné bocnice bez pouZitia Specialnych nastrojov. Rozvadza¢ musi obsahovat
vylamovaniu zaslepku pre jednoduché osadenie ventilacnej jednotky.

Rozvadzad hib$i ako 800mm musi obsahovat tri pary hibkovo postivatelnych 19 vertikalnych liét pre jednoduché a bezpedné osadenie
inStalovanych zariadeni. VSetky oddelitelné Casti rozvadzaa musia byt vzajomne pospajané. Rozvadza¢ musi obsahovat spoloény
zemniaci bod. Kablové vstupy na spodnej a hornej Casti rozvadzaca musia byt zaistené demontovatelnymi zaslepkami.

Datové a telekomunikaéné pripojenia

Na 1.NP v miestnosti 1.03 je zriadena existujica telekomunikacna pripojka. Tato sa privedie do nového datového rozvadzaca 42U —
momentalne je vyvedena na stole.
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Vnutorné dAtove a telekomunikaCnE rozvody
Telekomunikaény rozvod objektu bude mat topoldgiu typu hviezda. Vychodzim bodom bude DRH v miestnosti 1.03, ktory tvori rozhranie
operatorov a bude napéjat existujice datové rozvadzace.
Priestory budu vybavené datovymi zasuvkami /typ podla Standardu budovy a EL/ Nx/2xRJ45/Cat 6a osadenych v podlahovych
krabiciach alebo stenach, na strope pre Wifi-stene a projektory. Kabelaz z racku v najomnych priestorov bude kablami U/FTP CAT6a
s ukon&enim v pasivnej ¢asti CAT6a /patch panely, konektory, zasuvky/ v ndjomnom priestore v podlahovej krabici alebo na stene.

Popis rozvodu
V objekte si navrhované zésuvky kategorie 6a RJ45 tienené. Rozmiestnenie zésuviek je zrejmé z grafickej Casti projektovej

dokumentacie. Umiestnenie jednotlivych koncovych prvkov je nutné koordinovat z rozvodmi koncovych prvkov NN v objekte. Privod
kablov k zdsuvkdm bude typu FTP cat.6a.

Hlavna horizontélna kabelaz bude vedena v podlahach alebo v stene pod omietkou. V pripade potreby ak budu kable vedené na povrchu,
budu vedené v Zlaboch/rarkach.

Kabelaz k jednotlivym zsuvkam na stenach bude prioritne vedend v podlahe, pripadne na prichytkach pod omietkou a budl zaomietané.
Ak bude nutné kabelaz viest na povrchu, tato bude vedena v rirkach.

Kable prechadzajiice cez CHUC, Komunikacie musia mat podfa STN 92 0203 triedu reakcie na oheri podla prilohy B - B2ca -s1, d1, af.
Tyka sa to kabeldZe vedenej len na povrchu.

Uzemnenie slabopridovych rozvodov- zabezpeci ¢ast' NN

Pre zabezpecenie bezporuchového uzemnenia celého objektu bude pre slaboprudové rozvody vybudovana uzemrovacia sustava.
Z pripojnice uzemnenia budd priamo pripojené vSetky datové rozvadzace SLP zelenozltym vodi¢om CYA 25zZ.

Kazda z uvedenych Casti bude napojend samostatnym privodom ( vertikdlnym vedenim ) tvorenym vodiom CYA 25zz. Odbocky
v jednotlivych rozvodniach budu realizované bez preruSenia vodi¢a CYA 25/16 Z.z. pripojnicami potencialového vyrovnania. Na pripojnice
budl pripojené v3etky horizontalne ocelové kablové trasy, stojany Struktirovanej kabelaze a vetky SLP zariadenia. Pripojenie bude
realizované vodi¢om CYA 25zZ pre hlavné kablové trasy a stojany Strukturovanej kabelaze. Ostatné pripojenia a zariadenia v rackoch
budu pripojené a prepojené vodi¢mi CYA 6zz.

EMC

Vetky datové rozvadzace budli uzemnené technologickou zemou v prislusnych NN rozvadzacoch. Kabeldz bude tienend s krutenymi
parmi (twistovana). Trasy rozvodov budu vedené s trasami silnopridu v dovolenych stibehoch v zmysle platnych STN/EN noriem. Kablové
vedenia musia byt vzdialené 1m od vytahov, priemyselnych alebo medicinskych pristrojov a najmenej 50 cm od Ziariviek.

3. KAmerovy systém - CCTV, IP video vratny systém

Uvod

CCTV umozriuje z uréeného miesta cez IP adresu , sledovanie réznych stavov vo vopred urCenych priestoroch. ZvySuje droven
ochrany objektu, pretoZe sprostredkiva vizualne informacie z ddlezitych miest objektu v redlnom Case. Sicasne je vykonavany zaznam,
ktory poskytne v pripade potreby spatne informacie o ¢innosti a pohybe 0sdb pred snimacimi zariadeniami. Zaznam je vhodny ako
podporny material pre dokazovaci proces v pripade nezakonného konania. Okrem priameho sledovania dejov ma inStalacia kamier v
strazenych priestoroch aj psychologicky ucinok voéi osobam s imyslom nezakonného konania. Stcastou koncepcie zabezpecenia
ochrany objektu je aj zariadenie CCTV.

V sucasnej dobe je v objekte instalovany existujuci kamerovy systém zalozeny na technolégii IP HIKVISION. Z tohto dévodu bol
ako novo-navrhovany systém pouzity od rovnakého vyrobcu. Po instalacii sa tieto dva systémy prepoja, aby tvorili jeden celok a to
z dévodu udrzby ako aj uzivatel'ského rozhrania.
Pre hovorovt komunikaciu navstev bude urobeny v danom objekte rozvod vedeni pre doméci telefon audio/video. Pred vybratymi
vstupnymi dverami do objektu, budi osadené tlacidlové audio-video panely, pomocou ktorého sa navsteva dohovori s volanym. Volana
osoba-recepcia pomocou tlacidla na domacom audio/video telefone a osadenom elektrickom zamku vo vstupnych dverach vpusti
volajiceho dnu. IP hovorovy systém bude rovnako pouZity od vyrobcu HIKVISION vzhladom na jeho moznu integraciu do kamerového
systému a ovladania cez rovnaké rozhranie ako je pouZité pri kamerach.

Projekt neriesi
- napojenie digitalneho zdznamnika, pracovnej stanice — 230V/50Hz z rozvadzaga NN

Technické rieSenie
V objekte bude pouZita farebna technoldgia pre priemyselnu televiziu IP.
Digitalny zdznamnik-NVR bude osadeny v hlavnom datovom rozvadzaci DRH 1.03 v racku 42U . V predmetnom racku bude umiestneny
PoE+ switch pre jednotlivé kamery. Niektoré kamery st umiestnené vo vzdialenosti viac ako 100m od switchu, z toho titulu je v PD
navrhnuté zariadenie podporujuce PoE+. Kamery budu pripojené rozdelene pre interiérové a exteriérové kamery. Monitorovacie
pracovisko bude v priestore miestnosti 1.03 a zéroveri bude realizovany prepoj na 2.NP v miestnosti kancelarie riaditelky. Pripadné iné
miesta PC klienta budl ur¢ené investorom po sieti LAN.
Novo vybudovany kamerovy systém sa prepoji s existujucim kamerovym systémom ukonéenym v kancelarii na 2.NP tak, aby vo finale
tvoril jeden celok.
Détovy rozvadzag pre novy kamerovy systém je DRH , ktory je spolo&ny pre SK a inatalovany v miestnosti 1.03.
V objekte budu pouzité farebné statické IP kamery dome/bullet 8Mpix, NVR zaznamnik a switche.
Kamery bud(l monitorovat vybrané priestory vid graficka ¢ast PD- vstupy, perimeter a zaujmové oblasti investora
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Vnutorné rozvody
Pre kamery budu pouzité kéble: FTP CAT 6A B2ca s1 d1 a1. Kable budu vedené pod omietkou, pripadne v podlahe. Kamery, NVR-

digitalny zaznamnik, monitory a pracovna stanica musia byt napojené z jednej fazy.

Definitivne umiestnenie a nasmerovanie kamier a urenie objektivu bude realizované az pri kamerovych skuskach. Pre kamery budi
pouzité kable FTP CAT 6A B2ca - s1, a1, d1, a napajanie bude cez PoE/PoE + s ukongenim beznastrojovym konektorom RJ45.

Utesnenie prestupov kablovych rozvodov rozdielnych poZiarnych Usekov cez steny a stropy sa vykona protipoZiarnym tmelom s poZiarnou
odolnostou v zmysle projektu poZiarnej ochrany. Kable prechadzajice cez CHUC, Komunikacie musia mat podfa STN 92 0203 triedu
reakcie na ohefi podla prilohy B - B2ca -s1, d1, a1.

4, ZAVERECNE USTANOVENIA

Poziadavky na iné profesie:
Napéjanie-SILNOPRUD
-1x230V / 16A pre DRH + technologicka zem CYA 16-25mm2

Subeh a krizovanie
Pri montazi vedeni treba dodrzat bezpeéné vzdialenosti /stibeh a krizovanie/ medzi rozvodmi slabopriidovych vedeni a vedeniami
silnopradu v zmysle STN 33 2000-5-52, &l. NA.12, NA.7, ¢l. NA.4.5.11, €1.4.5.16, NA.6, NA.4, NA.12, a STN 34 2300, ¢1.51. Na kladenie
telekomunikaénych rozvodov platia aj poziadavky STN 34 2300. Pri nevyhnutnom stibehu silnopradovych a telekomunikaénych rozvodov
musia byt obidva rozvody od seba vzdialené aspon podla tabulky NA.7 a pri krizovani nesmu byt v blizkosti menSej ako 10 mm ak normy
pre prisluSné rozvody nestanovuju inak.

STN 33 2000-5-52, tabulka NA.7 Vzdialenosti pri subehu vodicov

Subeh izolovaného silnopridového rozvodu od Vzdialenost rozvodov pri sibehu v dizke
do5m nad5m

telekomunika&nych alebo rozhlasovych a televiznych rozvodov 30 mm 100 mm

signalizaCnych, riadiacich a inych rozvodov ako pRi silnopridovych zariadeniach

Hodnoty su stanovené s ohfadom na ruSivé vplyvy indukciou

SUBEHY A KRIZOVANIE S NN DO 1000V PRE EPS AHSP JE PODL'A TABULKY NA.7 DVOJNASOBNE NA 60MM A 200MM A S VN
250MM.

Bezpecénostné opatrenia
Podla STN 332000-1 &1.131.6.2 je potrebné osoby a majetok chranit pred poskodenim v dosledku nadmerného prepétia, ktoré moze
vznikndt z pri€iny spinacieho prepétia, statickou elektrinou, atmosférickym javom atd. Z tohto dévodu je navrhnuta inStalacia prepatovych
ochran v 3. stupni ochrany proti prepétiu napajacich a vystupnych &asti Ustredni.
Pre ochranu napajania zo siete 230/50Hz je navrhnuta prepétova ochrana 3.stupiia (D). Pre uzemnenie prepatovych ochran je
pozadované priviest uzemnovaci vodi¢ s minimalnym prierezom 6 mm2 — zabezpei silnoprud.
Prestupy kablov cez poziamo-deliace konstrukcie budu utesnené s poziarymi upchavkami s rovnakou poziarnou odolnostou, aka je
pozadovana pre poziarno-deliacu konstrukciu podla projektu PO, najviac vSak 90 mindt. Tieto prestupy musia byt zrealizované aj v zmysle
§ 12 Vyhl. MV SR €.79/2004. Rozvody nesmu byt volne vedené v chranenej Unikovej ceste. V pripade, Ze budl dané rozvody vedené v
chranenej Unikovej ceste, musia byt od CHUC oddelené konstrukénymi prvkami druhu D1 a s poziamou odolnostou zodpovedajticou
dvojnasobnej hodnote predpokladaného ¢asu evakuacie 0sob, najmenej vSak 30 mindt.
V priestoroch CHUC a zhromazdovacich priestoroch musia byt kablové instalacie vykonané v bezhalogénovom prevedeni s nizkou
hustotou dymu pri horeni v zmysle vyhlaSky MV SR ¢. 94/2004, 225/2012 a celom objekte musia byt kablové prevedené so znizenou
horlavostou. VSetky komponenty (projektovany slaboprud) musia byt vyrobené z tazko horfavych materialov.
Pri montazi slabopridového zariadenia a prisluSnych vedeni musia byt zohladnené vSetky platné TP a STN.
Akékolvek zmeny a doplinky projektovej dokumentécie musia byt vopred konzultované a pisomne odsthlasené jej spracovatefom.

Vyhodnotenie neodstranitefnych nebezbeéenstiev a ohrozeni
V pripade projektovaného elektrického zariadenia sa podla stavu poznania konStatuje, ze je moznym déslednym uplatiiovanim
a reSpektovanim predpisov na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci odstranit vSetky rizik poSkodenia zdravia, a preto
v zmysle §4 zak. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci sa neur€uju ziadne zostatkové nebezpeéenstva vyplyvajuce
z navrhovanych riedeni v uréenych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach.
Navrhované elektrické zariadenie v tomto projekte vyhovuje poZiadavkéam vyplyvajlicim z predpisov na zaistenie bezpe€nosti a ochrane
zdravia pri préci podla §4 zakona 124/2006 Z.z.. Z navrhovaného rieSenia nevznikaju z hladiska bezpe&nosti a zdravia pri préci ziadne
neodstranitelné nebezpedenstva.

Komplexné skusky
Spravna funkcia namontovaného slabopridového zariadenia bude overend komplexnou skiskou a to v rozsahu prevedenych montazi a
podla druhu zariadenia. Pri komplexnych skuskach bude preverena spravnost pripojenia vSetkych kablov a spravna funkcia jednotlivych
zariadeni, zvlast ustredni slabopridovych zariadeni, slaboprudovych rozvadzadov, suvisiacich zariadeni. Pri komplexnych skuSkach bude
overena funk&nost' prepojenia jednotlivych slabopridovych systémov, ale aj funkénost prepojenia s inymi systémami (silnoprid a pod.)

Bezpecnost pri praci a poziarna ochrana

Pri montazi zariadeni a rozvodov slaboprudovych systémov je nutné dodrZiavat okrem vSeobecnych elektrotechnickych predpisov STN aj
vSetky nariadenia, predpisy a normy STN tykajlce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Je nutné pracovnikov upozornit na moznost
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indukcie napétia na kabloch z blizkych silnopridovych zariadeni. Dodavatel'ské organizacie st povinné svojich pracovnikov zoznémit

s tymito predpismi v rozsahu ich €innosti. Uzemnenia zariadeni musia vyhovovat poZiadavkam vyrobcov zariadeni a platnym STN.
Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci na elektrickom zariadeni a jeho obsluhe je zaistena hlavne dodrzanim a zabezpecenim max.
prevadzkovej bezpecnosti a moznosti jednoduchej montaze. Elektrotechnické zariadenie musi zodpovedat prislu$nému prostrediu. Volba
zariadenia z tohto hladiska je urobena v zmysle STN 33 2000-5-51, protokolu o ur¢eni vonkajSich vplyvov a dalSich suvisiacich noriem

a predpisov. Prestupy kablov cez poZiarno-deliace konstrukcie budu protipoZiarne utesnené.

Kvalifikacia pracovnikov pre obsluhu a pracu na elektrickom zariadeni :

Obsluhovat projektované technické zariadenie elektrické mdze v zmysle vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR €. 508/2009
Z.z, § 20 Poucena osoba, fyzicka osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktora moZe obsluhovat technické zariadenia elektrické alebo
vykonavat na iom pracu v sulade bezpecnotechnickymi poZiadavkami, ak bola v rozsahu vykonavanej ¢innosti preukazatelne
oboznamené o ¢innosti na tomto technickom zariadeni elektrickom a o postupe pri zabezpe€ovani prvej pomoci pri Uraze elektrickym
prudom.

Viykonavat ¢innost na projektovanom vyhradenom technickom zariadeni elektrickom moze v zmysle vyhl. Ministerstva prace, socialnych
veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z.z, § 21 Elektrotechnik.

Vlykonavat samostatne ¢innost na projektovanom technickom zariadeni elektrickom mdze v zmysle vyhl. Ministerstva prace, socialnych
veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z.z, § 22 Samostatny elektrotechnik, § 23 Elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky, §
24 revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického, fyzicka osoba, ktora spifia poziadavky odbomej sposobilosti
elektrotechnika a ma odbornd prax.

Poziadavky na krytie elektrickych predmetov :

Krytie el. predmetov v jednotlivych prostrediach musi byt dodrzané podla platnych STN.

Prace vo vySkach:

Pri montazi hlasi¢ov resp. kablov vo vyske nad 1,5m je nevyhnutné dodrziavat vSetky bezpeénostné predpisy a pouzit predpisané
ochranné pomdcky, najma montazne ploSiny, leSenia, istiace lana, a pod.

Zvaranie:

Vo vnatornych i vonkajSich priestoroch pri montézi podia moznosti vylucit zvaranie. V pripade nutnosti zvarania toto moZze byt vykonavané
len s pisomnym suhlasom investora, pricom musi byt zabezpe&ena pritomnost poz. hliadky s prislusnym vybavenim has. technikou. Po
skonceni zvarania musi byt priestor kontrolovany podla prevadzkovych a bezpe¢nostnych predpisov pre dany objekt min. vSak 8 hodin !
Montaz v blizkosti el. zariadeni:

Montaz EPS,HSP v rozvodniach a v blizkosti el. zariadeni VN, VVN robit len s vedomim a so sthlasom prevadzky. Tieto prace robit
vyluéne s vydanym prikazom ,B* a postupovat zvlast opatrne! Bez platného ,B* prikazu nesmu pracovnici mont. firmy vstupovat do
priestorov rozvodni! Pri montazi EPS musia byt rozvadzace a zbernice v okoli miesta montaze vypnuté!

Protipoziarne opatrenia
Aby sa zabranilo vzniku a Sireniu poziaru na slabopridovom zariadeni a kabloch musia byt dodrzané protipoziarne opatrenia a dalej
uvedené zasady:
Aby sa zabranilo vzniku poZiaru, musia sa dodrziavat' platné predpisy o dimenzovani a isteni vodicov podla STN 33 20 00-5-523 a STN 33
20 00-4-43. V technologickych priestoroch, kde sa kable ukladaju mimo vlastné uzavreté kablové cesty, sa musia kéblové trasy situovat do
bezpec€nych vzdialenosti od poZiarne nebezpecnych zariadeni (teplovodné potrubie a pod.), pripadne je potrebné vykonat mechanicku a
protipoZiarnu ochranu kablov. Prierazy stien s prechodmi kablov musia byt prevedené tak, aby bola zachované poziarna odolnost
deliacich kon3trukcii medzi poZiarnymi Usekmi. Podla konkrétneho pripadu budu pouZité adekvéatne protipoZiarne vypine. Je potrebné
dodrziavat pokyny uvedené v Rieseni protipoZiarnej bezpecnosti stavby vypracované pecialistom PO (napr. do CHUC je povolena iba
instalacia technoldgii stvisiacich s prevadzkou CHUC, bez poZiarneho rizika a pod.).

Starostlivost’ o Zivotné prostredie
NainStalované slaboprudové systémy nesmu zhorsit jestvujlce Zivotné prostredie. Po ukonceni prac na slabopridovom zariadeni musia
byt zo stavby odborne odstranené odpady a Skodlivé Iatky. Po ukonéeni zemnych tras musi byt terén upraveny do pdvodného stavu.
Odpady vzniknuté pri realizacii diela budu evidované a odborne zneSkodnené.

Bezpecnostné opatrenia
V celom objekte st navrhnuté kablové instalacie v bezhalogénovom prevedeni s nizkou hustotou dymu pri horeni v zmysle prisludnej
vyhladky a noriem.
Pri montazi zariadenia SLP a prisluSnych vedeni musia byt zohladnené vSetky platné TP a STN.
Akékolvek zmeny a doplinky projektovej dokumentécie musia byt vopred konzultované a pisomne odsthlasené jej spracovatefom.

7.2, UDAJE O PREVADZKE

Palffyovsky kastiel je v si¢asnosti domovom sociélnych sluZieb a zariadenia pre seniorov. Stavebny zamer nemeni charakter prevadzky.
Prevadzkovatelom bude aj po zhotoveni stavby “Domov socialnych sluzieb a zariadenia pre seniorov Kastiel ”

7.3.  DOPRAVNE VYBAVENIE STAVBY A DOPRAVNE RIESENIE.
Objekt jestvujucej prevadzky “Domov sociélnych sluZieb a zariadenia pre seniorov Kastiel " je dopravne napojeny aredlovou komunikaciu

na miestnu komunikéciu s ndzvom Hlavna ulica. Aredl je vybaveny potrebnymi parkovacimi stojiskami. Stavebny zamer nemeni kapacity,
nezasahuje do statickej dopravy objektu.
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Zasobovanie prevadzky je cez aredlovu komunikaciu k jednotlivym funkénym usekom a ich vstupom cez jestvujicu spevnend plochu.
Upravou dispozicie je potrebné vytvorit pre zasobovanie kuchyne novii odstavnii plochu pred vychodnou fasadou severného kridla s
plynulym napojenim na jestvujucu obsluzni komunikéciu. Park spolu s obsluznou komunikaciou je v su€asnosti v procese revitalizacie a
obnovy po povodni.

Pojazdné plocha komunikacie bude z ¢adi¢ovych kociek, preto aj odstavnu plochu navrhujeme v nasledovnej skladbe:

KONSTRUKCIA VOZOVKY V1:

KAMENNA DLAZBA S ROVNYM PROTISMYKOVYM POVRCHOM / POJAZD PALETOVEHO VOZIKA

(CADICOVE KOCKY 150X150X150 MM) DL 150 mm STN 73 6131-1
BETONOVA ZMES C30/37 POLOSUCHY B 50 mm STN EN 206
STRKODRVINA UM SD 31,5GC 150 MM STN EN 13285
STRKODRVINA UM SD 31,5 GC min. 150 mm STN EN 13285
SPOLU min. 500 mm

7.4. UDAJE O TECHNOLOGICKEJ CASTI STAVBY

A TECHNOLOGIA ZARIADENIA SPOLOCNEHO STRAVOVANIA - VYROBA POKRMOV

Technologicky popis prevadzky —1.0

Technologicka Cast projektu riesi dispoziéné usporiadanie a technologické vybavenie kuchyne, zdzemia a samostatného vydaja stravy
pre klientov  stravovacej prevadzky DSS v nadvaznosti na vyrobn( a odbytovl prevadzku tak, aby boli zabezpegené vysoké hygienické
poZiadavky na stravovaciu prevadzku tohto zariadenia.

Odbytové priestory su interiérovo rieSené tak, aby bol zabezpeceny vyssi Standard interiérového vybavenia a boli vytvorené podmienky
pre poskytovanie stravovacich sluzieb na Standardnej drovni.

Dispozitné ¢lenenie prevadzky je rieSené v zmysle platnych predpisov SR a EU:

- Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

- Vyhlaska MZ SR ¢. 533/2007 Z. z. zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o poZiadavkach na zariadenia spoloéného stravovania.

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady EU (ES) & 852/2004 o hygiene potravin.

- Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko v zneni nariadenia
vlady ¢. 525/2022 Z. z.

VsSeobecny popis - 2.0

Navrh bol koncepcne rieSeny podla poziadavky, poskytovat stravovanie :
do 170 klientov

do 90 klientov na vyvoz — uvar a vydaj

do 40 obsluzny personal DSS

Stravovacia prevadzka zabezpedi:
Stravovanie klientov pocas celého dnia :
Pocet stoliciek v odbytovej Casti jedalne je 100 stoliCiek

Proces pripravy a vydaja pokrmov bude zabezpeéeny formou:
priprava pokrmov pre okamzity vydaj v ramci ranajok obedu a vecere a doplnkovych jedal desiata olovrant .

Dispozicia prevadzky so zazemim je z sulade s prilohou €. 1 k Vyhlaske MZ SR ¢&. 533/2007 Z. z.:

POZIADAVKY NA CLENENIE PREVADZOK V ZARIADENI SPOLOCNEHO STRAVOVANIA

Pocet |Hruba [Hruba Hruba Pripravo|Cista Cista Studen | Pripravo |Pripravo |Umyvare [Umy |Umyvare
podav |pripravo |pripravo |pripravov \via pripravo |pripravov|a vha vha n varen |n
anych |via via na na via na kuchy |muénye |cukrirs |kuchynsk [tanie |prepravn
hlavn |?cleniny [mésa 1vh rozbijan [zeleniny [masa na h kych ¢ho rov, |ych
¥ch ie pokrmo |vyrobko |riadu pribo [nadob
jedal vajec v v rov
denne a poh
arov
do 300| P P P P P P P P P P P P
do S5 S S S P P S P S P S S
1 000
nad S5 S S S S S S S S S S S
1 000
Poznamky:
S - stavebne oddeleny priestor,
P - previadzkovo oddeleny priestor.
Prevadzky sa zriaduja podla rozsahu vyroby a sortimentu jedal.
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Vyrobna Cast - hlavna kuchyfia s pripravoviiami, umyvanie stolového riadu a skladovymi priestormi sa nachadza na prizemi budovy; na
prizemi budu umiestnené aj Satne pre persondl kuchyne. Satne budu vybavené uzamykatefnymi skrinkami pre oddelené skladovanie
civilného a pracovného odevu.; WC s umyvadlom osadenom v predsienke.

Skladovacia éast

V zmysle § 3 ods. 5 Vyhlasky MZ SR €. 533/2007 Z. z.

Velkost skladu potravin ma umoznit uloZenie potravin na hygienicky vyhovujacich podlozkach, v regaloch alebo zavesenim, pridenie
vzduchu okolo ulozenych potravin, dobry pristup k ulozenym potravinam pri manipulécii s nimi a pri kontrole ich zdravotnej neSkodnosti a
pouzitie mechanizacnych prostriedkov pri preprave potravin. Polotovary, rozpracované pokrmy a hotové pokrmy v nadobach nemozno
skladovat priamo na podlahe.

V prevédzke su zriadené tieto sklady:

- suchy sklad

- sklad chlad. mraz potravin méso, zelenina,

- sklad mlie¢nych vyrobkov, ostatnych potravin

- sklad vajicok

- sklad Cistiacich prostriedkov

- sklad inventaru

- sklad Cistej bielizne v samostatnej skrini v priestore Satne
- sklad organického odpadu

Suroviny sa dopravuji do skladu v skorych rannych hodinach cez prijem tovaru. Prijem tovaru bude vybaveny ploSinovou vahou.
Manipulécia so surovinami sa vykonava ru¢nymi manipulacnym vozikom. Po navezeni tovaru je zabezpecena sanitacia priestorov.

Pripravovne surovin

Cista priprava mésa a ryb )
Cista priprava masa a ryb sa vykondva v. PREVADZKOVO oddelenej pripravovni. Pripravoviia je vybavena technologickym drezom,
umyvadiom na ruky, chladiacim stolom a inym doplnkovym technologickym vybavenim, podlahovou vpustou.

Pripravovria na rozbijanie vajec
Viytlk vajec sa vykondva v STAVEBNE oddelenej pripravovni. Pripravoviia je vybavena technologickym drezom, umyvadiom na ruky,
chladiacim zariadenim a inym doplnkovym technologickym vybavenim, podlahovou vpustou.

Hrubé a Cista priprava zeleniny

Hruba priprava zeleniny sa vykonava v. STAVEBNE oddelenej pripravovni. Zelenina je do prevadzky nakupovana v surovom stave, ale
prand. Pripravovnia je vybavend technologickym drezom, umyvadiom na ruky, Skrabkou na koreriovu zeleninu, podlahovou vpustou .
Cista priprava zeleniny sa vykonava v STAVEBNE oddelenej pripravovni. Zelenina je do prevadzky nakupovana vakuovo balena
a Cistend. Pripravoviia je vybavena technologickym drezom, umyvadlom na ruky, chladiacim stolom a inym doplnkovym technologickym
vybavenim, podlahovou vpustou .

Studena kuchyria
Priprava pokrmov studenej kuchyne sa vykonava v STAVEBNE oddelenom priestore. Pripravoviia je vybavena technologickym drezom,

umyvadiom na ruky, chladiacou miestnostou a inym doplnkovym technologickym vybavenim, podlahovou vpustou .

Varny blok - teplé kuchyria

Dispozi¢né ¢lenenie pripravovni a varného bloku zabezpeCuje plynuly a jednosmerny proces tak, aby sa nekrizili Cisté a nedisté
prevadzky.

V Useku teplej kuchyne je zriadend pracovna plocha na manipuléciu s pokrmami po tepelnej Uprave — finaliz&cia, krajanie, porciovanie,
plnenie do GN a pod. v priamej nadvéznosti na vydajiiu pokrmov . Pracovné plochy sluzia po¢as rafiajok na finalizaciu rarfiajok.

Pre zamestnancov je v teplej kuchyni zriadené umyvadlo na ruky.

Technologické vybavenie varného bloku bude napojené na kombinované zdroje — elektricka a plynova energia. Vo vamni, kde sa bude
pripravovat pokrmy je priestor doplneny o pracovné stoly na finalizaciu.

Varfia je vybavena zariadeniami na tepelnd pripravu jedal - varenie, dusenie, smazenie a pod. K tepelnym Upravam su urCené tieto
zariadenia: konvektomaty 2x 10x1/1,1x 6x1/1, 4 horakovy plynovy sporak, varmny kotol 2x 150LT, 1x 60LT , 1x tlakova multifunkéna
vyklapacia panvica 90It, 1x smaziaca panvica 100t , vari¢ cestovin 2x40L , plynova varna stolicka.

Vydaj pokrmov

Dispozicné Clenenie varného bloku a vydajne zabezpecuje plynuly a jednosmerny proces tak, aby sa nekriZili Cisté a necisté prevadzky.
Viydaj teplych pokrmov pre klientov stravujlcich sa v jedalni — priestory vydajne st vybavené vhodnymi zariadenia na udrziavanie pokrmov
v teplom stave — vodny kupel na 2x 3GN1/1 na prilohy, vydajny pult , vozik na ohrev plytkych a polievkovych tanierov.

Pre klientov je v jedalni zriadené umyvadio na ruky.

Pre leziacich klientov bude zabezpeeny rozvoz jedal k 16zku. Porciovanie bude prebiehat personalom v kuchynke na oddeleni , umyvanie
pouzitého riadu taktiez na oddeleni v kuchynke.

V DSS su dve oddelenia, leziacich klientov je priblizne 30+30.
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Néapoje - teply ¢aj, filtrovana kava budu vyrabane v kavovare na pripravu uvedenych typov napojov.

Teplé mlie¢ne népoje sa budu pripravovat vo varnom varnom kotli s nepriamym ohrevom.

Viyvoz teplych jedal je zabezpeCeny pomocou termoportov . Umyvanie pouZitych prepravnych nadob a nasledné skladovanie je
zabezpeCené v samostatne stavebne oddelenom priestore.

Umyvanie kuchynského riadu na prizemi.

V priamej nadvéznosti na varfiu je zriadeny usek umyvania kuchynského riadu vybaveny umyvacim drezom, umyvackou pre kuchynsky
riad, pracovnym stolom na odkvapkanie s regalom.

V umyvérni je vytvoreny priestor na skladovanie odpadovej nddoby na skladovanie organického odpadu.

Umyvanie stolového riadu na prizemi.

Na prijem pouzitého stolového riadu je zriadeny samostatny usek umyvarne stolového riadu.

Umyvaren je vybavena koSovou zdvihovou umyvackou stolového riadu s kapacitou na 1 k&S na jeden cyklus s prislusnymi pracovnymi
stolmi. Umyvaci stél na hrubé o€istenie riadu a odstranenie zvySkov jedal do uréenej nadoby. Potom sa Spinavy riad, misky, pribory a
tacky ukladaju do koSov a posuvaju sa do umyvacky.

Stolovy riad sa po umyti uloZi v regali a v urenych vozikov na ohrev tanierov a misiek.

Vydaj ndpojov

Teplé napoje z kdvovaru / ¢ajovaru sa prepravuju do jedalne na pojazdnom voziku spolu s poharmi a servisom (lyZicka, cukor, ...)

SKLAD ORGANICKEHO ODPADU

Sklad organického odpadu musi byt rieSeny tak, aby bol do neho pristup zvonku, aby bol kryty, vetrateny, lahko Cistitelny a uzavieratelny.
Sklad organického odpadu musi byt vybaveny tecucou teplou vodou s teplotou najmenej 45°C z verejného vodovodu alebo vlastného
zdroja a kanalizaénou vpustou, musi byt chraneny pred pristupom Skodcov a nesmie byt zdrojom kontaminacie potravin a pokrmov, pitnej
vody, zariadeni a priestorov zariadenia spoloného stravovania.

Sklad organického odpadu musi byt chladeny, ak odpad nie je denne odvazany. Sklad organického odpadu mozno podla kapacity
zariadenia spoloéného stravovania nahradit inym vhodnym zariadenim na uskladnenie organického odpadu, ktoré musi byt umiestnené
mimo priestorov, kde sa manipuluje s potravinami a pokrmami.

Sklad je v samostatnej miestnosti mimo kuchyne , pristupny samostatne z exteriérového prijmu tovaru.

Sklad je vybaveny chladiacou skrifiou ur€enou na organicky odpad pre kuka nadobu o objeme 1x240lt , vybaveny privodom teplej
a studenej vody a podlahovou vpustou.

SKLAD SANITACNYCH PROSTRIEDKOV

Na skladovanie sanitacnych prostriedkov a pomdcok je zriadeny samostatny sklad .
Cistiace a dezinfekéné prostriedky musia byt ulozené oddelene od potravin, pokrmov a napojov.
Sklad je priechodny do dalSieho skladu inventaru.

Mnozstvo odpadovych latok — 3.0
Pri prevadzke stravovacieho zariadenia nevznikaju zdraviu Skodlivé latky, ani zdraviu Skodlivé odpady a neovplyvni negativne Zivotné
prostredie.
Odpady, ktoré vznikaju v prevadzke, st komundlneho charakteru (obaly, nevratné kartény, papiere a pod.), zhromazdujl sa v prevadzke
na uréenom mieste v urCenej krytej nadobe a podla potreby, aj niekolkokrat denne, sa vynasaju do kontajnera. Komunélny odpad bude
rieeny v ramci smetného hospodérstva areélu.
Predpokladané mnozstvo odpadovych latok a surovin zo stravovacieho zariadenia bude cca 0,5 % z celkového mnozstva. Biologicky
odpad bude zberany do uzatvératefnych odpadkovych nadob.
Kanalizacia bude delena. Odpadové vody si odvadzané do kanalizacie, maju bezny charakter znegistenia komunalnych vod vznikajtcich
v kuchynskych zariadeniach, v socidlnych priestoroch a pri umyvani pracovnych priestorov. Odpad kategérie 12-501 v zmysle Vyhlasky €.
19/1996 Zb. bude zausteny do lapaca tukov a Skrobov. Sediment bude likvidovany v pravidelnych ¢asovych intervaloch a tito ¢innost si
zabezpedi uzivatel.

Vetranie — 4.0
Zdroje tepla v prevadzke predstavuji najma ohrievacie zariadenia a chladiace zariadenia so zabudovanymi agregatmi. Teplo z tychto
zariadeni je odvadzany vzduchotechnikou, ktora je presne dimenzovana podla tepelnych vykonov jednotlivych zariadeni.
Varna Cast a konvektomaty budl zabezpecené efektivnym odsavadom par. Celkova vydatnost vetracieho zariadenia je urena podia
suc¢tu jednotlivych davok vzduchu pre instalované zariadenie s tym, Ze intenzita vymeny vzduchu by sa mala pohybovat okolo 25 - 15
nasobku, tak aby sa zabranilo mechanickému prideniu vzduchu z necistej prevadzky do Cistej prevadzky.
Pre bezproblémovu funkénost zariadenia odsavacov par je nutné zabezpecit pravidelné Eistenie tukovych filtrov !!!
Potravinové aj nepotravinové sklady maju zabezpecené vetranie prirodzenym alebo nutene sposobom:
Suchy sklad - nutene
Sklad sanitaénych prostriedkov — prirodzene
Sklad Eistiacich prostriedkov - prirodzene
Pripadné otvaravé okna na prirodzené vetranie musia byt opatrené sietkami proti vniknutiu hmyzu

Chladenie - 5.0

Na uchovavanie potravin st navrhnuté chladiace a mraziace boxy, chladni¢ky a mraznicky v bezfreénovom prevedeni a s cyklopentanom
v polyuretanovej izolacii. Jednotlivé chladiace zariadenia su umiestnené v Castiach skladov, hrubych a €istych priprav v kuchyni.

39



Chladené a mraziace boxy su navrhnuté s oddelenym agregatom, ktory bude umiestneny vo vzdialenosti max. 25m od boxov.

Zivotné prostredie- 6.0
Relativna teplota vzduchu v zimnom obdobi (°C)

v kuchyni +15
Relativna teplota vzduchu v lethom obdobi je podla vonkajSej teploty.
Vymena vzduchu pocet / hod. v kuchyni max. 25 krat

Poziadavky na technoldgiu - 7.0
V navrhovanom rie$eni sa uvazuje s pouZitim vysokokvalitnych zariadeni spifiajicich hygienické poZiadavky, Setrenie elekirickou
a plynovou energiou, vodou a pracovnou silou, ¢o prinesie konecny ekonomicky efekt. Su to zariadenia nenarocné na udrzbu s vysokou
zivotnostou. Taktiez sa neda spochybnit' ani kvalita nerezu z ktorého st vyrobené pracovné stoly, umyvacie drezy a regaly. Su vyrobené
z potravinarskej ocele — akosti 1.4301, ktora spifia poZiadavky z vyhlagky &.125/2007. Vo vydajni jedal sG navrhnuté kvalitné
velkokuchynskeé zariadenia, ktoré zaruéuju diha Zivotnost, jednoduchl Udrzbu a vysoku kvalitu jedal.
Do prevadzky boli navrhnuté zariadenia so zniZzenou hladinou hlu¢nosti.

Podlahy & Obklady - 8.0
Podlaha v kuchyni bude riedena ako protismykova z dévodu moznej zvysenej koncentracie vody na podiahach. Cim sa méa zabranit
moznému vzniku Urazu persondlu kuchyne (dodavka stavba).
Priestor kuchyne a jej pripravovni je zabezpeceny a dobre umyvatelny obkladom vo vy$ke min. 2000mm (dodavka stavba).

Celkova bilancia — 9.0
Elektricka energa

Elektricky privod: PE+1N/50Hz/230V; PE+3N/50Hz/400V
InStalovany prikon prizemi 170 kW

Rezerva na zasuvky: 15 kW

Piyn

InStalovany prikon : 161 kW

Voda

Ak je tvrdost teplej aj studenej vody > 8 °dH je nutné zabezpecit zmak&ovanie vody pre nasledovnu technoldgiu:

konvektomat: 3 -5°dH
umyvacky riadu: do 8°dH

Lapac tukov a $krobov — 10.0
Pouzitie LapaCe tukov a Skrobov (dodavka ZTI) st uréené pre zachytenie olejov a tukov, ktoré odtekajui v odpadovych vodach z kuchyn
reStauracii, jedalni, potravindrskych prevadzok, mésovyrobni apod. Lapace tukov slizia k vyzréZaniu a zachyteniu tukov ako ochrana
kanalizacie a ostatnych zariadeni kanalizacnej siete pred zand3anim a zalepenim.

miestu vzniku tychto vdd. Odpadové vody zo socialnych zariadeni sa nesmu do lapaCov tukov vpUstat.

Popis
Lapace tukov su vyrabané ako kruhové alebo hranaté plastové nadrze so zastropenim. Nadrze su vybavené technologickymi prepazkami
a uskladriovacim priestorom pre zhromaZzdeny tuk, ktory moze byt podla prevedenia vyberatelny alebo nevyberatelny.

UPOZORNENIE

Pred lapa€ tukov nesmie byt inStalovany drvi¢ kuchynskych odpadkov. Pouzivanie kuchynskych drviov vo verejnej kanaliz&cii je v rozpore
s plantou legislativou.

Sediment bude likvidovany v pravidelnych &asovych intervaloch a tto €innost si zabezpe€i uzivatel.

Stavebno - technologické poziadavky — 11 .0
ES ¢. 852/2004 o hygiene potravin - priloha Il kapitola II:
A. V miestnostiach, kde sa potraviny pripravuju, oSetruju alebo spractvaju musi vyhotovenie a usporiadanie dovolovat spravne praktiky
hygieny potravin, vratane ochrany pred kontaminaciou medzi operaciami a po¢as nich. Najma:

a) povrchy podldh sa musia udrziavat v neporuSenom stave a musia byt lahko Cistitelné a tam, kde je to potrebné, dezinfikovatelné.
Toto si vyzaduje pouzitie nepriepustnych, nesavych, umyvatelnych a netoxickych materialov, ak prevadzkovatel potravinarskeho
podniku nepresved¢i prisluSny organ, Ze su vhodné iné pouzité materialy. Tam, kde je to vhodné, musia podlahy umoziovat
primerany odvod vody z povrchu;

b) povrchy stien musia byt udrziavané v neporusenom stave a musia byt lahko Cistitelné a tam, kde je to potrebné, dezinfikovatelné.
Toto si vyzaduje pouZitie nepriepustnych, nesavych, umyvatelnych a netoxickych materialov a hladky povrch az do vysky vhodne;
pre operacie, ak prevadzkovatel potravinarskeho podniku nepresvedgi prislusny organ, ze st vhodné iné pouzité materialy;

c) stropy (alebo vnutorny povrch zastreSenia tam, kde nie su stropy) a stropné konstrukcie musia byt vyhotovené a povrchovo
upravené tak, aby zamedzovali hromadeniu negistoty a obmedzovali kondenzaciu, rast neziaducej plesne a opadavanie ¢astic;

d) okna a ostatné otvory musia byt skonstruované tak, aby zabrariovali hromadeniu negistoty. Tie, ktoré sa daju otvorit do vonkajSieho
prostredia, musia byt, kde je to potrebné, vybavené sietkami proti hmyzu, ktoré sa daju lahko vyberat na Cistenie. Ak by mali
otvorené okna za nasledok kontaminaciu, musia zostat okna pocas vyroby zatvorené a zaistené;
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e) dvere musia byt lahko Cistitelné a tam, kde je to potrebné, dezinfikovatelné. Toto si vyZaduje pouZitie hladkych a nesavych
povrchov, ak prevadzkovatel potravinarskeho podniku nepresved¢i prisludny organ, ze s vhodné iné pouZité materialy;

f) povrchy (vratane povrchov zariadeni) v priestoroch, kde sa manipuluje s potravinami a najma tie, ktoré prichadzaju do styku s
potravinami musia byt udrZiavané v nalezitom stave a musia byt lahko Cistitelné a tam, kde je to potrebné, dezinfikovatené. Toto si
vyzaduje pouzitie hladkych, umyvatelnych nehrdzavejicich a netoxickych materialov, ak prevadzkovatel potravinarskeho podniku
nepresvedCi prisluSny orgén, Ze s vhodné iné pouZité materialy.

V zmysle § 4 ods. 3 VyhlaSky MZ SR €. 533/2007 Z. z.
Cez skladové priestory a prevadzkoveé priestory zariadenia spolo¢ného stravovania nesmie prechadzat nechranené kanalizaéné potrubie a
teplovodné potrubie.

Dvere:

Druh auprava dveri sa riadi prevadzkou a U¢elom miestnosti tak, ze je zaistena ich dostato¢na priechodna Sirka a tieZz poziadavky
poziarno — bezpe&nostnych predpisov. Sirka dveri je zvolena taktieZ s ohfadom na instalacie technologickych zariadeni a pristupovou
trasou ku kuchyni. Dvere skladov potravin a vSetky vstupné dvere musia byt z oboch stran opatrené ochrannym plechom do vysky 20 cm
(proti vniknutiu hlodavcov). Dvere do skladu musia byt pIné, zvnutra oplechované.

Okna:
Parapety okien vyrobnych miestnosti maji byt aspof 95 cm vysoké. Okna musia byt fahko ovladatelné z podiahy. Okna vyrobnych
miestnosti a skladov potravin musia byt opatrené hustou sietou proti hmyzu.

Podlahy:
Podlahy v3etkych prevadzkovych miestnosti st lahko umyvatelné a Eistitelné, trvanlivé, odolné proti mechanickému poskodeniu,

bezpradné a nesmu byt kizké. V miestnostiach s vihkou a mokrou prevadzkou su podlahy vodotesné.

Povrchy stien:
Povrchy stien sa riadia ucelom miestnosti. V3etky vyrobné priestory (kuchyia, umyvarne, pripravne) su fahko umyvatelné. Priestory

hygienického prisluSenstva musia byt oblozené do vysky 2,0 m.

Zdravotechnika:
Dimenzovanie privodu vody uréuje maxim. spotreba vody navrhnuta v Casti ZTI podla vyrobnej kapacity.

Kanalizécia:

VSetky odpady z kuchynskych zariadeni musia byt napojené na tukovu kanalizaciu, pokial projektant ZTI neurci inak. Odpadové vpuste
v priestoroch kuchyne maju byt antikorové s koSom na zachytenie a vyberanie hrubych necistét. Kanalizatné potrubie z prevadzky
kuchyne musi byt odoIné voci vriacej vode (liatina, plast).

Vzduchotechnika:

Vzduchotechnické zariadenie je nutné v priestoroch bez prirodzeného vetrania a tam, kde vznikaju Skodliviny, t. nadmernym vplyvom
tepla — nadmerny vyvin pér.

Pre nami rieSent prevadzku sa uvaZuje s privodom aj odvodom vzduchu vetracim zariadenim (odsévace par), ktory mé zabezpedi
optimélny odvod a privod vzduchu pre kuchynsku &ast. V3etky skladovacie priestory a hrubé pripravy musia byt odvetrané podla platnych
noriem.

Elektroinstalacia:

Osvetlenie pracovisk je nutné riesit tak, aby nedochadzalo k zatieneniu pracovnych pléch. Nad pracovnymi plochami je potrebné uvazovat
s elektrickymi zasuvkami na drobné spotrebice, v jednotlivych miestnostiach tiez na napojenie strojov na Cistenie a Udrzbu. Zemniace
kable pre ochranné pospojovanie zariadeni a umiestnenie bezpegnostnych vypinaov musia byt rieSené v projekte elektro podfa platnych
STN. Sklady potravin musia byt vybavené meracim zariadenim, ktoré udrzi dodrzanie a kontrolu podmienok skladovania potravin (vihkosti
a chladu).

Bezpecnost a ochrana zdravia pri préci:

V oblasti bezpecnosti prace sa vychadza z platnych bezpe€nostnych predpisov podia zbierky zakonov 124/2006 § 4 (1). Priestor okolo
technologickych zariadeni je dimenzovany tak, aby vyhovoval bezpegnostnym, prevadzkovym, montaznym a Gdrzbovym narokom.

Za prevadzky je nutnd zvySena opatrnost pracovnikov obsluhujicich zariadenia s vriacou vodou a zvlast s vriacim tukom, kde je
dosahovana teplota cez 180°C. Pri manipulacii s horucimi nadobami apod. je nutné pouzivat predpisané ochranné pomdcky.
V prevadzke je nutné bezpodmieneéne dodrzat vSetky predpisy pre obsluhu strojného zariadenia, vydané vyrobcom.

B. TECHNOLOGIA PRACOVNE

Priestor pracovne je rozdeleny na funkéné celky:
- Sklad Spinavej bielizne

- Triedenie a pranie bielizne

- Zehlenie rovnej bielizne

- Zehlenie tvarovej bielizne + sklad Gistej bielizne

Struény popis prevadzky
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Sklad Spinavej bielizne:

Miestnost skladu Spinavej bielizne sliZi na kratkodobé skladovanie pouZitej bielizne.

Prevoz Spinavej bielizne sa uskuto€riuje v klietkovych vozikoch — Roltajneroch. Roltajnery su opatrené mopov sa uskutocriuje

v plastovych vreciach v klietkovych vozikoch - rollteineroch- ktoré su z vnutornej strany opatrené ochrannymi bavinenymi vakmi. Kapacita
1 roltajnera je ca.50-70 kg bielizne.

Kapacita skladu je ca 9 kontajnerov, t,j. 450 — 630 kg Spinavej bielizne

Miestnost pre triedenie bielizne a pranie:
V tomto priestore sa Spinava bielizef triedi podla typu/znecistenia a perie na profesionalnch prackach. Pracoviia je vybavena
nasledovnymi pra¢kami s prednym plnenim. Davkovanie detergentov je automatické, naviazané na konkrétny praci program.
3 x pracka Electrolux WH6-27 / kapacita 24 kg/cyklus / spolu 72 kg/cyklus
2 x pracka Electrolux WH6-11 / kapacita 11 kg/cyklus / spolu 22 kg/cyklus
Pri pocte 6-7 cyklov/smena je kapacita praovne 564 — 658 kg/smena
Po vyprani sa bielizeri vyklada do vozikov a prevaza do miestnosti so susiémi.

Miestnost pre suenie bielizne:

V tomto priestore sU indtalované profesionalne susice

2 x Electrolux TD6-37

1 x Electrolux TD6-14

Vlyprana bielizen sa pini manualne do susicov a susi sa podla poziadavky na dalSie spracovanie — uipine alebo len predsusi na zehlenie.

Miestnost pre zehlenie rovnej bielizne:
V tomto priestore su intalovany valcovy Zehli¢ bielizne 1 x Electrolux 1C64821
na ktorom sa zehli predsu$ena rovna bielized (postelna). Vyzehlena bielizen je manualne skladana a ukladana op§tovne do roltajnerov.

Miestnost pre Zehlenie tvarovej bielizne (osobnej! a sklad Eistej bielizne:

V tomto priestore sa spracovava, zehli a sklada osobna bielizen.

Miestnost slizi zaroven ako sklad roltajnerov s Cistou bieliziiou.

V tomto priestore je umiestnena aj Upraviia vody a davkovacie zariadenie pre detergenty

Energeticky sumar

Vetky zariadenia technoldgie pracovne, vyzadujlce privod elektrickej energie a dalSich médii maju v energetickom sumari uvedené
poziadavky na jednotlivé média.

Uvedené energetické naroky umozriuju stanovenie prisluSnych dimenzii rozvodov z kapacitnych zdrojov. Pri vypocte celkovej dennej
spotreby je potrebné zohladnit prevadzkovu dobu jednotlivych zariadeni (koeficient prevadzkovej doby) a smennost.

Technické pripomienky k miestnostiam pracovne

- vetranie — VZT zariadenie (zvy$ena vihkost, vysalané teplo od zariadeni)

- prostredie - vihké

- podlaha — vyspadovana keramicka dlazba s protiSmykovou Upravou

- steny — keramicky obklad do vySky min. 200 cm, umyvatelny nater po strop

- strop — umyvatelny nater

- odvodné potrubie pre odpadovu vodu realizujte z materialu ktory odola teplote vypustanej vody - 95°C

V8eobecne

V spracovanom projekte je rieSené zakladné usporiadanie technolégie praCovne ako aj jej energetické naroky tak, aby zariadenia
vyhovovali tak po strnke prevadzkovej, ako aj indtalacnej.

VSetky zmeny, ktoré by sa vyskytli v priebehu realizacie stavby, a ktoré by mohli ovplyvnit rozmiestnenie zariadenia v miestnostiach,
musia byt prejednané s projektantami. V3etka pripravna inStalacia musi byt vyhotovena podla platnych predpisov, noriem STN, hlavného
vykresu a pozndmok v technickej sprave.

7.5. PLANOVANY PRIEBEH VYSTAVBY A UVEDENIE STAVBY DO PREVADZKY

Stavenisko sa bude nach&dzat na pozemkoch stavebnika a uZivatela na volnych doCasne ohradenych plochach. Stavenisko bude
oplotené tak, aby nenarusilo plynuly chod prevadzky DSS. Predpoklada sa totiz, ze stavba bude realizovana po€as plnej prevadzky DSS v
dennom rezime tak, aby nenarusilo odpocinkovy rezim prevadzky. Strava pre prijimatelov na poschodiach a zamestnancov DSS, rovnako
ako zabezpecenie Cistej bielizne bude rieSené externou dodavkou priamo na prisluSné oddelenia na poschodiach.

Stavba sa bude realizovat dodavatelskym spdsobom. Stavenisko pre vystavbu bude odovzdané stavebnikom a prevzaté zhotovitefom
stavby v celom rozsahu a v jednom termine. Pri odovzdani staveniska zabezpedi stavebnik vyty¢enie hranice staveniska, ako aj vetkych
podzemnych inzinierskych sieti nachadzajucich sa na stavenisku. Zaroveri sa uria miesta pre odber elektrickej energie a vody pre
stavebné Ucely. Po prevzati staveniska sa vybuduje jeho oplotenie vratane vstupov na stavenisko a pre zabezpeCenie vystavby sa
vyhotovia potrebné rozvody el. energie a vody. Zhotovitel si na ploche staveniska umiestni vlastné zariadenie staveniska. Najviac vhodna
plocha pre zriadenie staveniska je spevnena plocha pred zalomenim severného kridla, kde si priamo vstupy do objektu. Postup prac by
v tomto pripade bola od juzného, cez centralne az po severné kridlo nakoniec. Vnutorny dvor kastiela by aj nadalej sluzil pre potreby
prevadzky DSS.
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Znizovanie praSnosti pri buracich pracach sa zabezpe€i kropenim. Materidlové zhodnotenie vyburaného materidlu sa predpoklada
v recyklatnom zariadeni umiestnenom mimo staveniska. Vykopok bude vyvézany dopravnymi prostriedkami na riadend skladku. Pri
vyjazde dopravnych prostriedkov zo staveniska sa zabezpei Cistenie kolies automobilov a pripadne aj Cistenie komunikécie. Pri realizacii
zemnych préc sa nepredpokladé vyskyt podzemnej vody. PoCas vystavby bude stavenisko zabezpegené pred vstupom nepovolanych
0s6b oplotenim po obvode pinym plotom s vySkou min. 1,8 m.

Vlychadzajuc z produktivity prace pri stavebnych pracach, ako aj lehoty vystavby predpokladé sa priemerny pocet robotnikov 20-25 a 1
THP. Pre tento stav fudi sa navrhuje:

Socialne zariadenie:

Satiia 20x1,75=35m?

z&chod — 2 ks, umyvaren (2 umyvadiel)  =3.5m?
Prevadzkové zariadenie

kancelarie 10,0 m?

Spolu to predstavuje 38,5 m? plochy pre socialne objekty zariadenia staveniska a 10 m2 pre kancelarie. PoZadovana plocha sa
zabezpedi napriklad obytnymi kontajnermi (4 ks) umiestnenymi na stavenisku. Na stavenisku sa neuvazuje s ubytovanim pracovnikov.

Stavenisko bude pocas vystavby pristupné z Hlavnej ulice.

Predpokladana doba vystavby je 12 mesiacov.
Stavba ,SANACIA NKP "PALFFYOVSKY KASTIEL" - stavebné Gpravy prizemia po povodni“, bude uvedena do prevadzky naraz.

76.  BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI, BEZPECNOST TECHNICKYCH ZARIADENi PRI
VYSTAVBE A UZIVANi STAVBY. VYHODNOTENIE ZOSTATKOVYCH NEBEZPECENSTIEV.

Je nutné z pozicie investora, stavebného dozoru, majitela a pod. dbat na to, aby vSetky montazne prace, odborné prehliadky a odborné
skusky na vyhradenych technickych zariadeniach, boli vykonané v stlade s VyhlaSkou 508/2009Z.z.

Montazne prace smu vykonavat len osoby sodbornou spdsobilostou vzmysle Vyhlasky 508/2009Z.z. o odbornej spdsobilosti
v elektrotechnike.

Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej a konstrukénej /projektovej/ dokumentacie vyhotovenej v sulade, s
vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. a vyhlaskou MZP SR &. 55/2001 Z.z., podfa STN 33 2000-1:2009, STN 33 2000-5-51:2010 a im
pridruzenym predpisom a normam.

ElektroinStalany material a elekirické zariadenia musia byt posudzované podla zakona NR SR ¢&. 264/1999 Z.z. a podla novely &.
436/2001 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody ... a musi byt na kazdy elektroinStalacny vyrobok a
zariadenie od dodavatela elektroinStalacie vydané vyhlasenie o zhode. Vyhlasenie o zhode na predmetny elekiroinStalaény vyrobok tento
vyrobok opravriuje pouzivat za obvyklého prevadzkového stavu bez vplyvu na poSkodenie zdravia Cloveka, poSkodenie majetku a
zivotného prostredia.

Po ukonceni elektroinStalaénych prac a po odovzdani spravy z odbornej prehliadky a odbornej skusky a projektu skutoéného vyhotovenia,
je uréeny pracovnik montaznej organizacie povinny pouzivatelov elektroinstalacie a elektrickych zariadeni:

- poucit o ohrozeniach od elektroinstalacie a od elektrickych zariadeni, o ohrozeniach elektrointalacie a elektrickych zariadeni
a ohrozeniach inymi zariadeniami;

- oboznamit o parametroch rizika pre kazdé identifikované ohrozenie;

- definovat' zavaznost predvidatelného ohrozenia s ohladom na objekt ohrozenia /osoby, majetok, prostredie/, zavaznost mozného
ohrozenia, rozsah moZného ohrozenia a pravdepodobnost vzniku ohrozenia.

Z predmetného poucenia je potrebné urobit zapis s podpisom zi&astnenych.

Elektroinstalaéné vyrobky a zariadenia sa mézu pouzivat /prevadzkovat/ iba podfa prevadzkovych a pracovnych podmienok, pre ktoré boli
konStruované a vyrobené. Ak elektrické zariadenia budu uvadzané do prevadzky po Castiach, musia byt ich nehotové &asti spolahlivo
odpojené a zabezpecené proti neZiaducemu zapojeniu.

Elektrické inStalacie a zariadenia na verejne pristupnych miestach, musia byt vybavené vystraznou znagkou upozoriujicou na
nebezpedenstvo Urazu elektrickym pridom, alebo oznaCené na kryte bleskom &ervenej farby.

Pohyblivé a poddajné privody sa musia klast a pouzivat tak, aby neboli poSkodené vysunutim zo svoriek, alebo skrutenim Zil. Pri
pouzivani rozpojitelnych spojov nesmie byt v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic napatie. Elektrické zariadenia, ktoré su pripojené
pohyblivym privodom, musia sa pri premiestfiovani odpojit od elektrickej siete, pokial nie su upravené tak, ze sa i pod napéatim méze s
nimi pohybovat.

Ak emituje zariadenie nejaky druh Ziarenia, treba zabezpeCit, aby pouZivatel, alebo pracovnik obsluhy a udrzby nebol vystaveny
nadmerne vysokej urovni tohoto Ziarenia. Pouzivatel elektroinstalacie a elektrickych zariadeni-laik, méze obsluhovat elektrické zariadenia
len cez ovladacie prvky, tlacidia a pod., ktoré su pristupné len pre ovladanie, podla navodu pre pouzivane elektrického zariadenia.
Pre zaistenie vlastnej bezpecnosti proti nebezpegenstvu od elektroinStalacie mdze laik robit udrziavacie prace ako napriklad:
Vymenit zdroj svetla v objimke svietidla /Ziarovku, Ziarivku a pod./ len pri vypnutom stave spinaa svietidla. Po vloZeni zdroja svetla je
potrebné preverit jeho funkciu zapnutim packy spinaca svietidla.

Viymenit pretavenu vlozku zavitovej poistky. V tomto pripade sa musi v rozvadzaéi /rozvodnici/ vypnut hlavny vypina¢ namontovany na
privode elektrického pradu.

Hlavny vypina¢ je mozné opatovne zapnut az po zaskrutkovani hlavice s novou poistkovou viozkou do poistkového spodku. Poistkové
vlozky nie je mozné opravovat z pohladu na bezpeénu prevadzku elektroinStalacie.

Zapnut packu istiaceho pristroja po jeho vypnuti, po otvoreni dvier rozvadzaca /rozvodnice/, ak je istiaci pristroj zakryty tak, Ze spod krytu
vycnieva iba jeho packa. Ak istiaci pristroj vypne opéatovne, je nutné zavolat odbornika pre vyhladanie poruchy.
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Ruéné néradia, ktoré sa pouzivaji vo vonkajSich priestoroch, mimo miestnosti objektu musia byt napojené na obvody - vyvody z
rozvadzaca /rozvodnice/ chranenych okrem istiaceho pristroja aj pradovymi chraniémi s vybavovacim pradom nie vy$sim ako 30mA.
Vidlicu zo zasuvky odpori¢am vysUvat tak, aby v jednej ruke bola chytena vidlica a druhou rukou bola pridrzana upevnena zasuvka na
stene.

Pre zamedzenie vzniku nebezpeCenstva rizika odporiéam bez odkladu pred pouZitim elektrického zariadenia dékladne sa
oboznamit s jeho bezpe¢nostno-technickym navodom na obsluhu.

Poruchu v prevadzkovom stave elektroinStalacie, ako aj udrzbu elektroinStalacie neodporiéam odstranovat a zabezpecovat laicky. Za
obvyklého prevadzkového stavu elektrointalacie v ramci udrzby vykonanej odbornikom v elektrotechnike, odporiam kazdych 5 rokov
prekontrolovat' skrutkové spoje s ich dotiahnutim na svorkovniciach rozvodiek, v pristrojoch, vo svietidlach a v rozvodniciach,
prekontrolovat' upevnenie zasuviek, spinaCov, istiacich pristrojov v rozvodniciach, svietidiel a pod., prekontrolovat funkciu istiacich
pristrojov, pradovych chraniCov, vycistit elektroin$talaéné prvky zo vnitra i zvonka, nahradit nevyhovujlce Casti elektrickych rozvodov
novymi, prekontrolovat funkciu ochran pred Grazom elektrickym pridom, prekontrolovat stav bleskozvodu a uzemnovacov a pod.

Tato technicka /projektova/ dokumentacia elektroin$talacie je vypracovand v sulade s bezpeénostno-technickymi poziadavkami
definovanymi v zakonoch, vyhlaskach, smerniciach, technickych normach podla najnovsieho stavu vedy a techniky.

Hodnotenie rizika a kritéria bezpecnosti - prijatelné riziko, navrhovana elektroin$talacia bude bezpeéna, vyzaduje bezné postupy, ide o
optimalny stav.

Iné bezpecnostné pokyny.

Vetky el. zariadenia a priestory kde sa nachadzaju el. zariadenia s oznagené vystraznymi tabulkami podla platnych noriem.
Po instalovani technického zariadenia je potrebné vykonat kontrolu tohto zariadenia podlfa par. 5 ods. 1 NVSR ¢&. 392/2006 Zz.
Podla miery ohrozenia je projektované zariadenie zahrnuté do skupiny B podfa vyhlasky ¢. 508/2009 Zb.

Prevadzkovatel je povinny vypracovat miestne prevadzkové predpisy pre obsluhu a udrzbu el. zariadenia.

Bezpecnostné vypinanie - je mozné na hlavnom rozvadzaci HR hlavnym istiCom.

8. ZEMNE PRACE.

Zemné prace bud realizované podra architektonicko-stavebnej dasti. Pozostavajli z vykopov pre realizaciu novych podiahovych 7B
dosiek a podkladnych betdnov pre nové podlahy. Lokalne je vykop prehibeny pre zhotovenie technologickej $achty. Dalej z vykopov pre
ulozenie arealovych leZatych rozvodov kanalizacie a realizaciu reviznych Sachiet.

Vykopy vo vnUtri objektu a prehibenie podiah, ¢i prace spojené so sanaciou vihkosti spodnej stavby objektu budu robené vyluéne ruéne.
Pri vykopovych pracach je nutné riadit sa platnymi predpismi a STN vztahujicimi sa na tento druh prace.

Pri realizacii vykopov, ktorych hibka presiahne 1,3 m od okolitého terénu je nutné tieto vykopy realizovat so ikmymi svahmi, pripadne
steny vykopov pazit. Navrh pazenia bude predmetom vyrobnej dokumentacie zhotovitela.

Pri realizacii zemnych prac mimo hranice staveniska je potrebné vybavit povolenie zaberu verejného priestoru a priestor zabezpeit proti
pristupu nepovolanych os6b.

Zasypy je nutné realizovat po vrstvach a zhutiovat ich na pozadovany parameter tinosnosti.

UPOZORNENIE!

- Pred zahajenim stavebnych prac je nutné overit existenciu podzemnych inzinierskych sieti, v pripade existencie je potrebné ich vytycit,
v pripade potreby zaistit ich preloZenie.

- lykonat inZiniersko — geologicky prieskum pocas realizacie vykopovych prac.

9. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE A CHRANENE ZAUJMY V DOTKNUTOM UZEMi

Ochrana Zivotného prostredia po€as prevadzky

Navrhovana stavba nema negativny vplyv na zivotné prostredie. Navrhovany objekt je napojeny na technickl infrastruktiru mesta.
Komunélny odpad z prevadzky bude aj nadalej likvidovany Standardnym spdsobom likvidacie odpadu — spoloénostou OLO na z&klade
existujuceho zmluvného vztahu.

Ochrana zivotného prostredia pri vystavbe.

Spracovany projekt organizacie vystavby sa zameriava aj na koncepciu organizacie vystavby z hladiska minimalizovania negativnych
vplyvov realizacie stavby na svoje okolie. Vychadza pritom z posudenia miesta a technolégie vystavby pri zohladneni zakona €. 17/1992
Zb. o zivotnom prostredi a zakona ¢&. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, ktoré stanovuju pravidla spravania sa Ucastnikov vystavby aj s ohfadom na ochranu jednotlivych
zZloziek Zivotného prostredia a vzhladom na ochranu zdravia.

Ochrana ovzdusia

Riadi sa zakonom €. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v zneni neskorSich predpisov. Podla charakteru prevazne sa vyskytujdcich prac na stavbe
sa stavenisko zaraduje do malych zdrojov znecistovania ovzdusia, nakolko sa na stavenisku neuvazuje s vyrobou Cerstvého beténu nad
10 m3/hod. Navrhuje sa pravidelné Cistenie kolies vozidiel vychadzajlcich zo staveniska na verejné komunikacie a Cistenie komunikacii v
okoli staveniska.

Ochrana vod

Riadi sa zakonom €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zakon).
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Ochrana proti hluku

Postupuje sa podla zakona €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov. NajvysSie pripustné hodnoty normalizovanej hladiny hlukovej expozicie pre prace vyskytujlce sa na stavbe su
pre prace bez narokov na duSevné sustredenie, sledovanie a kontrolu okolia sluchom alebo dorozumievanie sa reCou 85 dB. Maximalny
hluk bude emitovany pri zemnych pracach. Lopatové rypadld pouzivané v stavebnictve mavaju hladinu hluku 10 m od zdroja od 70 do 88
dB. Tieto v8ak budl pouzité len kratkodobo, a ich prevadzka bude limitovana v pracovnych drioch od 7:00 do 19:00 hod. a v sobotu od
8:00 do 13:00 hod. s prestavkami pocas zmeny.

Ochrana zelene
Riadi sa zakonom €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov. Na stavenisku projektovanej vystavby sa
nevyskytuju Ziadne dreviny, ktoré by bolo potrebné chranit.

Odpady

Odpadové hospodarstvo (OH) stavby Stavba ,SANACIA NKP "PALFFYOVSKY KASTIEL" - stavebné Gpravy prizemia po povodni®, riesi
nakladanie s odpadmi, vznikajucimi pri budovani stavby, ako su odpady z vykopov, odpady z realizacie stavby, z dokoncovacich
a Cistiacich prac.

Pri zaradovani odpadov vznikajlcich z realizacie stavebnych prac je nutné postupovat v stilade s vyhlagkou MZP SR &. 365/2015 Z.z.,
ktorou bol ustanoveny Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov. Nakladanie so vSetkymi vzniknutymi druhmi odpadov sa riadi
v stilade so zakonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a v stlade s vyhlagkou MZP SR ¢&. 371/2001 Z.z., ktorou
sa vykonévaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Druhy jednotlivych odpadov z realizicie stavebnych préc stavby su uvedené v tabulke. Mnozstvéa jednotlivych druhov stavebnych odpadov
su ur¢ené odbornym odhadom a prepocitané prislusnym koeficientom. Vykopy, uvedené v tabulke ako zemina a kamenivo, predstavuje
prebytoéné mnoZstvo, ktoré bude potrebné vyviezt mimo stavby do recyklatného dvora, pripadne do zariadenia na zber stavebnych
odpadov.

| 180218 | ko i s smen ooy | N 005 RigR45
2 | 170101 |Beton 0] 828,00 | R5

3 | 170102 | Tehly 0] 57,00 | R5

4 170107 | Zmesi betdnu, tehdl, obkladaciek, dlaZdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 0 5,00 | RS

5 | 170201 |Drevo 0] 2,00 | R3/R1

6 | 170202 | Sklo 0] 0,70 | R5

7 | 170203 | Plasty 0] 0,00 | D1/D10
8 | 170302 | Bitumenové zmesiiné ako uvedené v 17 04 01 ¢} 0,50 | RS

9 170405 | Zelezo a ocel (vSetky Fe a ocelové konstrukcie a armatury) 0] 0,30 | R13/R4
10 | 170411 | Kable iné ako uvedené v 17 04 10 (zvySky kablovych rozvodov) 0 0,25 | R13/R4
11 | 170504 | Zemina a kamenivo iné ako uvedena v 17 05 03 ¢} 985,00 | R13/R5
12 | 170904 | Zmie$. odpady zo stavieb a demolacii iné ako uved. v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 0 0,00 | D1

13 | 150101 | Obaly z papiera a lepenky (karténové obaly zo stav. materialov) 0 0,80 | R13/R3
14 | 150102 | Obaly z plastov (obaly z félii — PE, PP, strec. a iné) 0 0,50 | R13/R3
15 | 150103 | Obaly z dreva (atyp a poskodené drevené palety zo stav. mat.) 0 0,70 | R13/R3
16 | 150106 | ZmieSané obaly (zmes roznych obalov, nevhodnych na separ.) 0 1,10 | D1

17 | 150110 Obaly obsahujlce zvysky nebezpeénych latok alebo kontaminované nebezpecnymi N 0.02 | R12/D1

latkami (plechovky z farieb, riedidiel, impreg. latok, olejov ap.)

Absorbenty, filtraéné materialy (vratane olejovych filtrov inak neSpecifikovanych),
18 | 150202 | handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpeénymi latkami (vapex N 0,02 | R12/D1
periit, piesok s obsahom RL od stavebnej a zasob. techniky)

19 | 200301 | Zmesovy komunainy odpad (odpad zo zariadenia staveniska — 1x 240 lit. X 1/7) 0 1,50 | D10/PZ
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V tabulke uvedené mnozstva odpadov, vznikajlce realizaciou baracich prac a pocas vystavby, s uréené hrubym odhadom z objemu
pouzitych materialov na vystavbu objektu. Kone¢na produkcia jednotlivych odpadov méoze byt odliSna s ohfadom na skutoénost.

Poznamka - zhodnocovanie, resp. zneSkodiovanie:

R1 - vyuZitie najmé ako palivo alebo na ziskanie energie inym spésobom
R3 - recyklacia alebo spétné ziskavanie organickych latok

R4 - recyklacia alebo spétné ziskavanie kovov a kovovych zliéenin

R5 - recyklacia alebo spétné ziskavanie inych anorganickych latok

D1 - uloZenie do zeme alebo na povrchu (napr. skladka odpadov)

D10 - spalovanie na pevnine.

Odpady je potrebné zhromazdovat oddelene podla druhov, evidovat a dolozit potvrdenie o spdsobe likvidacie alebo uskladnenia na
riadenej skladke.

Na stavenisku nesmie byt paleny horlavy odpadovy material (drevo, asfaltova lepenka, igelit a pod.).
Pri vykonavani prac je dalej potrebné:

- Udrziavat poriadok a Cistotu na stavenisku

- Dodrziavat poriadok a Cistotu na stavenisku a v okoli stavby,

- Dodrzat urCené dopravné trasy pre odvoz zeminy a dovoz stavebného materialu,

- Zabezpecit, aby dopravné prostriedky opustali stavenisko v stave, v ktorom nebudu znedistovat mimostaveniskové komunikacie,
- Organizovat dopravu a stavebnu €innost efektivne, s minimalizaciou zataZenia komunikacii, ovzdusia a spodnych vad,

- Znizit prasnost kropenim a zakryvanim sypkého materialu plachtami, prip. foliami,

- Ukladat' stavebny odpad separovane do prislusnych kontajnerov, ktoré budu odvazané na riadenu skladku odpadu

- Préce s vysokou hluénostou realizovat len v pracovnych diioch a s limitovanim ¢asu nasadenia poCas pracovnej zmeny

10. PREDPOKLADANE CELKOVE NAKLADY STAVBY

Predpokladané celkové néklady stavby st 1,4 mil. eur
Stavba bude financovana z verejnych prostriedkov.

®eeenn?®

Ing.arch. Norbert Smondrk
Hlavny projektant

V Bratislave 29.8.2025
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