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1.3.2 - plynoinstalacia

Uvod:

Projektova dokumentacia plynoinstalacie je vypracovana na zaklade podkladov stavebnej ¢asti,
STN EN 1775, TPP 704 01, STN 38 6442, STN 38 6443, STN 38 6413, STN EN 1775 zasobovanie
plynom, STN EN 12 007-1 plynarenska infrastruktira, STN EN 12327 plynarenska infrastruktura,
STN 38 6405 plynové zariadenia - zasady prevadzky, STN EN 15001 plynarenska infrastruktura,
TPP 704 01 odberné plynové zariadenia na zemny plyn v budovach, TPP 934 01 zariadenia na me-
ranie mnoZzstva plynu a rie8i rozvod zemného plynu pre kuchynské spotrebice.

Navrhované rieSenie:

Pripojenie na jestvujuci rozvod NTL plynu DN50 sa prevedie v obvodovej stene privarenim. Za pri-
pojenim bude skrinke v obvodovej stene osadeny gulovy kohut DN40 sluziaci ako hlavny uzaver pre
kuchyriu.

Potrubie DN40 je vedené cez obvodovu stenu do priestoru kuchyne. V kuchynskej Casti je potrubie
vedené v Casti v stene pod omietkou vo vyske cca 2,0m nad podlahou. Potrubie z prieCky klesne do
kanalika v podlahe kuchyne. V kanaliku 100x100mm je potrubie vedené k jednotlivym spotrebi¢om.
Trasa vedenia potrubia bude farebne vyznacena, napr. inym odtiefiom kachli€iek.

Pred zariadeniami potrubie vystupa z kanalika a vo vyske cca 800mm nad podlahou su osadené
gulové kohuty pre bloky zariadeni. Od gulovych kohutov potrubia klesnu nad podlahu a su vedené
k jednotlivym spotrebi¢om.

Privodné potrubia k jednotlivym spotrebi¢om sa prevedu odbockami prislusného profilu. Pred kaz-
dym spotrebi¢om je osadeny gulovy kohut prislusného profilu.

Vnutorny plynovod vratane spojov, armatur a chrani€iek, sa proti u¢inkom korozie opatri naterom
podla TPP 704 01, ¢lanok 4.3.3. Natery plynovodu budu Zltej farby, s oznacenim smeru toku média
a tlaku (2 kPa). S vynimkou usekov ulozenych v chranic¢kach, sa natery urobia az po vykonani tla-
kovych skusok a skusok tesnosti.

Prevadzka plynového zariadenia:

Plynové zariadenie podlieha periodickym skuskam, kontrolam a reviziam podfa prislusnych predpi-
sov. Rozvodné potrubie vedené v budove musi byt vo vSetkych spojoch zvarané s vynimkou nut-
nych rozoberatelnych spojov pri armaturach. Zvary musia vyhovovat kvalifikaénému stupnu
3 podla STN 05 1305.

Montaz:

Plynové potrubné rozvody su navrhnuté z rur ocefovych bezoSvych Ciernych mat.11 353.1,
podla STN EN 10208-2, STN 05 1309 a STN 05 1310. PrisluSsenstvo plynového rozvodu
(tvarovky) musi byt z obdobného materialu ako potrubie. VSetky pouzité diely musia obsa-
hovat prislusné atesty o akosti materialu. Jednotlivé ¢asti budu spojované zvaranim na
tupo elektrickym oblukom alebo plamefom. Zvaracské prace mdzu prevadzat iba zvaraci
so skuskou spésobilosti podfa STN EN 287-1. Pre zvaradské prace platia technologické
predpisy zvarania vypracované dodavatefom, ustanovenia STN EN 729-2, STN 05 0710 a
STN 05 0630. Zvary sa skontroluju vizualne a radiograficky 10% zvarov kazdého zvaraca,
min. 1 zvar podfa STN 38 6420, ¢l.281-286. Po celkovej montazi sa prevedie vnutorné
precCistenie a prefuknutie potrubia. V miestach prechodov cez stenu sa potrubie ulozi do
chraniCky, utesnenej poziarne odolnym materialom. Kompletna plynoinstalacia musi byt
vodivo pospajana a uzemnena podla STN 34 1390 a STN 33 2000-4-41. Pod skrutky

a matice prirubovych spojov je nutné pouzit vejarové podlozky. Uchytenie potrubia na
konstrukciu budovy bude prevedené pomocou systémovych uchytnych prvkov (zavesy,
objimky). Potrubie sa po montazi opatri povrchovym naterom zakladnou a vrchnou farbou
syntetickou-zltou a rozvod sa oznaci podfa STN 13 0072 s ndazvom a smerom toku média.
O priebehu montaznych prac sa musi viest stavebny dennik.

Tlakové skusky STN EN 12279:

Vsetky komponenty namahané tlakom vratane potrubi regulacnej stanice sa musia podrobit’ skuske
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pevnosti alebo kombinovanej skuske. Skuska pevnosti sa smie vykonat pred kompletnym dobudo-

vanim stanice. Kombinovana skuska sa smie realizovat az po kompletnom dobudovani regulacné-

ho zariadenia.

Skuasobny postup sa riadi normou EN 12327. SkiSobnym médiom je vzduch alebo inertny plyn.

Na meranie tlaku sa musia pouzit meracie zariadenia s triedou presnosti aspon 0,6 a meracim roz-
sahom medzi 1,1 a 1,5-nasobkom skuSobného tlaku. Musi sa vykonat kontrola, €i priSlo k natlako-

vaniu celého useku skusobného potrubia. Ak je skiuSobny tlak ovplyviiovany zmenami teploty, moz-
no merat teplotu teplomerom so stupnicou, na ktorej sa da od¢itat aspori 1°C.

Tlakova skudka sa prevadza tlakom, ktory musi byt vacsi ako:

b) v nizkotlakovej €asti (do 10 kPa).........ccccceevumvnnneen. 2,50 nasobkom max. prevadzkoveého tlaku
AK nie su k dispozicii prislusné technické pravidla a normy, musia sa zohladnit nasledujlce pozia-
davky:

- Ak nie je mozna vizualna kontrola priebehu skudky, musi sa po ustaleni teploty a tlaku zabezpecit
udrzanie skusobného tlaku dobu min. jednu hodinu. PoCas skusky tlak nema vykazovat Ziadne vy-
razné

kolisanie vzhladom na pdsobiace teplotné vplyvy a iné dolezité faktory.

- Ak je mozna vizualna kontrola priebehu skusky, méze sa skuska prerusit okamzite po objaveni
nedostatkov. Skusobny tlak sa musi udrziavat a kontrolovat’ min. 30 minut.

Skuska je uspesdna vtedy, ak sa nezistili Ziadne netesnosti.

Funk&nost meradla objemu posudit’ na zaklade rovnomernosti chodu pocitadla. Ak je meradlo ob-
jemu

vybavené prepocitavacom mnoZstva, treba overit aj zhodu prirastku udajov na jeho pocitadle

a pocitadle preteeného mnozstva plynu pri prevadzkovych stavovych podmienkach prepoéitavaca
minimalne po¢as 15 minut.

Preberacie konanie:

Prevzatie plynového zariadenia od dodavatefa sa vykona v zmysle Obchodného zakonnika
STN 386420, ods.VIl. Zaroven sa preveri cely plynovy rozvod vratane dokladov. Pred
protokolarnym odovzdanim a prevzatim musi byt prevedena vychodzia revizia a odborné
technické preskus$anie. Su¢astou protokolu o preberani musi byt revizna kniha vypracova-
na dodavatelom.

Uvedenie do prevadzky:

Pred protokolarnym prevzatim a odovzdanim nesmie byt plynové zariadenie a uvedené
do prevadzky. Do prevadzky sa méze uviest iba podfa predom vypracovaného technolo-
gického postupu za ucasti zastupcov Technickej in§pekcie, prevadzkovatela a dodavatela.
Napojenie a napustenie plynom sa prevedie po uspednom preberacom a odvzdavacom
konani. V priebehu napustania plynu sa prevedie odvzdusnenie podla zasad uréenych
STN 38 6405. O vpusteni plynu a odvzduSneni sa prevedie zapis.

Hygiena, bezpeénost’ a ochrana zdravia:

Projekt plynofikacie bol vypracovany podla zasad ur€enych platnymi STN, ich suvisiacich
predpisov. Vyrobcovia jednotlivych suc€asti ru€ia za ich vyhotovenie a spolahliva funkciu.
Pri realizacii je nutné dodrziavat zasady bezpecnosti pri pracach vo vaésich vyskach. Z
hfadiska dopravovaného média sa jedna o latku zdraviu a zivotu nebezpecnu. Pri akych-
kolvek zasahoch do plynového rozvodu musia byt zaistené také opatrenia, aby plyn ne-
mohol vniknat do priestorov, kde by mohol spésobit poziar, resp.expléziu. V kazdom ta-
kom pripade musi prevadzkovatel vypracovat technologicky postup prac vratane bezpec-
nostnych pokynov. VSetky zasadné zmeny oproti projektu je nevyhnutné vopred prejednat
a odsuhlasit s projektantom.

Odberné plynové zariadenie patri v zmysle vyhlasky MPVaR SR €.508/2009 Z.z. medzi
plynové zariadenia skupiny :

- B/g - rozvod plynu s pretlakom do 0,4 MPa

- B/h - spotreba plynu spafovanim v zariadeniach od 5 kW do 0,5 MW
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Pred uvedenim do prevadzky podlieha konstrukéna dokumentacia osvedc€eniu TI.

Spotreba zemného plynu:

odberné miesto: kuchyria
vstupny tlak plynu 2,0 kPa
2x kotol plynovy 150 litrov, nepriamy, automat, 24,0 kW 2x 2,88 =5,76 m>.h*
1x kotol plynovy 60 litrov, nepriamy, 14,0 kW 1,68 m3.h
1x panvica plynovy 100 litrov, duomat, 27,0 kW 3,24 méht
1x 3porak plynovy, G4X10kW, 40,0 kw 4,80 m*.h*
1x panvica plynova 90 litrov, 18,0 kW 2,16 m3.ht
1x plynova varna stoli¢ka, 13,60 kW 1,63 m3h?
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